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POGODBO o interventnem zavarovanju vitalnih objektov HE
Moste v obmocju izlivnega odseka potoka Zavrsnica
st. pogodbe 0083/2025

1. dclen
PODLAGA POGODBE

Oznaka javnega narocila, ki je podlaga za |03/25-NMV/G, objava na portalu e-narocanje
sklenitev pogodbe dne ..ot pod stevilko ...............

2. Clen
PREDMET POGODBE

1) Predmet pogodbe je interventno zavarovanje vitalnih objektov HE Moste v obmodju
izlivnega odseka potoka Zavrsnica.

2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v tehni¢cnem delu
dokumentacije in Popisu del, ki so priloga te pogodbe. Tehni¢ni del dokumentacije
predstavlja Projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI) in dokument »Zahteva za Coanda
resetko«.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

3. clen
KOLIéINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

Pogodbena vrednost del Znasa ..icvevesssrsrssssnranns EUR brez DDV. DDV se obracuna v
skladu z zakonodajo.

Skupna pogodbena vrednost, vklju¢no z rezervacijo za nepredvidena dela v visini 10%
ZNASA sesrsrsrsrarararnrnranns EUR brez DDV. DDV se obracuna v skladu z zakonodajo.

Nepredvidena dela se bodo obraCunala na podlagi dejansko izvedenih koli¢in po
pogodbeno dogovorjenih cenah na enoto.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v Casu
trajanja te pogodbe, ki bi dolocali spremembo upostevane stopnje DDV in ki bi posledi¢no
vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejSnjega odstavka, neto skupna pogodbena
cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na doloc¢bo fiksne pogodbene cene, prizna
razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davcna stopnja se v pogodbenem
razmerju uporablja neposredno, brez vnovi¢ne sklenitve dodatka za ta namen.

Pogodbena cena, dolo¢ena v tej pogodbi, je dolo¢ena po klavzuli »»cena na enoto« za
opremo, material in dela nasteta v prilogah pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene cene, ali na
njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec ne more uveljavljati naknadnih podrazitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
dokumentacije za tiste dele izvedbe narocila, ki v dokumentaciji niso bili ustrezno
opredeljeni, pa bi jih glede na predmet narocila in na celotno dokumentacijo lahko
preveril.

V primeru dodatnih, nepredvidenih in vec del oziroma okolis¢in, za katere izvajalec ob
sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti, bo narocnik
ravnal skladno z dolodili 95. ¢lena ZIN-3. Obracun nepredvidenih, dodatnih ali vec del
bosta pogodbeni stranki izvrsili v konénem obracunu ob upostevanju dejanskih koli¢in
porabljenega materiala, po konc¢nih izmerah del, s katerim natan¢no opredelita dodatna
dela po vrsti in koli¢ini ob upostevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca na
podlagi kalkulativhih elementov pridobljenih v fazi ponudbe.

Lokacija realizacije |HE Moste

Nacin realizacije Obra¢un po dejanskih izmerah po

Izvedba Sprememba cen

Fiksne cene na enoto za ves cas
trajanja pogodbe.

Pogodbena cena se lahko spremeni
zaradi morebitne spremembe
projektne dokumentacije na
zahtevo narocnika, kar bosta
pogodbeni  stranki urejali z

i) 1) ENoge. dodatkom k predmetni pogodbi.

Spremembo cene za dela v
primeru spremembe cen bistvenih
elementov ali materialov skladno s
656. ¢lenom in drugim odstavkom
658. ¢lena OZ (Uradni list RS, st.
97/07 - uradno precis¢eno
besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18
- OROZ631) se dokazuje z
uposStevanjem indeksa, ki ga za
predmetno vrsto gradnje

dnevniku gradnje in knjigi
obracunskih izmer.
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izraCunava in objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije,
Zbornica gradbenistva in industrije
gradbenega materiala (GZSs
ZGIGM).

Izvedbeni rok

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priceti takoj po
podpisu pogodbe oziroma najkasneje 7 dni po uvedbi v delo ter
zakljuditi dela, ki so predmet te pogodbe do 15. 11. 2026.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na
lokaciji naroc¢nika in da je navedeno uposteval pri dolocitvi rokov za
izvajanje del po tej pogodbi. Na obmocju vodnih in priobalnih zemljis¢
vodotoka Zavrsnica je dela mozno izvajati le med 1. 3. 2026 in 30. 9.
2026 (skladno z mnenjem in projektnimi pogoji Zavoda za ribistvo
Slovenije). Izven tega termina so dovoljena le dela, ki ne vplivajo na
kakovost vode v obmocju vodotokov (dela na kopnem, ki ne povzrocajo
kaljenja v vodotoku).

Izvajalec ima pravico do podaljsanja pogodbenih rokov v naslednjih
primerih:

o dogodki, ki so posledica visje sile;

o prekinitev izvajanja del na zahtevo naroc¢nika;

e vremenskih razmer, ki so neobi¢ajne za letni ¢as in presegajo
petletno povprecje vrednosti po podatkih ARSO ter onemogocajo
izvajanje zunanjih del;

e Ce narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz
5. ¢lena te pogodbe;

e Ce narocnik naroci dodatna dela ali obcutne spremembe izvedbe
— v takem obsegu, ki dokazljivo vplivajo na izvedbo pogodbenih
del.

Izvajalec mora predlagati narocniku podaljSanje pogodbenega roka v
pisni obliki z obrazlozitvijo najkasneje v treh koledarskih dneh, ko izve
za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa, sicer izgubi pravico do
podaljSsanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti
sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

Neupravicena prekoracitev rokov pomeni izvajal¢evo zamudo, zaradi
katere lahko naroc¢nik uveljavlja ukrepe, dolo¢ene v tej pogodbi.

Nacin placila in
placilni rok

Izvajalec bo izvedena dela obracunaval z mesecnimi situacijami do
petega (5.) dne v mesecu, in sicer na podlagi potrjene knjige
obracunskih izmer s strani pogodbenega predstavnika. Mesecne
situacije morajo biti usklajene z vpisi v gradbeni dnevnik in knjigo
obracunskih izmer.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku (naroc¢niku) po
elektronski posti. Izvedena dela morajo biti potrjena s strani
nadzornika, ki ga dolo¢i naro¢nik, z vpisom v gradbeno knjigo.
Nadzornik je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na
situacijo v roku desetih (10) dni od njenega prejema. V kolikor v tem
roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija Steje za potrjeno,
naro¢nik pa jo je dolzan placati. Nadzornik ne sme podati pripomb na
situacijo, ¢e so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno
knjigo.

Izvajalec izstavi narocCniku racun, s prilozenimi mesec¢nimi situacijami,

v elektronski obliki (na e-naslov eracuni@sel.si, ki mora biti obvezno v
PDF in XML obliki).
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Placilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega racuna, ki
ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. Ce je zadnji dan za placilo
dela prost dan, se steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji delovni
dan.

V primeru placilne zamude narocnika, izvajalcu pripadajo zakonite
zamudne obresti.

Garancijski rok

10 let za sploSna gradbena dela.

Cas odprave napake
/ izvedbe navodila

Izvajalec se obvezuje, na narocnikovo zahtevo, ugotovljene napake v
garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pooblasceni
predstavniki strank

Vodja del/vodja gradnje na
strani izvajalca, ki izpolnjuje
pogoje po GZ-1

Nadzornik na strani narocnika,
s pristojnostmi po GZ-1

Ime in priimek: Ime in priimek:
Tel. st.: Tel. st.:
E-posta: E-posta:

Pogodbeni stranki sta dolzni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi
predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti
poslane nasprotni stranki po posti ali e-posti. Pomembne komunikacije
so tiste, ki zadevajo dolocbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in
dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije,
prevzeme in potrjevanja, placila, narocila, odredbe, opomine in
pritozbe. Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo gradnje,
pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so
podlaga za placilo ali zavrnitev, se posiljajo pisno (priporoceno).
Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih ucinkov lahko potekajo
preko telefona. Vsa pisanja in elektronska posta mora biti naslovljena
na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

4. clen
ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

Podizvajalec = .
x (naziv in sedez _ ) _ Delez oddanih
St. S Kontaktni podatki Opis del del v % od

zakoniti
i celote

zastopnik)
1
2

1) Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natanc¢no
doloc¢ena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

2) V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94.
¢lena ZIN-3 zahteva neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblas¢a narocnika, da
na podlagi potrjenega racCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu.
Izvajalec mora svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga
je predhodno potrdil.

3) V primeru iz prejSnjega odstavka mora izvajalec za vsakega podizvajalca predlozZiti
soglasje za neposredno placilo, na podlagi katerega naro¢nik namesto (glavnega)
izvajalca poravna podizvajalevo terjatev do (glavnega) izvajalca.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ce bo izvajalec dela izvajal s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna placila, mora racunu,
ki ga predlozi drugemu narocniku, priloziti izjavo izvajalca, z navedenimi podatki za
neposredno placilo podizvajalcem, da so prilozeni vsi racuni vseh v obrac¢unskem obdobju
aktivnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredna placila, podpisano s strani izvajalca in
podizvajalcev, katerim se neposredno placuje.

Izvajalec se zavezuje drugemu narocniku najpozneje pred placilom konénega racuna
oziroma situacije posredovati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval
neposrednega placila, da je podizvajalec od izvajalca prejel placilo za opravljeno delo, ki
je neposredno povezano s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti
konc¢nega raCuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se placilo
konc¢nega racuna oziroma situacije zadrzi.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v
60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslovode¢emu naro¢niku poslati
SV0jo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi
pogodbe o izvedbi javnega narocila zamenja podizvajalca ali ¢e sklene pogodbo z novim
podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naro¢nika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena
ZIN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec neposredno
placilo zahteva.

Naro¢nik na podlagi Cetrtega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi
odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri
¢emer mora predloZiti vse zahtevane dokumente iz prejSnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angaziranje novega podizvajalca se Stejejo:

e okoliS¢ine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in
oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

e potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec
sam ne more izvesti;

e specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del;

e Casovne, organizacijske ali tehni¢ne okolis¢ine, zaradi katerih je vkljucitev
podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v
pogodbenem casu.

10)Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil

1)

2)

in narocnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in
pravocasno izvedbo pogodbenih del.

5. clen
IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

S to pogodbo se izvajalec zaveze opraviti v pogodbi dolo¢ena dela v skladu s ponudbo,
Popisom del, PZI in terminskim planom, ki so priloga te pogodbe, naroc¢nik pa mu bo za
to placal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.

Narocnik se obvezuje, da bo:

e pred pricetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse
potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi (o uvedbi izvajalca v posel se
sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku);

e imenoval gradbenega nadzornika/inZenirja za operativno strokovno nadzorovanje del
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3)

4)

5)

na gradbiscu, dajanje neposrednih navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo
spremembe projektne dokumentacije ali pogodbenih obveznosti ter usklajevanje
poteka del, za katerega se Steje, da v imenu naro¢nika daje strokovna navodila v
zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in
ugotavlja koli¢ine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upravi¢en
potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za
posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega
plana ali skupne pogodbene cene, Ce pa gre za tako spremembo, mora izvajalec
pridobiti predhodno pisno odobritev naroc¢nika;

e zagotovil nemoten dostop do lokacije na kateri se izvajajo dela;
e pred pricetkom del izdelal varnostni nacrt;

e sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s
projektno dokumentacijo;

e obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na potek in obseg predmeta pogodbe;

e placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih narocnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v
zamudi, ¢e je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve narocnikove
dolznosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za Skodo, ki neposredno nastane
le zaradi opustitve ali zamude narocnika. Naroc¢nik zaradi svoje zamude primerno podaljsa
izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabsi
polozZaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more
biti veljaven in naroc¢nika ne obvezuje, Ce je predhodno ne odobri naroCnik sam.
Kakrsnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez
predhodne odobritve narocnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje
od projektne dokumentacije narocniku odskodninsko odgovoren in mora na zahtevo
narocnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

e prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi
standardi in zakoni, tehni¢nimi predpisi; morebitna Skoda med izvedbo oziroma v
zvezi z njo bremeni izvajalca;

¢ v roku petnajst dni od podpisa pogodbe predal gradbenemu nadzorniku/inZenirju plan
dinamike del (terminski plan s faznimi roki in kon¢nim rokom) ter finan¢ni plan rabe
sredstev (podroben terminski plan), pri ¢emer je treba upostevati dolocbe 3. ¢lena te
pogodbe, ki dolo¢ajo omejitve glede poteka izvajanja del in kon¢ni izvedbeni rok;

e izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili narocnika, skladno s predlozenim
terminskim planom ter po projektni dokumentaciji;

e zagotovil vodjo gradnje, s katerim bo imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni
delovni Cas ali za krajsi delovni ¢as v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja;

e zagotovil prisotnost vodje gradnje na usklajevalnih sestankih z naro¢nikom oziroma
njegovim predstavnikom, ki bodo potekali praviloma enkrat tedensko;

e po uvedbi v posel zavaroval predana zemljis¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne
bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

e pred pricetkom del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbiscu v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu, ukrepov za
varovanje premozenja in zavarovanje gradbis¢a ter dostopov na gradbisce;

e vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as gradnje;
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6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

e izvrsil dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi
in gradbenimi normativi;

e izrocCil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih;
e obvestil naroCnika z dopisom o priCetku in dokoncanju del;

e vse morebitne spremembe, ki bodo nastale med izvedbo gradbenih del, sproti vrisoval
v PZI dokumentacijo, ki bo osnova za izdelavo PID;

e v primeru nepredvidenih, preseznih in dodatnih del ali sprememb glede na zacetno
projektno dokumentacijo obvestil naroCnika in opravil ta dela le po predhodnem
predracunu, ki ga mora narocnik prej pisno potrditi;

e uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisca/trase oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve in ¢is¢enja
cest in poti ter predpise v zvezi z ravhanjem z odpadki;

e zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje na gradbiscu v ¢asu izvedbe del, najmanj
trikrat tedensko, na vseh operativnih sestankih, insSpekcijskih pregledih, strokovno
tehni¢nih pregledih in tehni¢nih pregledih, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno;

e sproti odpravljal vse napake in pomanjkljivosti vpisane v gradbeni dnevnik, zapisnike
in elektronska sporodila z vso skrbnostjo in namenom pravocasnega dokoncanja del
po potrjenem terminskem planu;

e pravilno in v roku izpolnil Se vse druge obveznosti, ki so dogovorjene s to pogodbo.

Ce naro¢nik narodi izvajalcu dela, s katerimi bi bili kréeni predpisi ali pa povzrocena
nesorazmerna Skoda narocniku ali tretjemu, lahko izvajalec tak$no delo odkloni, ne da bi
krsil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.

Izvajalec je dolZzan na gradbiS¢u azurno ves cas izvajanja del voditi gradbeni dnevnik in
knjigo obracunskih izmer v skladu s predpisi. V dnevnik vpisujeta predstavnika
pogodbenih strank tekoco problematiko, svoje zahteve in pripombe.

6. clen
ZASCITA OKOLJA

Izvajalec mora v ¢asu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za
zasCito okolja v skladu z veljavho zakonodajo. Stroski za spremljanje in izvedbo
sanacijskih ukrepov za varstvo in zascito okolja so vsebovani v pogodbeni ceni.

Izvajalec mora pred zacetkom izvajanja del pripraviti seznam predvidenih odpadkov v
katerem so navedene vrste odpadkov (s klasifikacijskimi Stevilkami) in predvidene
koli¢ine posamezne vrste odpadkov ter ga posredovati narocniku.

Izvajalec v seznamu predvidenih odpadkov oceni tudi predvideno koli¢ino zemeljskega
izkopa, ki ga bo ponovno uporabil na istem gradbiscu, za preostanek zemeljskega izkopa,
ki se ne bo uporabil na istem gradbis¢u, pa je potrebno pridobiti ustrezen evidencni list o
ravnanju z odpadki — 17 05 06.

Pred zacetkom izvajanja del izvajalec glede na predvideno vrsto odpadkov, v dogovoru z
naroCnikom, za posamezne vrste odpadkov pridobi pooblastila za vlaganje in
podpisovanje evidencnih listov o ravnanju z odpadki v sistemu IS Odpadki ARSO. Za vsak
odpadek mora biti izdan evidencni list o ravnanju z odpadki.

V primeru nastanka odpadnega Zeleza ali drugih kovin, izvajalec te ustrezno pripravi,
narocnik pa poskrbi za njihov odvoz.

Izvajalec za svoje odpadke (odpadna embalaza) poskrbi sam in jih vsakodnevno oziroma
sproti odstranjuje in odvaZa z objekta, kjer se izvajajo dela, za kar se naroc¢niku ne izdaja
evidencnih listov o ravnanju z odpadki. Izvajalec svoje odpadne embalaze ne odlaga v
zabojnike za odpadke, ki so namenjeni rednemu odlaganju razlicnih odpadkov pri
narocniku.
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Izvajalec mora delo organizirati tako, da:
e se pri gradnji uporablja Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;

e za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje,
hrup in emisije izpusnih plinov, ki jih povzrocajo gradbeni stroji;

e bo na gradbiscu hranil ali zacasno skladiscil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem
del, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

e bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med
izvajanjem del, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter narocniku predlozil potrdilo o
tem;

e bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakrsnih koli drugi odpadki odpeljani na
primerno deponijo t.j. urejena odlagaliS¢a gradbenega materiala, da ne bi v ¢asu
gradnje priSlo do onesnazenja;

¢ ne bo odlagal odvecnega izkopanega materiala na najboljsa kmetijska zemljisca,
v gozd ali obmodja naravnih vrednot, kulturne dedisc¢ine ali na druga varovana
obmocja.

7. clen
OBRACUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo izvedene koli¢ine del obraCunaval z zacasnimi mesecnimi situacijami in
koncno situacijo, izdano na podlagi konénega obracuna del.

Zacasno situacijo je dolzan izvajalec izstaviti in predloziti naro¢niku do 5. v mesecu za
pretekli mesec, potrjeno po nadzornem organu. Knjigo obracunskih izmer mora izvajalec
dostaviti v pregled in potrditev nadzoru do 25. v mesecu.

Naroc¢nik je dolzan v naslednjih osmih dneh po prejemu situacijo (racun) potrditi ali pa
zavrniti z obrazlozitvijo. Ce situacija (racun) v danem roku ni zavrnjena z obrazloZitvijo,
se Steje za potrjeno. Potrjena situacija (pravilno izstavljen e-racun katerega priloga je
situacija) je podlaga za izplacilo. Ce je narocnikova zavrnitev delna, je nesporni del racuna
dolzan placati.

V kolikor situacije v pogodbenem roku nadzorni organ iz kakrsnegakoli razloga ne more
pregledati in potrditi, sme izvajalec zahtevati placilo tistega dela neoverjene situacije,
glede katerega narocniku nesporno dokaze, da so bile obracunane koli¢ine del dejansko
izvrSene. Za placilo neoverjene situacije veljajo enaki roki, kot so navedeni v predhodnem
odstavku.

Izvajalec lahko v primeru zakasnitve placila zaracuna naro¢niku zamudne obresti v skladu
z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri placilu lahko izvajalec po pisnem
opominu razdre pogodbo.

8. dlen
IZROCITEV, PREVZEM DEL IN KONCNI OBRACUN

Izvajalec je dolzan datum dokoncanja del vpisati v gradbeni dnevnik in narocnika takoj
pozvati na prevzem del. NaroCnik se zavezuje dokoncana dela prevzeti najkasneje v roku
desetih dni po prejemu izvajal¢evega obvestila.

O dokoncanju in prevzemu sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:

e aliizvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom
in pravilom stroke;

e datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del;

e kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo;
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e opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti;
e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja;

e ali je naro¢niku predana vsa potrebna dokumentacija in ostalo z zakonom ali
pogodbo predpisano ali obi¢ajno potrebno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del.

3) Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena
dela koncati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme narocnik
angazirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalcev racun.

4) Ce naro¢nik prevzem zavrne, mora izvajalec v ¢im krajéem ¢asu, najkasneje pa v roku,
ki ga je dolocCil narocnik, odpraviti vse pomanjkljivosti in odpraviti vse ovire za prevzem
ter znova pozvati naroc¢nika, da opravi prevzem. Ob ponovnem prevzemu pogodbeni
stranki ugotovita, ali so bile vse napake in pomanjkljivosti odpravljene ter ugotovita, ali
so izpolnjeni vsi drugi pogoji za prevzem. Ce ponovno niso izpolnjeni vsi pogoji za
prevzem, sme narocnik po lastni izbiri bodisi odkloniti prevzem del bodisi dela prevzeti.
Narocnik lahko zavrne prevzem veckrat, vse dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za prevzem
in odpravljene vse napake in pomanjkljivosti.

5) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za¢neta z izdelavo
koncnega obracuna, ki ga izdelata v najkrajsem moznem roku, najkasneje pa v tridesetih
dneh od dneva predaje in sprejema del. Ce katerakoli od pogodbenih strank brez
utemeljenega razloga ne zZeli in ne sodeluje pri izdelavi konCnega obracuna, ga sme v
njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka. NarocCnik si pridrZzuje pravico
obracunati pogodbene kazni najkasneje v konénem obracunu. Podpisan koncni obracun
je pogoj za izstavitev koncne situacije.

6) Koncni obracun vsebuje zlasti:
e vrednost vseh izvedenih pogodbenih del in morebitnih dodatnih del;
e znesek, izplacan po zacasnih situacijah;
e koncni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;

e viSino zamudnih obresti, ki jih mora naroc¢nik placati izvajalcu zaradi zamud pri
placdilu katerekoli situacije;

e morebitne zneske iz naslova manj vrednosti izvedenih del, stroskov ali Skode
narocnika zaradi napak;

e morebitno obracdunane pavsSalne odskodnine (manipulativhe stroske) po tej
pogodbi;

e podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko
je bil rok prekoracen;

e viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;
e podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo dosezeno soglasje.

7) Izvajalec je ob potrditvi konéne obracunske situacije dolzan naroc¢niku izrociti financno
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

9. dlen
ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

1) Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzi s to pogodbo dogovorjenih in
sporazumno podaljsanih rokov izvedbe del skladno s potrjenim terminskim planom, sme
narocnik za vsak dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v visini 0,5% pogodbene
vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude.

2) Narocnik sme pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v kon¢nem obracunu
del. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva
zamude, naro¢nik ni dolzan izvajalcu izjaviti, da si pridrzuje pravico do pogodbene kazni.
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Naroc¢nik lahko pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja tudi, Ce si ob sprejemu zamudne
izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridrzal. Kot dan izvedbe
oziroma dobave predmeta pogodbe za potrebe te dolocbe se Steje dan, ko je zapisnisko
sporazumno ugotovljen prevzem predmeta pogodbe.

Naro¢nik sme pogodbeno kazen obracunati tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer
v viSini 10 % pogodbene vrednost v EUR brez DDV.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavil po
splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

Za visino izracunane pogodbene kazni, o ¢emer naroCnik izvajalcu izstavi racun, se
vzpostavi terjatev narocnika do izvajalca in se obveznost izvajalca za znesek pogodbene
kazni zmanjsa oziroma se z le-to pobota. V kolikor pogodbena kazen ni poracunana na
tak nacin, jo je izvajalec dolzan poravnati v roku 8 dni od izstavitve racuna z nakazilom
na transakcijski racun narocnika. Po poteku tega roka tecejo zakonske zamudne obresti
na celoten znesek pogodbene kazni.

V primeru, da je narocCniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala Skoda,
ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse
nastale stroske in povrniti Skodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v visini, ki jo bo
naroc¢nik obracunal, tj. razlika do popolne odskodnine.

V kolikor naroCnik med izvedbo del ugotovi, da obstaja verjetnost, da bo nastopila
zamuda izvajalca si pridrzuje pravico zahtevati od izvajalca, da sprejme vse mozne
ukrepe za pospesitev del in jih uskladi s potrjenim terminskim planom oziroma zahteva
noveliran terminski plan v katerem mora izvajalec realno dokazati kako bo dokoncal
pogodbena dela skladno s pogodbenimi roki.

Ce izvajalec, na poziv naro¢nika, dostavi z zamudo ali naro¢niku ne dostavi detajlnega
terminskega plana ali rebalansa terminskega plana, je izvajalec dolzan naro¢niku placati
pogodbeno kazen v visini 500,00 EUR za vsako tako krsitev.

10)Maksimalna viSina vseh pogodbenih kazni znasa 10% pogodbene vrednosti v EUR brez

DDV.

11)Uveljavljanje pogodbene kazni ne izklju¢uje unovditve finanénega zavarovanja.

12)0dskodninska odgovornost izvajalca je omejena na najvec skupno pogodbeno vrednost

1)

2)

3)

4)

1)

brez DDV, razen za naklepno povzroc¢eno skodo.
10.¢len
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec jamdi, da bodo dela opravljena kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z
veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami narocnika.

Za izvedena gradbena dela, daje izvajalec garancijo za dobo, kot je navedena v 3. ¢lenu
te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in ki
se pokazejo med garancijskim rokom.

Garancijski rok zacne te¢i z dnem, ko bodo dela koncana, tehni¢no pregledana, pod
pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med
gradnjo ali ob prevzemu.

11.¢len
ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli in/ali opremo, ki je predmet te
pogodbe in ki se pokazejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroske.
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Pomanijkljivosti v zvezi z gradbenimi in instalacijskimi deli bo izvajalec brez kakrSnegakoli
dodatnega placila odpravil v roku, ki je dolo¢en v 3. ¢lenu te pogodbe. V kolikor napaka
ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolzan zamenjati tak del opreme s funkcionalno
enakovrednim delom opreme ali z gradbenim posegom zamenjati del objekta ali
gradbenega proizvoda, ki je predmet reklamacije.

Rok za odpravo pomanjkljivosti je deset dni od prejema obvestila narocnika. V soglasju
z naro¢nikom se lahko rok podaljsa iz utemeljenih razlogov. Ce se rok za odpravo napak
sporazumno ne podaljsa, izvajalec nima pravice ugovarjati, da je rok deset dni prekratek
in ga stranki s to pogodbo sporazumno opredeljujeta kot primeren rok za odpravo
napake.

Ce je napaka taksne narave, da obi¢ajna uporaba gradnje ni mogoca, je izvajalec dolzan
napako odpraviti oziroma vzpostaviti zaCasno delujoCe stanje v roku enega dneva od
prijave napake. Ce se enaka ali podobna napaka na istem elementu opreme ponovi trikrat
zaporedoma, je potrebno element, gradbeni proizvod ali del objekta zamenjati.

Narocnik je izvajalca dolzan obvestiti o napaki pisno ali po elektronski posti vsak delovni
dan od 8. do 16. ure. Telefonsko javljeno napako mora narocCnik potrditi s pisnim
obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiSe napako ter
ime in priimek osebe, ki je sporocilo sprejela.

Ce izvajalec v roku ne odpravi napake, lahko naro¢nik na stroske izvajalca odpravo
napake naroci drugemu izvajalcu.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred
iztekom tega roka ali Ce zatrjevane odpravljenosti napak pred iztekom tega roka ni
mogoce z gotovostjo preizkusiti, je izvajalec dolzan pravocasno podaljsati veljavnost
finan¢nega zavarovanja za odpravo napak.

12.¢len
VISJA SILA

Pod viSjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepriCakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe
ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolZzan pisno obvestiti naro¢nika o nastanku visje sile v dveh delovnih dneh
po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz
razlogov, ki so izven njenega nadzora.

13.¢len
FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naroc¢nika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, narocniku izrociti finan¢no zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

Veljavnost

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta (od / do)

od zacetka
veljavnosti
pogodbe do 30 dni
po konc¢nem
prevzemu

Brezpogojna izvrsnica z notarsko ali
upravno overjenim podpisom 10% skupne pogodbene
dolznika iz izvrSnice, unovcljive na vrednosti z DDV

prvi pisni poziv naroc¢nika.

Narocnik lahko unovdi financno zavarovanje v naslednjih primerih:

e (e izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali tehni¢no dokumentacijo,
ki je priloga pogodbe;
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e (e se doseze maksimalna visina pogodbene kazni;

e (e se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, pomanjkljivosti
ne odpravijo;

e Ce narocnik razdre pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;
e (e je zoper izvajalca zaCet postopek zaradi insolventnosti;
e Ce izvajalec krsi zaupnost podatkov ali kako drugace krsi pogodbena dolocila;

e Ceizvajalec narocniku pravocasno ne izroci financnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijskem roku;

e Ce izvajalec ne predlozi podaljsanja oziroma nadomestnega finan¢nega zavarovanja
v skladu s Sestim odstavkom tega Clena;

e Ce izvajalec brez dogovora z naro¢nikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na
narocnikovi strani.

Naro¢nik lahko finan¢no zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa
izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje tri
dni po dnevu, ko ga je predlozil v izpladilo.

Ce naro¢nikova $koda presega znesek finanénega zavarovanja, lahko naro¢nik zahteva
razliko povrnitve nastale skode od izvajalca v celoti.

V primeru unovcenja instrumenta finan¢nega zavarovanja mora izvajalec dostaviti nov
instrument zavarovanja do navedene viSine.

Ce se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljsa iz kateregakoli razloga in/ali poviéa
pogodbena vrednost, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k pogodbi,
zagotoviti podaljSanje veljavnosti in/ali povisanje vrednosti instrumenta financnega
zavarovanja glede na pogodbeno vrednost skladno s prvim odstavkom tega clena.

V primeru povecanja pogodbene vrednosti si narocnik pridrzuje pravico, da zadrzi izplacilo
tekocih situacij v visini, ki ustreza predvidenemu povecanju zneska financnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse do predlozitve ustreznega
zavarovanja s strani izvajalca. ZadrZana sredstva se v tem obdobju ne obrestujejo.

14, ¢len
FINANCNO ZAVAROVANIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIISKEM ROKU

Izvajalec mora kot pogoj za uspesSen kon¢ni prevzem pred potrditvijo koncne obracunske
situacije, naroc¢niku izroditi finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
v naslednji obliki:

2)

Veljavnost

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta (od / do)

Bancna garancija izdelana po Enotnih
pravilih za garancije na poziv (EPGP),
revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod St. 758 ali enakovredno kavcijsko 60 mesecev Steto od
zavarovanje zavarovalnice. podpisa koncénega
Financno zavarovanje mora vsebovati primopredajnega
dolocilo iz katerega jasno izhaja, da za zapisnika in kon¢nega
bancno garancijo veljajo Enotna obracuna.
pravila za garancije na poziv (EPGP),
revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ
pod St. 758.

5% skupne pogodbene
vrednosti z DDV

Narocnik lahko unovdi finan¢no zavarovanje v naslednjih primerih:

e (e ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogroZajo zivljenje, zdravje, povzrocajo
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Skodo tretjim ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na
sprejemljiv nacin ali same ali njihova odprava povzroc¢a naroc¢niku skodo, ki se kaze
kot motnja v delovanju trajajoca vec¢ kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5 %
pogodbene vrednosti za posameznega narocnika;

e (e izvajalec v ¢asu garancije ne izvaja garancijskih obveznosti na nacin, opredeljen v
tej pogodbi;

e (e je zoper izvajalca zaCet postopek zaradi insolventnosti;

e (e izvajalec ne podaljsa veljavnosti financnega zavarovanja za odpravo napak skladno
s sedmim odstavkom 11. ¢lena te pogodbe.

V Casu trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in
nepravilnosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem
in zahtevo iz tehniéne dokumentacije.

Naroc¢nik lahko finanéno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa
izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje tri
dni po dnevu, ko ga je predlozil v izpladilo.

Ce naro¢nikova $koda presega znesek finanénega zavarovanja, lahko naro¢nik zahteva
razliko povrnitve nastale skode od izvajalca v celoti.

V primeru unovcenja instrumenta finan¢nega zavarovanja mora izvajalec dostaviti nov
instrument zavarovanja do navedene visine.

15.clen
POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z dolodili te
pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi obcutljivi podatki, do
katerih bi prisli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta,
da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izklju¢no v zvezi z izvedbo te
pogodbe.

Izvajalec je dolzan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z
zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z najve¢jo mero skrbnosti.

Izvajalec mora narocnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku
zaradi krsitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprozil v zvezi z
izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolzan na zahtevo narocnika nadomestiti
delavca, Ce slednji izkaze, da je ravnal ali poskusSal ravnati v nasprotju z dolo¢bami te
pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za narocnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti
enako strog nacin varovanja podatkov, kot jih ima narocnik.

Obveznost varovanja zaupnih, osebnih, poslovnih ali drugih obcutljivih podatkov velja
tako v Casu trajanja pogodbe kot tudi po njenem prenehanju, ne glede na razlog za
prenehanje pogodbenega razmerja. Vsaka od pogodbenih strank se zavezuje, da bo
varovala zaupne podatke druge pogodbene stranke in jih brez predhodnega pisnega
soglasja ne bo razkrivala tretjim osebam ali jih uporabljala v nasprotju z namenom
pogodbe. V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih
zaupnih podatkov je krsitelj drugi pogodbeni stranki odskodninsko odgovoren za vso
neposredno in posredno Skodo, ki zaradi tega nastane. Vsaka zloraba podatkov lahko
pomeni tudi kazensko odgovornost krsitelja v skladu z veljavno zakonodajo.

Naroc¢nik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkazejo
seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega Clena. Delavec mora pri takem delu imeti
pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja
verjetnost, da bo prisel v stik z zaupnimi podatki.
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16.c¢len
KONCNE DOLOCBE

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za:

e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
e za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

e zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj ni¢na.

Pogodba je ni¢na tudi, ¢e izvajalec predlozi lazno izjavo/podatke o udelezbi fizi¢nih in
pravnih oseb v lastnistvu ponudnika oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta
obe pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b te pogodbe je ali postane neveljavna, to
ne vpliva na ostale dolo¢be. Neveljavna doloCba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im
bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo,
se uporabljajo dolocila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo
pogodbene odnose.

S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih
informacij javnega znacaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam
o javnih narodilih, skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega
znacaja in dolocbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s podrocdja javnega narocanija,
koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz te pogodbe resiti
sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblascenimi predstavniki obeh pogodbenih
strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogo¢, se dogovorita, da bo o sporih
iz pogodbe odlocalo stvarno pristojno sodiS¢e po sedezu narocnika.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, Ce je naroCnik seznanjen,
da je:

e sodisCe s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega
odstavka 3. ¢lena ZIN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca;

e pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s plac¢ilom za delo, delovnim
¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu
je bila s pravnomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena
globa za prekrsek.

V primeru seznanitve s krsitvijo, naro¢nik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna
skladno s tretjo alinejo Cetrtega odstavka 67. ¢len ZIN-3.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do
izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

Ne glede na prejsnji stavek se pogodba ne razveze, e bi razveza pogodbe narocniku
povzroCila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
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nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20
dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo.

Ce naroénik v zakonsko dolo¢enem roku ne zaéne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

8)

Ta pogodba je varno elektronsko podpisana s kvalificiranimi potrdili obeh pogodbenih

strank ter shranjena v informacijskem sistemu narocnika.

Zacetek veljavnosti

Konec veljavnosti

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank,
C¢e se uresni¢i odlozni pogoj iz 13. clena te
pogodbe (predlozitev financnega zavarovanja).

Z dnem dokoncanja del in po izteku vseh
garancij.

Predcasna odpoved pogodbe

Razlogi

Odpoved velja

1. Narocnik uveljavi financ¢no zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. Z dnem unovcenja finan¢nega zavarovanja,
Ce narocCnik ob tem pisno uveljavi pravico do
odpovedi pogodbe.

2. Dosezek maksimalne visine pogodbene
kazni.

3. V primerih dolocenih v 96. ¢lenu ZIN-3.

Ad 2, 3) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo
0 odpovedi pogodbe.

4. V primeru, da izvajalec:

- ne pricne z izvedbo pogodbeno
dogovorjenih del v pogodbenem roku,
niti v naknadnem roku, ki mu ga doloci
naroc¢nik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene
kvalitete in te ne vzpostavi niti v
naknadnem roku, ki mu ga doloci
narocnik;

- povzrodi napake pri izvedbi, ki bistveno
zmanjsajo pomen posla;

- prekine z deli brez pisnega soglasja
narocnika;

- zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh
zamud ne nadoknadi niti v naknadnem
roku, ki mu ga dolo¢i narocnik.

4. 15 dni po prejemu pisnega obvestila o
odpovedi pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolzan placati
maksimalno pogodbeno kazen doloceno v tej
pogodbi.

5. Ce narocnik ali njegov pooblascenec izvede
novo javno narocilo z istovrstnega podrodja,
ali organ, pooblasc¢en za izvedbo skupnega
javnega naroCila za to podrocje, izvede
javno narocilo, ki je po veljavni zakonodaji
obvezujocCe za narocnika.

5. Z dnem zacetka veljavnosti pogodbe z novo
izbranim izvajalcem na podlagi
pravnomocnosti odlocitve o oddaji novega
javnega narocila.

6. Ce  naroénik zapadlih

obveznosti.

ne poravna

6. Po preteku 30 dni od obvestila narocniku.

7. Ce naroé¢nik izvajalcu tudi po naknadno
postavljenem roku ne posreduje navodil v
zvezi z njegovimi vprasanji, pa so ta
bistvena za izvedbo del.

7. Po preteku 30 dni od obvestila narocniku.

8. Zaradi krsitev pogodbenih obveznosti s

8. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme
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strani nasprotne stranke, Ce krsitve ne obvestilo o odpovedi pogodbe.
prenehajo po opominu, poslanem pisno ali
elektronsko. V primeru odstopa sta
pogodbeni  stranki  dolzni  poravnati
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in
nastalo skodo.

9. Z dnem kot izhaja iz pisnega dogovora o
prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem

9. Dogovorno med pogodbenima strankama. sklenitve takSnega dogovora in po
poravhavi medsebojnih obveznosti iz
pogodbe.

Pogodbeni stranki si vsa sporocila iz tega c¢lena poSiljata priporoceno po posti. Vsako pisanje
uc¢inkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se postna posiljka, ki
je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovhem registru Republike Slovenije,
vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se Steje za vro¢eno 15. dan od poskusa vrocitve.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odpoveduje pogodbo, je izvajalec dolzan izvrsena
dela, zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh dela pa nosi tista od strank,
ki nosi odgovornost za odpoved pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroske umakniti z gradbisca
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zacasne objekte ter ocistiti objekt in
gradbisce v roku osmih dni od odpovedi pogodbe.

V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi,
pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano Skodo.

PRILOGE POGODBE

1. del Popisi del
2. del Terminski plan
3. del Projekt za izvedbo (PZI) in dokument »Zahteva za Coanda resetko«
4. del Garapc_ijski dokumenti (Financ¢no zavarovanje, ki ga v originalu hrani
narocnik)
Narocnik Ponudnik/Izvajalec

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Medvode, dne , dne

Podpisnik: Ales Azman, direktor Podpisnik:
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