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1. UVODNA POJASNILA IN IZHODISCA

Namen naloge je izdelava strokovnih podlag in Pobude/DIIP za drzavno prostorsko naértovanje za ureditev
dolenjskega kraka AC od vkljuéno razcepa Malence do vkljuéno prikljucka Grosuplje vzhod, skladno z
dolocili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, $t. 199/21, 18/23 —ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23
—ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 — odI. US in 75/25).

DARS je v letu 2017 zacel aktivnosti za ureditev ljubljanskega AC obroca in vpadnih AC. Izdelane so bile
strokovne podlage za pobudo (elaborat moZnih resitev, prometna Studija in prometno ekonomski
elaborat) in Pobuda/DIIP za drzavno prostorsko nacrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega
obroca in vpadnih cest (izdelovalec: JV PNZ svetovanje projektiranje, d. o. 0. + LUZ, d. d., 5t. naloge
17_640, september 2018 — v nadaljevanju Pobuda). V decembru 2018 je DARS Pobudo posredoval na
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je nato v marcu 2019 Pobudo podalo na Ministrstvo za okolje in prostor.

V juniju 2024 je bila v sklopu Drzavnega prostorskega nacrtovanja za ureditev ljubljanskega avtocestnega
obroca in vpadnih cest izdelana novelacija strokovne podlage: Prikaz resitev na zemljiSkem katastru in
preveritev moznosti njihove izvedbe v okviru vzdrZevalnih del v javno korist (PNZ svetovanje
projektiranje, d. o. 0., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana in LUZ, d. d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana,
st. naloge: 17_640, junij 2024).

V novelirani strokovni podlagi je ugotovljeno, da bo za Siritev dolenjskega AC kraka (AC A2, od razcepa
Malence do prikljucka Grosuplje vzhod) treba izdelati drzavni prostorski nacrt, zato je treba najprej
pristopiti k izdelavi strokovnih podlag in Pobude/DIIP za drzavno prostorsko nacrtovanje in pridobiti sklep
Vlade RS o pripravi DPN.

Ministrstvo za infrastrukturo z Direkcijo RS za infrastrukturo, Ministrstvo za naravne vire in prostor,
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Mestna obcina Ljubljana in DARS, d. d. so novembra 2024
pripravili dokument Ljubljansko prometno vozli¢e: Koncept urejanja prometne infrastrukture drzavnega
pomena ter spremljajocih ukrepov (glej povzetek v poglavju 2). Vlada RS se je seznanila s Konceptom
urejanja prometa in prometne infrastrukture drZzavnega pomena ter spremljajocih ukrepov na svoji 143.
redni seji dne 27. 2. 2025 (Sklep $t. 37100-1/2025/3 z dne 27. 2. 2025).

Iz dokumenta Ljubljansko prometno vozlice med drugim sledi: uredijo se ljubljanski AC obroc in vpadni
AC kraki. Zahodna in juZna obvoznica ter gorenjski, Stajerski, dolenjski in primorski AC krak se uredijo kot
Sestpasovna avtocesta z odstavnimi pasovi. Vzhodna obvoznica se od razcepa Zadobrova do prikljucka
Ljubljana-Bizovik v glavni smeri ohrani kot Stiripasovna avtocesta z odstavnimi pasovi, ob obeh straneh se
kot del obvoznice predvidi Se zmogljiva mestna servisna cesta s po tremi pasovi in odstavnim pasom. Od
prikljucka Ljubljana-Bizovik do predora Golovec se obvoznica uredi kot Sestpasovna avtocesta brez
odstavnih pasov. Severna obvoznica se ohranja v obstojecem profilu. Razcepa Zadobrova in Malence ter
AC prikljucki se preoblikujejo z namenom zagotavljanja ucinkovitejSega prehajanja prometa na lokalno
cestno omreZje. Uredita se nova prikljutka Studa na $tajerskem AC kraku in Ljubljana-Barje na juZni
obvoznici. Vse ureditve morajo omogocati dinami¢no vodenje prometa. Na podlagi prometne in projektne
preveritve se doreCe nacin tega vodenja, vklju¢no z omejevanjem uporabe posameznih pasov ter
prednostnim vodenjem avtobusnega prometa in vozil z ve€ potniki.

Dolenjski AC krak se uredi kot Sestpasovna avtocesta z odstavnimi pasovi in zomogocanjem dinamicnega

vodenja prometa od razcepa Malence do priklju¢ka Grosuplje-vzhod. Predor Debeli Hrib se dopolni z
dvema novima dvopasovnima cevema na vsaki strani obstojecih cevi. Viadukt Reber in predor Mali vrh se
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razsirita za dodatni vozni pas. Preoblikuje se razcep Malence. Za izvoz na AC prikljucek Ljubljana-jug se na
krakih razcepa, ki vodita z dolenjske in Stajerske smeri, izvedeta daljsa izvozna pasova. Uredi se vzporedna
servisna ceste severno vzdolZ AC za navezovanje nakupovalnega sredis¢a in gospodarske cone Rudnik in
uvoz na juzno AC obvoznico v smeri AC razcepa Kozarje. AC prikljucek Ljubljana-jug se preoblikuje. Na
Dolenjski cesti se uredi krozis¢e. Nanj se (z nadvozom preko dolenjske proge) naveie navezovalna cesta
(urejena s kroZisci) juzno vzdolZ nakupovalnega sredisca in gospodarske cone. Ostali prikljucki se smiselno
prilagodijo.

N % At
YelezniSka povezava Letalisca JoZeta

Kranj e Sentur By ¢nika Liubljanaz Ljubliano |

Letalis¢e JoZeta ®
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Slika 1: Shema prometnih omreZij, ki se urejajo v okviru ljubljanskega prometnega vozlis¢a (vir: veljavni
prostorski izvedbeni akti in strokovne podlage za drzavno prostorsko nacrtovanje)
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=== obstojece Zelezniske proge, ki se nadgradijo mmmmm deli AC obroca in vpadni AC kraki, ki se

urejajo
@  Potniski center Ljubljana O ACrazcep
@ Zelezniske postaje in postajalisca ®  AC prikljucek
0 prometno logisti¢ni terminal drugi pomembne;jsi aktualni cestni
projekti
okviren potek variant ljubljanskega Zelezniskega
vozliséa
okviren potek variant Zelezniske povezave do aktualni projekti drzavnih kolesarskih
letalisca povezav

S pobudo se zacne postopek drzavnega prostorskega nadértovanja. Pobuda/DIIP vsebuje podatke,
potrebne za odlocanje o postopku drZavnega prostorskega nacrtovanja, in podatke za odlocanje o
obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti plana. Na podlagi pobude
bodo pridobljene konkretne smernice, usmeritve in podatki drzavnih in lokalnih nosilcev urejanja
prostora, predlogi in pripombe javnosti ter odlocba o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje
vplivov na okolje. Smernice, usmeritve in pridobljeni podatki ter predlogi in pripombe javnosti bodo
analizirani. Na podlagi analize bodo izoblikovane usmeritve za nadaljnje nacrtovanje, pripravljavec
prostorskega akta pa bo pripravil osnutek sklepa o izvedbi drzavnega prostorskega nacrtovanja. Sklep o
izvedbi sprejme Vlada RS.

1.1. Predmet naloge

Predmet naloge je izdelava strokovnih podlag in Pobude/DIIP za driavno prostorsko naértovanje za
ureditev dolenjskega kraka AC od razcepa Malence do prikljucka Grosuplje vzhod.

Obmocje obdelave obsega AC A2 od vklju¢no razcepa Malence do vklju¢no prikljucka Grosuplje-vzhod.

Obstojeca AC se je gradila na podlagi lokacijske dokumentacije. Naknadno se je izvedel AC prikljuc¢ek
Smarje-Sap (Drzavni prostorski nacrt za dograditev priklju¢ka Smarje-Sap na avtocestnem odseku Malence
—Smarje-Sap, Ur. list RS, §t. 55/11) in spremljajo¢i objekt ob AC priklju¢ku Grosuplje zahod (Lokacijski naért
za gradnjo enostranskega spremljajo¢ega objekta tipa 2 na AC odseku Smarje Sap-Viénja Gora, Ur. list RS,
$t. 109/02).

Iz Ze izdelanih strokovnih podlag izhaja, da je predvidena razsiritev dolenjskega AC kraka na 3+3 vozne
pasove od razcepa Malence do prikljucka Grosuplje-vzhod, vklju¢no s preoblikovanjem razcepa Malence
in prikljucka Ljubljana-jug na juzni obvoznici.

Predmet naloge je med drugim tudi izdelava prometne sStudije, pri cemer mora biti v prometni model
zajeto Sirse vplivno obmocje, vklju¢no z ljubljanskim obro¢em na zahodu in do lvanéne Gorice na vzhodu.
Prometna Studija mora dati odgovor ali je razsiritev dolenjskega AC kraka na 3+3 vozne pasove potrebna
tudi v nadaljevanju obravnavanega odseka (do Ivancne Gorice).

Obseg naloge:
- izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za pripravo Pobude/DIIP,

- izdelava Pobude/DIIP,
- izdelava Analize smernic, podatkov in usmeritev,
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1.2.

morebitno potrebne dopolnitve strokovnih podlag, Pobude/DIIP in Analize smernic, podatkov,
usmeritev in

vse ostale aktivnosti potrebne v postopku priprave dokumentacije vse do sprejema sklepa o pripravi
DPN.

Predhodno izdelana dokumentacija

Pri izdelavi strokovnih podlag je treba upostevati oz. preveriti Ze izdelano dokumentacijo za obravnavan
odsek:

Analiza stanja v sklopu izdelave strokovnih podlag za pobudo, pobuda in analiza smernic za DPN za
razsiritev ljubljanskega avtocestnega obroca in vpadnih cest (J. V. PNZ d. 0. 0. + LUZ d. d., september
2017, dop. december 2017),

Elaborat moznih resSitev s predlogom reSitev za obravnavo v prometni studiji (J. V. PNZ d. 0. 0. + LUZ
d. d., januar 2018, dopolnjeno april 2018, september 2018),

Drzavno prostorsko nacrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroca in vpadnih cest —
Pobuda (J. V. PNZ d. 0. 0. + LUZ d. d., september 2018),

Strokovne podlage — Izhodis¢a za nadaljevanje projekta, (J. V. PNZ d. o. 0. + LUZ d. d., september
2018),

Strokovne podlage za pobudo — Prometna Studija s prometno-ekonomskim vrednotenjem (J. V. PNZ
d.o.0.+LUZd. d., junij 2018, dop. september 2018),

Strokovne podlage za pobudo (J. V. PNZ d. 0. 0. + LUZ d. d., september 2018),

Elaborat Prikaz resitev na zemljiSkem katastru in preveritev moznosti njihove izvedbe v okviru
vzdrzevalnih del v javno korist (J. V. PNZ d. 0. 0.+ LUZ d. d., §t. naloge 17 _530, junij 2024),
Ljubljansko prometno vozlie: Koncept urejanja prometne infrastrukture drzavnega pomena ter
spremljajocih ukrepov, november 2024.

Ureditev ljubljanskega avtocestnega obro¢a — juzna obvoznica in vzhodna obvoznica, Strokovna
podlaga za pete spremembe in dopolnitve Obcinskega prostorskega nacrta Mestne ob¢ine Ljubljana
— izvedbeni del, naroc¢nik in investitor: DARS d. d., izdelovalec: PNZ d. o. o., st. projekta 25_1270,
avgust 2025.

Ostale strokovne podlage za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroca — juzna obvoznica in
vzhodna obvoznica, ki so oz. bodo izdelane tekom tega projekta (npr. prometna studija, idejne resitve
AC in spremljajocih ureditev, itd.).

IZP za rekonstrukcijo in vzpostavitev razSirjenega precnega profila z dodatnim voznim pasom na
objektih Verd, Dervise, Ivanje Selo, Unec, Sava Brod, Ljubljanica in Rudnik (J. V. Ponting, d. 0. o. +
Pipenbaher inZenirji, d. 0. 0. + Promico, d. 0. 0., $t. projekta: PONTING 587/2022-I1ZP, marec 2023).

Upostevati je treba tudi DPN za nadgradnjo proge na odseku Ivanéna Gorica-Ljubljana (Studija variant
/ predinvesticijska zasnova za nadgradnjo proge na odseku lvanéna Gorica-Ljubljana, st. proj. 23020, J.
V.: LINEAL d.0.0., ZUM d.o.0., GRADIS, BP Maribor d.o.0., CESTNI INZENIRING d.o.0., oktober 2025
oziroma kasnejsa verzija).

Smiselno se uposteva tudi morebitna druga, Ze izdelana dokumentacija, ki se nanasa na obmocje
obravnavanega posega, pa zgoraj ni navedena.

Razsiritev AC je treba nacrtovati v skladu s pravili stroke. Pri nacrtovanju je treba upostevati obstojece in
bodoce prometne tokove. Posebno pozornost je treba nameniti stikom s poselitvijo, uskladitvi z
energetsko in komunalno infrastrukturo in obstoje¢imi vodnogospodarskimi objekti. UpoStevati je treba
zas€ito vodnih virov ter varstvo kulturne dedis¢ine in ohranjanje narave ter moZnost krajinsko
arhitekturne ureditve obcestnega prostora v naslednjih fazah nacrtovanja.
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1.3. Zakonska izhodis¢a

Razpisana dela morajo biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi predvsem s podrocja urejanja prostora,
varstva okolja, ohranjanja narave, varovanja kulturne dedis¢ine, graditve objektov, nacrtovanja prometne
infrastrukture in izdelave investicijske dokumentacije, z vsemi spremembami navedenih predpisov ali
novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo sprejeti v ¢asu izdelave naloge ter z objavljenimi
navodili DARS.

Izvajalec je pri izdelavi strokovnih podlag in Pobude/DIIP dolzan upostevati in uporabljati vse veljavne
domace predpise, normative in standarde, ¢e pa teh ni, uporabljati tuje predpise oz. normative.

Pri izdelavi naloge se uporabljajo javno razpoloZljivi podatki o:

- stanju v prostoru, podatki o pravnem stanju v prostoru, predvsem pa zasnove urbanisticnega in
prometnega razvoja v prostorskih nacrtih drzave, ljubljanske urbane regije in lokalnih skupnosti ter
prostorski akti obcin, vklju¢no z dolo¢eno namensko rabo prostora in

- podatki o pravnih reZimih, ki se nanasajo na varstvena, zavarovana, degradirana, ogroZena in druga
obmocdja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen posebni pravni rezim.

1.4. Predhodna dela

Predhodna dela obsegajo izdelavo podrobnega terminskega plana izdelave strokovnih podlag in
Pobude/DIIP v skladu z roki, ki so navedeni v tej nalogi in bodo za posamezne faze izvedbe naloge
opredeljeni v pogodbi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti medsebojnih obveznosti
izvajalca s podizvajalci v ¢asu izdelave strokovnih podlag in Pobude/DIIP.

Izbrani izdelovalec mora v sklopu predhodnih del pridobiti in pregledati vso Ze izdelano dokumentacijo.
1.5. Analiza stanja
1.5.1. Gradbeno-tehni¢ni del — preveritev obstojecih strokovnih podlag

Trenutne reSitve v Pobudi za celoten ljubljanski obro¢ (2018) so bile nacrtovane za stratesko Studijo Siritve
LJ obroca iz leta 2008-2010 in so bile izdelane v starem GK koordinatnem sistemu. ViSinske preveritve so
bile izdelane le za glavne trase in temeljijo na takratni GURS visinski podlogi, z zelo nenatanc¢nimi podatki
in velikim rastrom tock. Tehnolosko-konstrukcijski koncepti predorov in viadukta Reber niso bili preverjani
in tudi niso bile preverjane natancnejse geotehni¢ne razmere zanje. Tehnicni opisi resitev so posploseni,
ocene investicij pa pavsalno dolocene na dolzinsko enoto glavne trase.

Izdelovalec prouci predhodno izdelane strokovne podlage (2018 ter 2024) in izdela analizo stanja ter
predlaga potrebne dopolnitve in optimizacije.

1.5.2. Okoljske preveritve

Izdelovalec prouci predhodno izdelano dokumentacijo in izdela analizo stanja na nacin, da:

- prouci Ze izdelano dokumentacijo;

- izdela analizo, ki vsebuje opis nacrtovane prostorske ureditve, opis variant in analizo stanja s
prikazom stanja okolja v skladu s predpisi, ki urejajo okoljska izhodis¢a v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja in varstvo voda — analiza okoljskih omejitev (varovana obmocja narave, obmocja
kulturne dediscine, ogroZenosti zaradi poplav in erozije ter po potrebi drugih podrocij);

- navede omejitve v prostoru in za posamezne predlagane ukrepe navede pri¢akovane teZave z
okoljskega vidika ter nadaljnjega umesc¢anja v prostor;
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- izdela problemsko karto;
- preverja in sodeluje pri morebitnih optimizacijah in jih analizira v skladu z zgornjimi alinejami;
- sodeluje pri pripravi pobude.

Izdelovalec pripravi usmeritve za optimizacijo gradbeno-tehni¢nih strokovnih podlag, izdela sprotne
preveritve nacrtovanih resitev, oceni primernosti resitev z vidika okolja s ciljem utemeljitve oZjega nabora
oz. ene variantne resitve in verifikacije izvedljivosti nacrtovanih resitev za fazo priprave pobude.

1.5.3. Prostorske preveritve

Izdelovalec prouci predhodno izdelano dokumentacijo in izdela analizo stanja na nacin, da:

- analizira prostorske strateske, planske in izvedbene akte za obmocje, na katerem se nacrtujejo
ureditve (sprejeti akti in akti v pripravi);

- ugotovi in analizira probleme, vklju¢no s tistimi, povezanimi z dosedanjim prostorskim razvojem;

- prouci Ze izdelano dokumentacijo;

- izdela analizo, ki vsebuje opis nacrtovane prostorske ureditve, variant in analizo stanja s prikazom
stanja prostora v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko nacrtovanje;

- navede omejitve v prostoru in za posamezne predlagane ukrepe navede pricakovane teZave s
prostorskega vidika ter nadaljnjega umescanja v prostor;

- izdela problemsko karto s prikazom stanja prostora v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
nacrtovanje.

Izdelovalec pripravi usmeritve za optimizacijo gradbeno-tehni¢nih strokovnih podlag, izdela sprotne
preveritve nacrtovanih resitev, oceni primernosti resitev z vidika prostora s ciljem utemeljitve oZjega
nabora oz. ene variantne resitve in verifikacije izvedljivosti na¢rtovanih resitev za fazo priprave pobude.

Izdelovalec mora upostevati celovite cilje prostorskega razvoja ter nacrtovane prostorske ureditve (z vseh
vidikov), ugotoviti in analizirati kriti¢ne tocke in opisati nacrtovane prostorske ureditve.

Izdelovalec mora upostevati celovite cilje prostorskega razvoja ter nacrtovane prostorske ureditve (z vseh
vidikov), ugotoviti in analizirati kriticne tocke in opisati nacrtovane prostorske ureditve. V okviru naloge
se preveri (upostevajoC raven nacrtovanja) in uskladi ukrepe oz. prostorske ureditve, ki so aktualne (se
zanje Ze pripravlja prostorska ali projektna dokumentacija), bistveno vplivajo na obseg pobude in DPN, v
prostorskih aktih niso dorecene ali je vprasljiva njihova aktualnost in/ali jih v dosedanjih strokovnih
podlagah objektivno $e ni bilo mozno preveriti/uskladiti zaradi nizke ravni nacrtovanja in omejene
komunikacije z delezniki.

Strokovne podlage kot podlaga za izdelavo pobude so izdelane in bodo dopolnjene vzporedno s pripravo
pobude. V okviru naloge je treba predvideti sodelovanje s projektantom strokovnih podlag na nivoju
idejne zasnove.

2, IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

Na podlagi Analize stanja se izdelajo strokovne podlage v obsegu in na nacin, da bodo korektna osnova za

pripravo Pobude/DIIP, z upostevanjem splosnih smernic nosilcev urejanja prostora oz. podrobnejsih
smernic v postopku priprave prostorskega akta.
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Nivo obdelave resitev je:

— ldejna zasnova (IDZ) za cestne resitve (poleg celotne situacijske obdelave tudi viSinske obdelave
glavne trase, razcepa, prikljuckov in kategoriziranih cest ter kriticnih nekategoriziranih cest,
vkljuéno z obdelavo precnih profilov, da je mozno natancno doloditi cestna telesa in s tem
obmocja posegov, tehni¢ne opise resitev ter ocene investicije), v katero so vkljuceni opisi in
osnovni prikazi ter ocene investicij nezahtevnih objektov (podvozi/podhodi/prepusti, nadvozi,
manjsi mostovi) in opornih/podpornih konstrukcij.

— ldejne resitve (IDR) za predore in viadukt Reber (osnovne dispozicijske risbe KPP, VZD, predvsem
pa preveritev prave konstrukcijske in tehnoloSke zasnove glede na pogoje temeljnih tal in
faznosti/etapnosti gradnje, tehnicni opisi in ocena investicije). Tako za predore kot za viadukt je
treba Ze v fazi analize obstojece dokumentacije doloditi izhodis¢a za optimizacije projektnih
resitev na teh obmogjih.

Strokovne podlage se izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora /ZUreP-3/ (Uradni list RS, §t. 199/21,
18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 — odl. US in 75/25), ki sicer
ne predpisuje obsega, oblike in vsebine faze Idejni projekt, ki pa je glede na znacilnosti nameravanega
posega in upostevajo¢ fazo nacrtovanja, ustrezna strokovna podlaga za izdelavo strokovnih podlag.
Strokovne podlage morajo biti izdelane skladno z gradbenim zakonom /GZ-1/ (Uradni list RS, $t. 199/21,
105/22 —ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25) glede na namen uporabe (projektna
dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih mnenj in pogojev), ter Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, $t. 30/23), upostevajo pa se tudi Pravila
stroke — podrobne vsebine za gradbeno inZenirske objekte (IZS, zvezek 2) (smiselno se uposteva vsebina
za I1ZP).

Strokovne podlage morajo vsebovati:

— Gradbeno-tehnicni del, vklju¢no z oceno investicije
—  Prometni del

— Ekonomski del

—  Prostorski del

— Okoljsko varstveni del

Na podlagi zakljuéenih strokovnih podlag bo izdelana pobuda/DIIP in nato analiza smernic, usmeritev in
podatkov.

2.1. Opis nacrtovanih ureditev

V sklopu Pobude (2018) in novelacije strokovne podlage (2024 in 2025) so bile izdelane idejne resitve
AC, ki se upostevajo pri pripravi strokovnih podlag za Pobudo/DIIP. ReSitve se smiselno preverijo in
dopolnijo, upostevajo¢ tudi ugotovitve iz predhodne okoljske in prostorske analize in tudi aktualne
napovedi prometa (strokovne podlage za ureditev juzne in vzhodne obvoznice, PNZ, d. o. 0., 2025).

Strokovne podlage se izdelajo v novem koordinatnem sistemu na podlagi novih podlog in podatkov. Nova
so izhodis¢a pri zasnovi razcepa Malence, kjer je tekom izdelave strokovnih podlag za juzno ljubljansko
obvoznico prisSlo do novih ugotovitev in posledicno do spremembe resitve prikljucnih krakov iz in proti
Dolenjskemu AC kraku. Upostevati je treba nov koordinatni sistem, kar zahteva nov izris resSitev in

optimizacijo glede na:
— ugotovitve na razcepu Malence iz strokovnih podlag za ureditev juzne in dela vzhodne obvoznice
(PNZ, d. 0. 0., 2025), nove ugotovitve v zvezi z geotehni¢nimi pogoji gradnje predorov (na primer
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odmiki med cevmi predora Debeli hrib, tehnoloski in konstrukcijski pogoji Siritve predora Mali vrh
zaradi nizkega nadkritja in stavb nad predorom);

— tehnolosko-konstrukcijske pogoje gradnje viadukta Reber (vrste konstrukcijskih zasnov glede na
Siritev vozis€a in pogoje iz faznosti/etapnosti gradnje, konstrukcijski posegi v podporno in
prekladno konstrukcijo zaradi novih potresnih zahtev idr),

— druge spremembe v povezavi s faznostjo/etapnostjo gradnje (gradnja polovice odseka Lisi¢je—
Smarje Sap, promet po drugi polovici za eno smer in promet preko prikljucka Lisi¢je, glavne ceste
G2-106 in priklju¢ka Smarje Sap za drugo smer, vplivi gradnje ene predorske cevi na promet v
drugi in podobno).

Poleg obdelave glavne trase AC morajo biti obdelani tudi vsi prikljucki z navezovalnimi cestami in vse
deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest (v obstojecih resitvah te ceste niso bile obdelane,
prikljucki pa so bili obdelani le shematsko).

V sklopu izdelave strokovnih podlag je treba izdelati posebno poglavje, v katerem se povzame usklajenost
resitev (tekstualni in grafi¢ni del) z nacrti za DPN za nadgradnjo proge na odseku lvanéna Gorica—Ljubljana
(Studija variant / predinvesticijska zasnova za nadgradnjo proge na odseku lvanéna Gorica-Ljubljana, $t.
proj. 23020, J. V.: LINEAL d.o.0., ZUM d.o.0., GRADIS, BP Maribor d.o.o0., CESTNI INZENIRING d.o.0.,
oktober 2025 oziroma kasnejsa verzija).

V nadaljevanju so povzete klju¢ne karakteristike in ugotovitve, kot izhajajo iz predhodno izdelanih
strokovnih podlag.

2.1.1. Projektne hitrosti in tipi¢ni precni prerezi

Tipicni precni prerezi so povzeti iz Pobude (2018) in ustrezno korigirani glede na aktualne prometne in
prometno varnostne razmere ter v skladu z aktualnimi predpisi in navodili naro¢nika. V osnovi gre za dva
tipa precnih prerezov:

- precni prerez priklju¢nih avtocestnih krakov na obmocju vzhodne in juzne obvoznice (NPP AC) in

- precni prerez vzhodne in juzne avtocestne obvoznice (NPP OC).

Tipa tipicnih prerezov se med seboj razlikujeta glede projektne hitrosti, Sirine voznih pasov in drugih
elementov. Normalna projektna hitrost avtoceste (tj. 130 km/h) je uposStevana na prikljué¢nih avtocestnih
krakih. Glede na izbrano projektno hitrost so dolocene tudi Sirine voznih in odstavnih pasov.

Poleg odstavnih pasov se za rezervacijo prostora umestijo tudi odstavne niSe na primerni medsebojni
razdalji skladno s predpisi in navodili DARS. Zaviralni in pospesevalni pasovi ob prometnih pasovih AC se
umestijo na nacin, da se med sosednjimi prikljucki ti pasovi zdruzujejo, kjer so razdalje med prikljucki
majhne oz. med razcepom in sosednjimi prikljucki in kjer zapiranje pospesevalnih pasov ne predstavlja
tezav v pretocnosti prometa (skladno z rezultati prometne studije).

V nadaljevanju so navedeni kljucni/tipi¢ni precni prerezi, specificni prerezi posameznih odsekov pa so
predstavljeni pri opisu teh odsekov. Glede na ugotovitve (uposStevajo€ racionalnost resitev, prometno
varnost, vplive na okolje, prepustnost) v nadaljevanju projekta (predvsem prometne Studije) se na
posameznih delih tras omejitve hitrosti in karakteristi¢ni precni prerezi lahko tudi smiselno prilagodijo.

Tipicni precni prerez priklju¢nih avtocestnih krakov (NPP AC)
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Projektna hitrost znasa 130 km/h. Locilni pas Sirine 4,00 m oziroma obstojece Sirine (na nekaterih odsekih
ta znasa 3,00 m) z robnima pasovoma Sirine 0,50 m, vozni pasovi 3 x 3,75 m, odstavni pas Sirine 3,75 min
bankina $irine 2,00 m. Sirina tipi¢nega pre¢nega prereza bo 39,00 m.

Tipicni precni prerez vzhodne in juZzne obvoznice (NPP OC)

Projektna hitrost znasa 110 km/h. Locilni pas Sirine 4,00 m oziroma obstojece Sirine (na nekaterih odsekih
ta znasa 3,00 m) z robnima pasovoma Sirine 0,50 m, vozni pasovi 3 x 3,50 m, odstavni pas Sirine 4,50 m in
bankina $irine 2,00 m. Sirina tipi¢nega pre¢nega prereza bo 39,00 m. Podoben tipi¢ni prerez oz. $irine
prometnih pasov so predviden tudi na zahodni obvoznici (sicer z oZjim odstavnim pasom Sirine 3,50 m).

Na delu vzhodne obvoznice, kjer je predvidena nova vzhodna mestna hitra cesta (med razcepom
Zadobrova in Ljubljanico), se ohrani obstojeci precni prerez AC (4-pasovnica).

Zasnova projektnih resitev

V obstojecih strokovnih podlagah (2018 ter 2024) je predvidena Siritev AC na 3+3 pasove od razcepa
Malence do vkljuéno prikljucka Grosuplje vzhod. V okviru kraka se ureja tudi priklju¢ek Ljubljana-jug na
juzni obvoznici in razcep Malence (povzame se resitve iz strokovnih podlag za pete spremembe in
dopolnitve OPN MOL). Racionalna je simetricna razsiritev ceste z dodatnim pasom v vsako smer.
Upostevajo se Strokovne podlage za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL oziroma se predvidi
ustrezna navezava.

V strokovnih podlagah (2024) so projektne resitve dolenjskega AC kraka enake resitvam v Pobudi (2018),
z izjemo na obmocdju prikljucka Lj-jug, kjer je z novim nadvozom med Dolenjsko cesto in Jurc¢kovo cesto
nacrtovano izven nivojsko krizanje z Zeleznisko progo z nadvozom, ki omogoca voznjo med AC in
industrijsko cono Rudnik v obeh smereh. Prav tako je na obmocju prikljucka Lj-jug vzhodno od Dolenjske
ceste nacrtovano krizanje priklju¢nih krakov prikljucka Lj-jug in krakov od razcepa Malence proti prikljuc¢ku
Lj-jug brez kroznega krizis¢a.

Obstojec¢a AC na odseku Malence—Grosuplje vzhod je Stiripasovnica z odstavnima pasovoma, ki jih na
obmodju priklju¢ka nadomestijo vkljucevalni in izkljucevalni pasovi. LoCilni pas je Sirine 4,00 m z robnima
pasovoma Sirine 0,50 m, vozni pasovi 2 x 3,75 m, odstavni pas Sirine 2,70 m in bankina 1,50 m. Skupna
Sirina je 28,40 m, ki se razsiri na 39,00 m (na vsaki strani po 5,30 m; vozni pasovi 6 x 3,75 m, odstavna
pasova 2 x 3,75 m, robna pasova 2 x 0,50 m, loCilni pas 4,00 m in bankini 2 x 2,00 m).

Na odseku se nahaja vec vecjih in zahtevnejsih objektov (predor Debeli Hrib, viadukt Reber, predor Mali
vrh, ki se rekonstruirajo (razsirijo)). Zaradi zahtevnosti odseka z rekonstrukcijami predorov in viaduktov
ter blizine razcepa in prikljuc¢ka navedenim objektom je na odseku Malence (na jugovzhodni strani predora
Debeli Hrib)—priklju¢ek Smarje Sap predvidena omejitev hitrosti na 100 km/h. Na razcepu Malence bo
predvidena hitrost 80 km/h, vklju¢no s predorom Golovec in Debeli hrib.

Zaradi medsebojne bliZzine in neposredne povezanosti ureditev razcepa Malence (popolnoma se preuredi
obmocje razcepa, kjer se v obmocju predora Debeli hrib zgradi tudi dve dodatni predorski cevi) in
prikljucka jug, se bosta glede na prometne potrebe oba (razcep Malence in prikljuéek Jug) gradila v sklopu
odseka dolenjskega AC kraka.

Prikljucki in vozlis¢a

11/21



vev v

Razcep Malence (BCP 0119) je zasnovan kot sticisce treh enakovrednih cest v obliki triangla. Na zahodu je
razcep omejen s prikljuckom Ljubljana-jug (BCP 0118), na severnem kraku s predorom Golovec in na
vzhodu s predorom Debeli Hrib, ki predstavlja najvecjo oviro pri Siritvi v Sestpasovnico. Predlagana je
gradnja dveh novih dvopasovnih cevi ob Ze obstojecih dveh, ki se ohranita. Namesto 6 pasov v 2 ceveh bo
na voljo 8 pasov v 4 ceveh. LoCeno vodenje krakov v posamezni predorski cevi omogoca spremembo
zasnove razcepa Malence. Za prikljuc¢ek Ljubljana-jug se na krakih razcepa, ki vodita z Dolenjske in s
Stajerske Ze bistveno prej izvedeta izvozna pasova in se ju vodi najprej loéeno, deloma pa tudi skupaj do
novega krozis¢a na prikljucku Ljubljana-jug.

Na odseku je treba rekonstruirati prikljucek Ljubljana-jug (sprememba vklju¢evanja z Dolenjske ceste na
AC preko nove servisne ceste (med Peruzzijevo in Dolenjsko cesto so predvidena 3 nova krozna krizis¢a in
novi viadukt Dolenjske ceste/Zeleznice) med priklju¢kom Ljubljana-jug in industrijsko cono Rudnik. Resitve
so Ze zajete v strokovnih podlagah za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL in se jih uposteva oziroma
se nacrtuje ustrezna navezava. Med kraki razcepa Malence in obmocjem prikljucka Lj-jug je nacrtovana
nova enosmerna servisna cesta z dvopasovnim profilom s Sirino pasov 3,00 m in dodatnimi robnimi pasovi
(omejitev hitrosti na 70 km/h), ki se zaklju¢i s pasom za prepletanje na AC (cesta je del priklju¢kov
katerega je s priklju¢nimi kraki in servisno cesto omogocen dostop na in iz avtoceste v vseh Zelenih
smereh. Na $irino $estpasovnice je treba prilagoditi Ze rekonstruirani priklju¢ek Smarje Sap (BCP 0407)
(priklju¢ne krake), prikljucek Grosuplje zahod (BCP 0120) (priklju¢ne krake in nadvoz) in prikljucek
Grosuplje vzhod (BCP 0121) (priklju¢ne krake).

Objekti

Predor Malence (Debeli hrib) je izveden kot dvocevni dvopasovni brez odstavnih pasov. Zaradi
ekonomskih razlogov (nestabilna hribina) je predlagana gradnja dveh novih dvopasovnih cevi. Namesto 6
pasov v 2 ceveh bo na voljo 8 pasov v 4 ceveh. Loceno vodenje krakov v posameznem predoru omogoca
spremembo obstojecega razcepa Malence.

Graditev nadomestnega novega objekta na isti lokaciji je predvidena za naslednje objekte:
- viadukt servisne ceste v obmocju prikljucka Ljubljana-jug,

- nadvoz za prikljucni krak z Dolenjskega kraka AC na juzno obvoznico (razcep Malence),
- nadvoz Lisi¢je,

- nadvoz Lahova cesta in

- nadvoz priklju¢ka Grosuplje zahod.

Predvidena je dograditev naslednjih objektov:

- viadukt Dolenjska cesta / Zeleznica (BCP VA0241 in VA0242) (uposteva se resitve, ki so Ze zajete v
strokovnih podlagah za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL),

- podvoz prikljuc¢ka Ljubljana-jug (BCP VA0243 in VA0244) (uposteva se resitve, ki so Ze zajete v
strokovnih podlagah za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL),

- podvoz Selska ulica-1 (BCP VA0297),

- podvoz Selska ulica-2 (BCP VA0298),

- viadukt Reber (BCP VA0300 in VA0301),

- predor Mali vrh (BCP VA0302 in VA0303),

- podvoz priklju¢ka Smarje Sap (BCP VA0305),

- podvoz Lipoglavska cesta (BCP VA0254),

- podvoz za Paradisce (BCP VA0256) in

- manjsi podvozi, prepusti in podhodi.
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Za dodatni odstavni pas bo treba razsiriti viadukt Reber (dolZine priblizno 610 m), predor Mali vrh se razsiri
za dodatni tretji vozni pas.

Objekti, ki bodo kljub razsiritvi ostali obstojeci, so nasledniji:

viadukta Malence »D« (BCP VA0553) in Malence »F« (BCP VA0555) v obmocju razcepa Malence,
nadvoz Veliki Vrh pri Smarju (BCP VA0304),

nadvoz Hrastje pri Grosupljem (BCP VA0257) in

podvoz priklju¢ka Grosuplje vzhod(BCP VA0258).

Projektant mora na obmocju obravnavanega odseka evidentirati vse objekte (nadvoze, podvoze, viadukte
in mostove) ter za vsak objekt preveriti obstojece gabarite in predvideti resitev za predviden precni profil.

Projektant na obmocju obravnavanega odseka evidentira tudi vse prepuste ter po potrebi predvidi njihovo
podaljSanje in druge potrebne ukrepe zaradi razsiritve. Projektant mora v sklopu te naloge predvideti tudi
vse potrebne nove prepuste glede na nove projektne reitve cest in ugotovitev iz HHS.

Obstojeci nadvozi ne omogocajo razsiritve AC na zahtevan profil. Zaradi navedenega je predvidena rusitev
obstojecih nadvozov in novogradnja nadvozov, ki bodo z razporeditvijo podpor omogocali Siritev AC.

Projektant mora preuciti, ali je mogoca oz. smiselna obnova ali rekonstrukcija obstojecih objektov ali pa
je potrebna oz. smiselna izgradnja novih objektov.

Pri posegih v objekte je treba preveriti, kako bo promet potekal v ¢asu njihove gradnje ali obnove. V
primeru zmanjSanega Stevila voznih pasov na AC v posamezni smeri ali zapiranja krakov razcepov ali
pomembnejsih cest, ki preckajo AC, je treba preuciti, in ¢e je smiselno, predvideti zacasne objekte ali
gradnjo novih objektov vzporedno z obstojecimi.

V okviru priprave strokovnih podlag je treba preverit tudi obstojece poplavne razmere v SirSem prostoru.

2.2. Gradbeno-tehnicni del

Idejne resitve naj bodo izdelane tako podrobno, da se lahko, glede na razpolozZljive podatke in strokovne
podlage, dolodi njihova potencialna izvedljivost (M 1 : 5.000 oz. drugem ustreznem merilu).

Idejne resitve se izdelajo v postopku priprave pobude in dopolnijo v nadaljevanju naloge.

Izdelajo se idejne resitve z najmanj naslednjo vsebino:

- opis in obrazloZitev predlogov potencialno izvedljivih resitev za nacrtovano prostorsko ureditev, z
ugotovitvami o mozZnostih in omejitvah v prostoru za posamezni predlog (poudariti pricakovane
teZave pri umescanju v prostor),

- tehnicni opis vseh ukrepov vklju¢no z opisom obstojeCega stanja in opisom usklajenosti z drugimi
nacrti,

- zasnove cest, objektov, predorov, evidentiranje tangiranih GJI, pomembnejsih TK, energetskih in
komunalnih vodov,

- evidentiranje potreb po odkupih zemljis¢ in rusitvah obstojecih objektov,

- pregledna karta,

- idejne resitve se izdelajo v merilu 1 : 5.000 oz. drugem ustreznem merilu po predhodnem dogovoru
z naroc¢nikom,

- vzdolZni in karakteristi¢ni precni profili,
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- izracun ocene investicije za potrebe DIIP: okvirno oceno celotne investicijske, vklju¢no z izdatki za
spremljajoCe ureditve in ukrepe, in sicer na podlagi analize vrednosti Ze izvedenih primerljivih
investicij ali drugih verodostojnih izhodis¢,

- treba je razmejiti prostorske ureditve, ki bodo predmet DPN in predmet obcinskih prostorskih aktov
(investicija drzave ali obcine).

Idejne resitve se izdelajo na nivoju javno dostopnih podatkov, ki jih bo izvajalec pridobil sam ob predloZitvi
pooblastila narocnika.

Izdelava idejnih resSitev mora biti rezultat interdisciplinarnega dela, ob upostevanju dolocil predpisov in
zakonodaje. Pri oblikovanju nacrtovanih reSitev morajo sodelovati vsi za umestitev v prostor kljucni
strokovnjaki, ki s svojimi usmeritvami pripomorejo k bolj funkcionalnim in sprejemljivejsim reSitvam.

Skladno s Pravilnikom o DPN mora biti vsa dokumentacija pripravljena na nacin, kot to doloca 3. ¢len tega
pravilnika, ki se smiselno uposteva fazi primerno (pobuda).

Resitve je treba prometno preveriti ter prikazati z vkopi, nasipi, premostitvenimi objekti, opornimi in
podpornimi konstrukcijami, napravami za odvodnjavanje, vodnogospodarskimi ureditvami ter ureditvami
druge gospodarske javne infrastrukture.

Resitve morajo omogocati naknadno moznost dinami¢nega vodenja prometa, predvsem z vidika mozZnih
omejitev uporabe na posameznih pasovih z namenom prednostnega vodenja avtobusnega prometa ter
vozil dinami¢nih prevozov oz. z namenom spodbujanja vozil z vec potniki. UposStevati je treba tudi vse
prostorske in okoljske znacilnosti ter resitve uskladiti z njimi.

2.3. Projektantska ocena investicije

V sklopu projektantske ocene investicije izdelovalec naloge izdela popis del s predizmerami in
projektantski predracun z rekapitulacijo. Zajete morajo biti vse nacrtovane ureditve, vklju¢no z
obrazlozZitvijo metodologije ocene stroskov za posamezni nacrt. Poleg vseh gradbenih stroSkov morajo biti
v predracunu zajeti stroski vseh predvidenih odkupov zemljis¢ in objektov, stroski projektiranja, raziskav
in nadzora. V primeru, da je predvidena fazna / etapna gradnja, morajo biti stroski investicije ustrezno
deljeni. Oceniti je treba tudi investicijo brez fazne gradnje.

2.4. Prometniin ekonomski del

Izhodis¢e za prometni del so predhodno izdelane Studije:

- Strokovne podlage za pobudo — Prometna Studija s prometno-ekonomskim vrednotenjem (J. V. PNZ,
d.o.0.+LUZ d. d., junij 2018, dop. september 2018),

- Studija za zagotavljanje dodatnih parkirnih povrin za tovorna vozila ob slovenskih avtocestah in
hitrih cestah —faza 1, §t. 820-P5/2024, februar 2024, DRI upravljanje investicij, d. o. 0., Ljubljana.

- Prometna Studija (vklju¢no s prometnimi modeli), ki se izdeluje v sklopu strokovnih podlag za
Ureditev ljubljanskega avtocestnega obroca — juzna obvoznica in vzhodna obvoznica (PNZ, d. o. 0.).

Izdelovalec pripravi in izdela najmanj naslednje vsebine:

- prikaz prometnih podatkov za sedanje in primerjalno prometno omrezje ter za nac¢rtovano prometno
omreZje (6-pasovnica);

- za vse tri prometna omreZja (sedanje, primerjalno in nac¢rtovano) morajo biti prometni podatki
prikazani v enoti PLDP po strukturi vozil ter urni promet v jutranji in popoldanski konici grafi¢no iz
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prometnega modela ter tabelari¢no po strukturi vozil za vse prometne odseke na vplivnem obmocju
projektnih resitev;

- opis metode z izhodiséi in prioritetami za ekonomsko vrednotenje;

- prikaz in ocena ekonomskih ucinkov na osnovi prikaza razli¢nih vrst stroskov za omreZje brez in z
investicijo.

V prometni model mora biti zajeto Sirse vplivnho obmocje, vklju¢no z ljubljanskim obro¢em na zahodu do
Ivan¢ne Gorice na vzhodu. Zajete morajo biti vse avtoceste, hitre ceste in drzavne ceste ter kljune lokalne
ceste na vplivnem obmocdju. Rezultati prometne Studije morajo biti podani najmanj za vse avtocestne
odseke, prikljucke, razcepe ter glavne drzavne ceste na obmocju pricakovanega posega.

Prometni podatki, kot rezultat noveliranega makroskopskega 4-stopenjskega prometnega modela,
morajo biti prikazani v grafi¢ni obliki za vsa vozila skupaj v enoti PLDP ter urni promet (jutranja,
popoldanska konica) in razpredelni¢ni obliki (format MS Excel) za vse prometne odseke po strukturi vozil
(klasifikacija po BCP, publikacija Promet). Vsi prometni podatki (graficni in razpredelniéni prikazi) morajo
biti podani za vsa tri prometna omreZja in dva ¢asovna preseka (2024 in 2050). Za vse prometne odseke
mora biti podan grafi¢ni prikaz posameznega prometnega odseka v prostoru. V razpredelni¢nem prikazu
naj bodo podane tudi dolzine posameznih prometnih odsekov in izhodis¢ne (projektne) hitrosti iz
prometnega modela.

vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv

vvvvv

vvvvv

metodologiji HCM. Vsi rezultati morajo biti prikazani v strokovnih podlagah in ustrezno utemeljeni. Za
vse ukrepe na nacrtovanem omreZju morajo biti razvidni osnovni podatki, kot so Stevilo pasov,
projektna hitrost, dolZzina prometnih odsekov.

Osnovni namen kapacitetnih preveritev je ugotovitev ustreznosti predlaganih tehnic¢nih resitev z vidika
prometa. Vse tehnicne resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno prepustnost skladno z veljavno
zakonodajo.

Izdelati je treba podrobnejso analizo prometnih nesrec¢ na posameznih odsekih avtoceste, vklju¢no s
kraki prikljuckov od Ljubljane (razcep Malence) do prikljucka Ilvancne Gorice. Analiza prometnih nesrec
mora vsebovati lokacijo, vrste, vzroke in posledice prometnih nesrec za preteklo obdobje vsaj desetih
let.

Ocena investicije se izdela za nacrtovano omreZje v stalnih cenah. V oceni investicije morajo biti
upostevani vsi stroski povezani z izvedbenimi oz. gradbenimi deli, pri ¢emer se nepredvidena dela
prikazujejo posebej ter ostala dela, kot so prostorska in projektna dokumentacija, konzultantske in

inZenirske storitve, stroski povezani z zagotavljanjem potrebnih zemljis¢ in ostali morebitni stroski.

Na osnovi rezultatov prometne Studije in ostalih strokovnih gradiv je treba izdelati ekonomsko
vrednotenje po metodi stroskov in koristi (CBA).

Ekonomski del naloge obsega:

15/21



— Opis uporabljene metodologije in racunalniskega orodja za izraCun stroSkov in koristi
uporabnikov;

— Opis vklju¢enega obmocja v ekonomsko vrednotenje (tekstualni in grafi¢ni opis);

— lzracun stroskov uporabnikov in koristi (direktnih in posrednih — eksternih) po kategorijah na
osnovi celoletnega prometa za vsako leto opazovanega obdobja;

— lzracun in primerjava morebitnih scenarijev po ekonomski ucinkovitosti.

Pri vrednotenju se za vsak scenarij/varianto prikaze:

2.5.

— lzpis vhodnih podatkov z vrednostjo investicije;

— Prikaz koristi in stroskov (po kategorijah stroskov);

— Razmerje med koristmi in stroski;

— lzracun kazalcev ekonomske upravicenosti (NSV in ISD);

— Prikazati in pojasniti je treba tudi posamezne posredne koristi investicije.

Prostorski del

Izdelovalec uposteva prostorski vidik (usmeritve in preveritve) na nacin, da:

2.6.

uposteva (razvojno) prostorske in gradbeno-tehnicne moznosti prostorskih ureditev;

opredeli cilje celovitega prostorskega razvoja, s katerimi se uskladijo cilji nacrtovane prostorske
ureditve;

izdela obrazloZitev izvedljivosti na podlagi javno razpoloZljivih podatkov in strokovnih podlag,
izdelanih v okviru te naloge;

uposteva vplive nacrtovanih ureditev na posamezne sestavine prostora ter

poda usmeritve za naslednje faze naértovanja vkljuéno z izhodis¢i za izdelavo SV/PIZ in DPN.

Okoljski del

Izdelovalec uposteva okoljski vidik (usmeritve in preveritve) na nacin, da:

3.

uposteva (razvojno) prostorske in gradbeno-tehnicne moznosti prostorskih ureditev;

opredeli cilje celovitega varstva okolja, s katerimi se uskladijo cilji nacrtovane prostorske ureditve;
izdela obrazloZitev izvedljivosti na podlagi javno razpoloZljivih podatkov in strokovnih podlag,
izdelanih v okviru te naloge;

uposteva vplive nacrtovanih ureditev na posamezne sestavine okolja, med drugim tudi vplive na
bivalno okolje (zrak, hrup in vibracije),

skupaj s projektantom preveri obstojece poplavne razmere v SirSem prostoru ter

poda usmeritve za naslednje faze naértovanja vklju¢no z izhodis¢i za izdelavo SV/PIZ in DPN.

Pobuda/DIIP

Na podlagi strokovnih podlag je treba izdelati tekstualni in grafi¢ni del pobude/DIIP za DPN, skladno z 91.
¢lenom ZUreP-3 in v skladu z 8. in 9. ¢lenom Pravilnika o DPN ter ob upostevanju Uredbe o metodologiji
priprave in obravnave investicijske dokumentacije na podrocju drZavnih cest in javne Zelezniske
infrastrukture (Ur. list RS, $t. 5/17). Pobuda/DIIP naj vsebuje tudi:

osnutek nacrta sodelovanja javnosti in
osnutek ¢asovnega nacrta.

V skladu z 91. ¢lena ZUreP-3 pobuda Steje za dokument identifikacije investicijskega projekta (v
nadaljevanju DIIP), ¢e se pobuda nanasa na investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
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Tudi glede na 2. odstavek 2. ¢lena Pravilnika o DPN pobuda Steje za DIIP. V pobudi/DIIP je treba povzeti
kronologijo nacrtovanja, ki izhaja iz predhodno izdelanih dokumentov in utemeljiti predlog resitev.

Pobuda steje tudi kot vloga o nameri priprave plana v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ¢e se
skupaj s postopkom priprave nacrta izvede tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave (3. odstavek 2. ¢lena Pravilnika o DPN. V skladu s
84. ¢lenom ZUreP-3, v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje, pripravljavec pridobi mnenje zavoda,
pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana obmocja in o obveznosti
izvedbe presoje sprejemljivosti. lzdelovalec se mora usklajevati z nosilci urejanja prostora, ki sodeluje pri
celoviti presoji vplivov na okolje in ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, predlaga
obseg in natancnost informacij, ki morajo biti vklju¢ene v okoljsko porocilo (84. ¢len ZUreP-3).

V postopku priprave pobude se na podlagi javno razpoloZljivih podatkov in strokovnih podlag opravita
predhodno vrednotenje in utemeljitev konceptov ter potencialno izvedljivih resitev oziroma utemeljitev
ene resitve.

Celotno gradivo za pobudo/DIIP je treba izdelati na podlagi izdelanih strokovnih podlag, prikazati in
utemeljiti (obrazloZiti) v Sestih sklopih:
1. Prostorski (druzbeni) vidik.
Prometni vidik.
Gradbeno-tehnicni (funkcionalni) vidik.
Okoljski (varstveni) vidik.
Ekonomski vidik (prometna ekonomika) in ocena investicije.
Ocena sprejemljivosti v lokalnem okolju.

oukwnN

4, Objava Pobude/DIIP

Izdelovalec mora sodelovati in se usklajevati z NUP, ob¢inami in javnostjo glede na vsebino podanih
predlogov in pripomb na objavljeno pobudo ter usmeritev za nacrtovanje. Prejete predloge in pripombe
je treba preuciti in se do njih pisno opredeliti.

5. Analiza smernic, podatkov in usmeritev

Izdelovalec izdela analizo smernic, podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP),
obdin in predlogov javnosti skladno z veljavno zakonodajo (ZUREP-3 (NPB) in Pravilnik o pripravi DPN).

Analiza mora med drugim vsebovati tudi graficne prikaze omejitev v prostoru (problemsko karto).

Izdelovalec je dolZan opozoriti na zahteve NUP, ki jih je treba uskladiti Se pred dokonéanjem te faze in
predvsem tudi na morebitno nasprotujoce interese posameznih NUP.

6. Predlog izvedljive variante (utemeljitev resitev)

Izdelovalec na podlagi analize smernic, podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju
NUP), ob¢in in predlogov javnosti izdela:

- predlog izvedljive variante (utemeljitev ene variante),

- seznam strokovnih podlag, ki jih je treba Se izdelati,

- predlog nacina upostevanja predlogov javnosti,

- po potrebi dopolni tudi nacrt sodelovanja javnosti in ¢asovni nacrt.
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Predlog izvedljive variante (utemeljitev ene variante), mora biti utemeljen (preverjen) na podlagi analize
smernic, podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP), ob¢in in predlogov
javnosti tako z gradbeno-tehni¢nega, kot s prostorskega in okoljskega vidika.

7. Dopolnitve izdelane dokumentacije in Sklep o pripravi DPN

Ce se bodo na podlagi pridobljenih usmeritev NUP, obé&in in predlogov javnosti, podanih v €asu javne
objave pobude/DIIP izkazalo za potrebno, oz. bi to sledilo iz zaklju¢kov analize, je treba dopolniti strokovne
podlage in Pobudo/DIIP.

V okviru te naloge je predvideno tudi sodelovanje izdelovalca pri pripravi gradiv za obravnavo Sklepa o
pripravi DPN na Vladi RS.

8. Dodatne preveritve

Izdelovalec po narocilu naro¢nika v dogovorjenih rokih sproti zagotavljati mnenja, ki se nanasajo na druge
posege, ki bi lahko vplivali na obravnavan poseg, ki je predmet te projektne naloge (npr. sodelovanje pri
pripravi projektnih pogojev in mnenj za posege, v zvezi s katerimi ima DARS vlogo mnenjedajalca) ter
izdelati dodatne preveritve, ki bi morebiti sledile iz posameznih zahtev NUP in lokalnih skupnosti.

9. Ostale obveznosti izdelovalca

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dolocenih s to projektno nalogo, Se naslednje obveznosti:

- pridobiti mora vsa gradiva in dokumentacijo,

- zagotoviti vse potrebne preveritve in elaborate po narocilu narocnika,

- predlagane resitve v strokovnih podlagah morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih
izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci,

- sodelovati mora na usklajevalnih sestankih ter rednih koordinacijskih sestankih z vsemi izdelovalci in
drugih usklajevanjih ter predstavitvah resitev v posameznih fazah projekta,

- po narocilu narocnika v dogovorjenih rokih sproti zagotavljati mnenja, ki se nanasajo na druge
posege, ki bi lahko vplivali na obravnavan poseg, ki je predmet te projektne naloge (npr. sodelovanje
pri pripravi projektnih pogojev in mnenj za posege, v zvezi s katerimi ima DARS vlogo mnenjedajalca),
ter izdelati dodatne preveritve, ki bi morebiti sledile iz posameznih zahtev NUP in lokalnih skupnosti.

- sodelovati mora z narocnikom, pobudnikom, koordinatorjem, inZenirjem, izdelovalci ostalih
strokovnih podlag in drugih gradiv, projektno skupino, lokalnimi skupnostmi, nacrtovalci drugih
projektov v pripravi, NUP ter drugimi sluzbami, za katere se izkaZe, da imajo interes sodelovanja pri
nalogi ter se udeleZevati sestankov in koordinacij, na katere je vabljen,

- vsakokratno mora dopolniti gradiva na podlagi pripomb pripravljavca, naroc¢nika in inZenirja,

- pripraviti porocila in odgovore na pripombe po pregledu dokumentacije ter zagotoviti vse potrebne
dopolnitve in popravke vklju¢no z zahtevami NUP,

- pripraviti predstavitve resitev v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint, graficni
prikazi, elaborati ...),

- sprotno obvescati narocnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge,

- izdelati kartografsko gradivo z uporabo racunalniske tehnologije (graficni in atributni podatki) v
skladu s tehni¢nimi pravili, pripravljenimi za izvajanje Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu
(Ur. list RS, §. 119/07, 8/10 — ZIPI, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3),
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- upostevati Tehnicna pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki za drzavno prostorsko
nacrtovanje MNVP DzPGS (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-
prostor/o-ministrstvu/direktorat-za-prostor/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/), priporocila
za pripravo povzetkov za javnost in drugih oblik grafi¢nih prikazov v postopku priprave DPN in
zacasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora ter vsebinskimi in oblikovnimi navodili za pripravo
povzetka za javnost, ki se nahajajo na internetnih straneh MNVP DzPGS,

- sodelovati pri pregledu projekta, ki ga/jo bo po potrebi organiziral naroc€nik in pripraviti popravke
gradiva po pregledu,

- izdelovalec mora sodelovati pri pripravi predloga vladnega gradiva za sprejem sklepa o pripravi
drzavnega prostorskega nacrtovanja,

- da kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za
uspesno in popolno izvedbo predmetne naloge.

Narocnik si pridrZuje pravico dajati izdelovalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral
upostevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroskov, ¢e taka navodila ne bodo bistveno
vplivala na obseg naloge.

Izdelovalec mora nalogo izdelati strokovno korektno, v skladu s projektno nalogo, uveljavljeno
metodologijo in dobro prakso. Izdelovalec je dolZan upostevati veljavno podroéno zakonodajo. Ce se v
obdobju nacrtovanja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih morajo izdelovalci pri svojem delu
ustrezno upostevati. Ce primernih domacih predpisov, normativov ali standardov ni, mora izdelovalec
uporabiti ustrezne tuje standarde oz. normative.

Ce ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vkljuéujejo strokovno celovitih
izhodis¢ oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodis¢ ni izvedljiva ali pa je nejasna, je
zazeleno, da na to opozori investitorja Ze pri pripravi ponudbe in predlaga morebitne dopolnitve projektne
naloge.

Dokumenti so last narocnika. Izvajalci morajo za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti
pisno soglasje naro¢nika dokumentov. Izdelovalci prevzemajo obveznost, da na Zeljo naroc¢nika sodelujejo
pri seznanjanju javnosti z izsledki dokumentov in jih tudi tolmaciti v javnosti.

10. Oddaja gradiv

Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in neaktivni). Grafi¢ni
del mora biti izdelan v merilu, ki je v skladu s predpisi in je hkrati pregledno in berljivo.

Celotna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in na koncu predana narocniku v Stirih (4)
natisnjenih izvodih in Stirih (4) elektronskih izvodih (USB kljucek).

V vsaki fazi je treba oddati gradivo v elektronski obliki ali na oblaku, ¢e z naro¢nikom ne bo dogovorjeno
drugace (po potrebi najvec 2 tiskana izvoda in 2 USB kljucka ali ustrezen elektronski nosilec).

Digitalni izvodi morajo biti oddani v:

- neformalni obliki — v .pdf in/ali .dwf formatu, kjer mora biti oblika dokumenta (tekstualni del in
grafi¢ni del) enaka obliki in vsebini v tiskanih izvodih (Zigi, podpisi);

- formalni obliki — grafi¢ni del v vektorskem (.dwg, .dxf, .shp,...) formatu skupaj z atributnimi podatki
ter v formatu .pdf; tekstualni del v formatu .doc oz. .docx in tabelari¢ni del v formatu .xls oz. .xlsx ter
grafi¢ni del v .dwg formatu.
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Digitalni prostorski prikazi graficnih kart morajo biti izdelani v skladu s pravili geografskih informacijskih
sistemov. Vsi prostorski podatki morajo biti podani v drzavnem koordinatnem sistemu Republike
Slovenije.

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah, morajo omogocati izmenjavo podatkov in
njihovo uporabo pri nadaljnjih fazah projektiranja.

Vsebina in oblika projektne dokumentacije v elektronski obliki mora biti enaka obliki in vsebini projektne
dokumentacije v natisnjeni obliki ter mora biti pregledno urejena in organizirana v mape in podmape,
podobno kot v natisnjeni obliki. Imena vseh map, podmap in datotek morajo biti dolocena tako, da je iz
njihovih poimenovanj mogoce jasno sklepati na njihovo vsebino. Sestava ter oznacevanje map, podmap

in datotek mora biti enotno za celotno projektno dokumentacijo, ki jo je dolZzan izdelati izdelovalec.

11. Rokizvedbe
Faza Opis dela Rok
1. | Analiza stanja | Izdelava analize stanja 30 dni od uvedbe v delo
2. Izdelava osnutka strokovnih podlag (gradbeno-
tehnicni, prometni, ekonomski, prostorski in okoljski | 90 dni od uvedbe v delo
Strokovne del)
dl
pzbuadgs 2 Izdelava predloga strokovnih podlag (gradbeno-
P tehnicni, prometni, ekonomski, prostorski in okoljski | 150 dni od uvedbe v delo
del)
3. ¢
Izdelava o§m.1tka po.b.ude/DIIP, ovsnutka nacrtav 190 dni od uvedbe v delo
Pobuda/ sodelovanja javnosti in osnutka ¢asovnega nacrta
DIIP Izdelava predloga pobude/DIIP, naérta sodelovanja |15 dni po prejemu pripomb
javnosti in ¢asovnega nacrta narocnika
4. |Analiza Izdelava osnutka analize smernic, podatkov in 30 dni od konca javne
smernic, usmeritev NUP, obcin in predlogov javnosti objave pobude/DIIP
podatkov in | Dokoncanje analize podatkov in usmeritev NUP, 10 dni od uskladitve z NUP,
usmeritev obdin in predlogov javnosti in ob¢inami po javni objavi
>. Predlog Predlog izvedljive variante
!:)oten.c.ia.llno Seznam strokovnih podlag, ki jih je treba Se izdelati _20 dnvi.od u.skla(.iitve. Z N_UP_'
izvedljivih in ob¢inami po javni objavi
variant Predlog nacina upostevanja predlogov javnosti
6. |Dopolnitve
izdelane . - . . 20 dni od narocila s strani
Dopolnitev gradiv, izdelanih v okviru te naloge .
dokumen- narocnika
tacije
7 Prlprf':\va Priprava morebitnih ostalih preveritev za posege v 10 dni od narocila s strani
ostalih .. N . . .
. obmocje Pobude (nacértovanih ureditev) narocnika
preveritev
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12. Ponudbena cena in placilni pogoji

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s ponudbenim
predratunom v PRILOGI 1. V ceni morajo biti zajeti vsi stro$ki za kvalitetno in pravocasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene s to projektno nalogo.

Vsa dela, ki niso posebej navedena v ponudbenem predrac¢unu in so predmet te projektne naloge, morajo
biti vklju¢ena v ponujeno ceno. Za ta dela izdelovalec nima pravice zahtevati nikakrSnega doplacila na
ponudbeno ceno.

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obradunaval mesecno, z izstavitvijo racunov. Obvezna
priloga racuna je porocilo o izvedenih delih. Obvezna priloga rac¢una je porocilo o izvedenih storitvah.

Vse faze, ki niso opredeljene v ponudbenem predracunu: potrebni popravki in dopolnitve projektne
dokumentacije so vkljuceni v enoto cene izdelave projekta.

Priloge:

- Priloga 1: Ponudbeni predracun
- Priloga 2: Tipi¢na precna prereza
- Priloga 3: Pregledne karte
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