VZOREC POGODBE

V razpisni dokumentaciji je predlozen vzorec pogodbe.

Narocnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za vsak sklop posebe;j.
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POGODBA st.:
ZAMENJAVA LASTNE RABE
SKLOP »OZNAKA IN NAZIV SKLOPA«
NAROCNIK:

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.,
Erjav€eva 22, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa predsednik uprave Uros Blazica
Maticna Stevilka: 5229839000

ID Stevilka za DDV: SI37102656

IBAN : SI56047500000510950 pri OTP banka

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

ID Stevilka za DDV:

IBAN: pri banki
1. clen
UVODNA DOLOCBA
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naro¢nik na Portalu javnih narocil objavil javno
narocilo za zamenjavo lastne rabe, St. zdne , ha
osnovi katerega je bil z Odlo¢itvijo o oddaji javnhega narocila St. zdne

, kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

2. ¢len
PREDMET POGODBE
Predmet pogodbe je zamenjava lastne rabe, sklop ........ , skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije in s ponudbo St. ,zdne
3. ¢len
POGODBENA CENA
Pogodbena vrednost brez DDV znasa: EUR,
DDV: EUR,
Skupajz DDV: EUR.
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Davek na dodano vrednost se zaraCuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve racuna. Cene so
fiksne do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroSke in dajatve, ki jih ima
izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti.

Konc¢na vrednost del po pogodbi bo ugotovljena z obracunom po dejanskih izvrSenih koliCinah iz
knjige obracunskih izmer in pogodbenih cen.

4. ¢len
OBSEG, ROKIN LOKACIJA IZVEDBE

Izvajalec bo zacel dela po podpisu pogodbe.

Izvajalec se zavezuje izvesti dobavo in montazo v roku ....... dni od podpisa pogodbe.
Lokacija izvedbe del je na posameznih objektih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec je uveden v delo, ko prejme od narocnika:

podpisano pogodbo,

dostop do gradbi$ca in prosto gradbisce,
pisni dogovor iz varstva pri delu,
dokumentacija PID obstojece opreme.

PN

O uvedbi v delo predstavnika izvajalca in naro¢nika sestavita poseben zapisnik.

Ce izvajalec ni uveden v delo v smislu tega ¢lena v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe, ima
pravico odstopiti od pogodbe brez kakrSnekoli odSkodnine.

Zahtevo za podaljSanje roka mora izvajalec pisno predloziti naro¢niku takoj, najkasneje pav roku
dveh dni, ko izve za razloge, ki opravicujejo podaljSanje roka. V kolikor predstavnika pogodbenih
strank ugotovita, da gre za upravicen zahtevek, skupno doloc¢ita nov rok dokoncanja del.

5. ¢len
OBRACUN IN NACIN PLACILA

Izvajalec bo izstavljal racune najvec¢ enkrat mesec¢no do 10. v mesecu, na podlagi dejanske
izvedbe.

Racéun mora biti naslovljen na:

e Elektro Primorska, d. d., Erjav€eva 22, 5000 Nova Gorica in poslan na elektronski naslov:
fakture@elektro-primorska.si.

Pogodbeni stranki se dogovorita za placilni rok 30 dni od dneva pravilno izstavljenega racuna. V
primeru, da bo naroénik prejel racun 20 dni ali manj pred rokom placila, bo lahko tak raéun zavrnil
in od izvajalca zahteval racun z novim datumom zapadlosti. Naro¢nik se obvezuje, da bo po
prejemu racuna in prilog v roku 8 dni le-tega pregledal, ter izvajalcu sporocil morebitne
nepravilnosti in pomanijkljivosti, dobavitelj pa je dolzan izstaviti nov racun z novim datumom.

Izvajalec se obvezuje, da bo na racun vpisal evidenéno Stevilko pogodbe

Ce zadniji dan roka plagila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delovni dan. Za dan placila se Steje dan, ko naro¢nik svoji banki izda nalog za
placilo.
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Ce izvajalec predlaga in naroCniku likvidnostna situacija omogoca pred€asno gotovinsko placilo,
se lahko za vsak dan predCasnega placila naro¢nik in izvajalec dogovorita za popust, za katerega
izvajalec izda dobropis pred dogovorjenim pred¢asnim plac¢ilom. V primeru zamude pri placilu se
lahko zaraCunavajo zakonske zamudne obresti.

Rac¢un mora biti izstavljen skladno z veljavno davéno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi
navedbami oz. podatki skladno z zahtevami narocnika.

Specifikacija zaraCunanega zneska je obvezni element vsakega racuna in mora biti potrjena s
strani predstavnika naroc¢nika.

6. clen
DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

Blago in storitve, ki niso opredeljene v tej pogodbi in njenih podlagah in niso pisno naro¢ene s
strani naro¢nika, ne morejo biti predmet obracuna. Vsa dodatna narocila naro¢nika morajo biti
podana v pisni obliki.

7. clen
Zaradi okoliscin, ki so nastopile ali so bile ugotovljene med izvajanjem pogodbenih del, se lahko
pogodbeni stranki dogovorita, da izvajalec poleg ali namesto del predvidenih s to pogodbo izvrsi
dela, ki niso bila predvidena v ponudbi ali pa, da se posamezna dela izvrSi na nacin, z materiali ali
obsegu, ki ne ustrezajo opisu iz ponudbe izvajalca, na podlagi katere sta stranki sklenili to
pogodbo.

Taka dela so:

- nepredvidena nujna dela, ¢e gradnje brez njih ne bi bilo mozno izvrSiti, ¢e bi se Cas
izvajanja del bistveno podaljSal ali pa bi bila poslabSana pricakovana kvaliteta dobavljene
opreme in del (v nadaljnjem besedilu: nepredvidena dela) ali

- dodatnadela, ¢e dela niso predvidena v ponudbi oziroma zahtevana izvedba ne odgovarja
opisu in ponudbi izvajalca, pa se naknadno ugotovi, da so potrebna zaradi kvalitetnejSe
vkljucitve objekta v obstojeCo elektroenergetsko infrastrukturo.

8. clen
Potrebo po nepredvidenih oz. dodatnih delih lahko ugotavljata obe pogodbeni stranki. Pogodbena
stranka, ki ugotovi, da so nastopile okoliS¢ine, zaradi katerih je treba pristopiti k nepredvidenim
o0z. dodatnim delom, je dolZzna o tem drugo stranko takoj pisno obvestiti.

9. ¢len
Potrebo po narocilu nepredvidenih oz. dodatnih del ugotavlja vodja nadzora, ki je dolZzan za veCje
spremembe pridobiti tudi mnenje naro¢nika oziroma vodje projekta.

Izvajalec je dolzan pred zaCetkom nepredvidenih ali dodatnih del dostaviti ponudbo
nepredvidenih ali dodatnih del vodji nadzora, ki jo le-ta odobri oziroma predlozi svoje pripombe v
roku pet (5) dni po prejemu. Ce vodja nadzora v navedenem roku ne predloZi svojih pripomb, se
Steje, da s predlozeno ponudbo soglasa.

Za nepredvidena in dodatna dela se dogovorita pogodbeni stranki za veljavnost kalkulativnih
osnov iz izvajal¢eve ponudbe na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.
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10. ¢len
RAVNANJE Z OKOLJEM - OKOLJSKE RESITVE

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen in se zavezuje ravnati skladno z Uredbo
o odpadkih (Uradni list RS, 8t. 77/22 s spremembami in dopolnitvami), kakor tudi z drugo
zakonodajo s podrocgja varstva okolja. Prav tako mora dobavitelj upostevati zahteve lokalnih
skupnosti lokacije dobave opreme glede ravnanja z odpadbki.

Izvajalec, se na podlagi Uredbe o embalazi in odpadni embalazi (Uradni list RS, §t. 54/21 s
spremembami in dopolnitvami) zavezuje, da bo brezplacno odstranil embalazo dobavljene
opreme v roku 3 dni na poziv naro¢nika.

11. ¢len
VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v Casu izvedbe dela - opravljanja storitve upoStevati vse zakonske in druge
dolocCbe iz varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij.

Delo oziroma storitev bo izvedel tako, da bo;

- prevzeta dela opravil s kvalificiranimi in usposobljenimi ter zdravstveno sposobnimi
delavci,

- vodil eviden¢ni list (z dokazili o zdravniskih pregledih in usposobljenosti VPD) delavcev na
deloviScu,

- deloizvedel s tehni¢no ustrezno in s pregledano delovno opremo,

- uporabljal namensko in predpisano osebno varovalno opremo,

- narocnika obvesc¢al o morebitnih nevarnostih, poskodbah in skoraj dogodkih,

- uposteval dologila varnostnega nacrta in drugih navodil naro¢nika,

- uposteval ukrepe koordinatorja VZD in strokovnih delavcev za VPD narocCnika,

- uposSteval navodila in ukrepe odgovorne osebe elektroenergetskih postrojev EP,

- podpisal pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem
deloviscu,

- poskrbel za varnost zaposlenih, podizvajalcev, mimoidocih,

- tehnologijo dela prilagodil razmeram na delovisc¢u,

- zahteval, da njegovi podizvajalci upoStevajo zgoraj navedena dologila.

Predstavnik narocnika ali imenovan koordinator VZD lahko skladno s to pogodbo za krSitve iz te
toc¢ke navedenih dologil izvajalcu prepove opravljanje dela - storitve. lIzvajalec lahko z delom
nadaljuje po odpravi navedenih pomanjkljivosti, o Eemer mora pisno obvestiti naro¢nika.

12. ¢len
DOKONCNI PREVZEM

Po obvestilu izvajalca, da je z vsemi deli na posameznem objektu zakljucil, se opravi strokovno-
tehni¢ni pregled. Steje se, da je naroénik prevzel opremo z dnem, ko naroénik in izvajalec
zapisniSko ugotovita, da so pogodbena dela dokon¢ana v skladu z zahtevami naro¢nika. Zapisnik
morajo podpisati predstavniki obeh pogodbenih strank.

13. ¢len
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DOKUMENTACIA

Izvajalec mora na objektu voditi gradbeni dnevnik skladno s Pravilnikom o gradbiS¢ih (Uradni list
RS, st. 55/08 s spremembami in dopolnitvami).

V gradbeni dnevnik pogodbeni stranki vpisujeta tekoco problematiko, svoje zahteve in pripombe.
Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo s strani izvajalca vrsiti dnevno, ostali udelezenci pri graditvi
objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.

Izvajalec se obvezuje, da bo tekoCe vnaSal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo.

Izvajalec lahko predlaga spremembe, Ce je s tem dosezena boljSa in smotrnejSa resSitev in
prihranek stroskov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projekta ali pooblasc¢eniinzenir
ter predstavnik narocnika. Pred prevzemom del je izvajalec dolzan naroCniku predloZiti vso
potrebno tehni¢no dokumentacijo za uspesno izvedbo strokovno-tehni¢nega pregleda.

14. ¢len
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Izvajalec mora uporabljati zemljiS¢a, ki so potrebna za izvedbo narocila tako, da jih ¢im manj
obremeni. Po zakljuc¢ku del mora izvajalec pocistiti za seboj in poravnati zemljiS¢e — vzpostaviti
predhodno stanje.

Narocnik je dolzan izvajalcu priskrbeti prostor za manipulacijo in za postavitev pomoznih
objektov.

15. ¢len
OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi,
ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- na lastne stroSke poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in
za$cito gradbisca,

- opozoril investitorja in nadzornika o vseh nepredvidenih okoliS¢inah, ki bi imele za
posledico drugacen nacin izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbenih rokov;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, 8t. 43/11); da bo upoSteval
varstvene predpise pri izvedbi del in upoSteval varnostni nac¢rt gradbisc¢a ter prevzel skrb
in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih,

- uposteval navodila predstavnika naroCnika in vodje nadzora,

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo Skodo tudi proti tretji osebi, in
prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbiscu in okoli njega tako, da ne bo povzrocal
Skode na lastnini narocnika ali drugih oseb,

- izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo,

- pripravil podroben terminski plan del po pogodbi,

- pripravil tehnoloski elaborat izvedbe,

- imenoval vodjo del,

- poskrbel za zavarovanje gradbi$ca,

- izvrSilvsa pogodbena dela gospodarno v korist naro¢nika,

- storilvse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki
izpolnjeni,

- upoSteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu,
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- prevzel obvezo zavarovanja lastnih sredstev za delo, materiala, osebja in §kod v zvezi z
izvajanjem pogodbenih del,

- sklenil sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviS¢u in
uposSteval predpise o varnosti pri delu,

- sproti obveScal narocnika o tekocCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na izvrSitev prevzetih obveznosti,

- varoval poslovno tajnost naroCnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, ¢e to
naroCnik posebej zahteva,

- uposteval zahteve in dolocila razpisa, navedenegav 1. ¢lenu te pogodbe

16. ¢len
OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Narocnik se obvezuje, da bo:

- predalizvajalcu vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi
ter uvedel izvajalcu v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej
pogodbi,

- sodeloval z izvajalcem po dolocilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela
izvedena v obojestransko korist in zadovoljstvo,

- tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrSitev pogodbenih obveznosti,

- enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca
in v tajnosti obdrzal tudi druge informacije in dokumente, ¢e bo izvajalec to posebej
zahteval.

17. ¢len
ODSKODNINA IN POGODBENE KAZNI

Ce je izvajalec po svoji krivdi v zamudi s pogodbenimi obveznosti, ima narocnik pravico zahtevati
od izvajalca za vsak zaceti zamujeni dan pogodbeno kazen v viSini 0,5 % do najve¢ 10 %
pogodbene vrednosti.

Izvajalec je odSkodninsko odgovoren za Skodo, ki jo povzro¢i med izvrSevanjem pogodbenih
obveznosti, v skladu s sploSnimi naceli odSkodninske odgovornosti, vendar najve¢ do viSine
skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti
povzroc¢eno Skodo.

Izvajalec in naro¢nik se dogovorita, da izvajalec krije posredno Skodo, ki bi naro¢niku nastala
zaradi krSitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe najvec
do viSine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, €e je posredna Skoda nastala zaradi
naklepa ali hude malomarnostiizvajalca. Za posredno Skodo se Steje Skoda, ki nastane naro¢niku
na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka
in dobicka naro¢nika, motnje in povecani stroski proizvodnje in poslovanja naro¢nika, zahtevki
narocnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti priizpolnjevanju te pogodbe ali
iz drugih pravnih naslovov ipd.) in se v pogodbi ne uposteva.
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18. ¢len
GARANCIA IN GARANCIJSKI ROKI

Garancijski rok za kakovost dobavljene opreme je ........ let od uspesno opravljenega internega
tehni¢nega pregleda objekta.

Garancijski rok za vgrajene industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega
proizvajalca.

Izvajalec se obvezuje, na naroCnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v
pet (5) dnevnem roku. Izvajalec mora zaceti odpravo pomanijkljivosti najkasneje venem (1) dnevu
od prejema pisnega poziva.

V garancijskem roku mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje stroske. Ce izvajalec ne
odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja, upravicen odpraviti
naro¢nik na racun izvajalca.

Izvajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe objekta,
nepravilno in nestrokovno izdelane projektne dokumentacije, kakor tudi ne v primeru, da je na
dela po popisu ali navodila vodje nadzora, vnesel svoje pripombe glede kvalitete zahtevane
reSitve v gradbeni dnevnik.

19. ¢len
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

V kolikor izvajalec pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil
pogodbe, v katerih bo natanc¢no doloCena vrsta in obseg dela ter cena za opravljena dela.
Morebitna neposredna placila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. lzvajalec mora za vsako
zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje narocnika.

Izvajalec odgovarja naroCniku za sodelavce in podizvajalce, kot ¢e bi dela opravil sam.

St. | Podizvajalec Opis del Delez oddanih delv % od
(naziv in sedez) celote

1.

2.

3.

Odgovornostizvajalca nasproti naro¢niku je solidarna.

Izvajalec mora med izvajanjem narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz prejSnjega odstavka in naro¢niku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec naroCniku skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke o podizvajalcu iz prejSnjega Clena ter prilozZiti zahtevo podizvajalca za neposredno
placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena Zakona o javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3). Naroc¢nik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vklju€itev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naro€nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
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Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna placila, soglasajo, da narocnik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalCeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti racune oziroma situacije svojih
podizvajalceyv, ki jih je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo v
skladu s tem ¢lenom, mora:

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naroCnik namesto izvajalca poravna
podizvajalCevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Ce podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plagil, mora izvajalec naro¢niku najpozneje v 60
dneh od placila kon¢ne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki
niso bili neposredno placani, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

20. ¢len
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je ni¢na, pri kateri kdo vimenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroCena Skoda ali je omogocCena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

21. élen
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblas¢ena predstavnika pogodbenih strank sta:

za naroCnika ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.: ,

ki je pooblasc¢en, da zastopa narocnika v vseh vpraSanjih, ki zadevajo izvajanje storitve po tej
pogodbiin ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri izvajalcu in

za izvajalca: ,

ki je pooblasc¢en, da zastopa izvajalca v vseh vpraSanjih, ki se nanaSajo na izvedbo del po tej
pogodbi in je dolzan neposredno sodelovati z naro¢nikovim predstavnikom ves Cas trajanja
pogodbe.

22. ¢len
VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe in bo oznacena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz doloCb veljavnih
evropskih in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupravi¢eno
izkoris¢ali v svojo korist oziroma komercialno izkoriS¢ali ali posredovali tretjim osebam.

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglasata, da morebitnih
osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolocili teh predpisov. Pogodbeni stranki

Stran 9 od 11



| |
Elektro Primorska

53-B/NMV/2025

bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali
morebitne zlorabe, skladno in v smislu z dolocili navedenih predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne
bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te
pogodbe, razen Ce tako zahteva zakonodaja ali odredba sodiS¢a, oziroma na podlagi izrecnega
pisnega soglasja pogodbenih strank.

23. ¢len
VISJA SILA

Pod visjo silo se Stejejo vsi nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki preprecujejo izvajanje
pogodbenih obveznosti in jih kot take priznava sodna praksa.

Pogodbena stranka, na katere strani je viSja sila nastala, je dolzna obvestiti nasprotno stranko o
nastopu oz. prenehanju visje sile v roku treh (3) dni po nastopu oz. prenehanju in predloziti
verodostojni dokaz o obstoju ter trajanju visje sile.

Pogodbeni roki se podaljSajo sporazumno oz. najmanj za dobo trajanja viSje sile.

24. ¢len
UPORABA PRAVA IN KODEKSA

Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo sploSna dolocila o prodajni pogodbi iz
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, St. 83/01 s spremembami in dopolnitvami).

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrSevanju pogodbenih obveznosti spoStovali
dolocila Eticnega kodeksa druzbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega
na spletni strani druzbe www.elektro-primorska.si. Pogodbeni stranki se dogovorita, da je krSitev
dolocCil kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerja.

25. ¢len
MOREBITNI SPORI

Vse spore, ki bi nastali v zvezi z izvedbo storitev po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki reSevali
sporazumno. V primeru, da stranki spora ne reSita sporazumno, je za reSevanje morebitnih
sporov pristojno sodiS¢e v Novi Gorici.

26. ¢élen
ODSTOP OD POGODBE

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec zamudi z izvedbo del in mu je tako obracunana
najvis$ja predvidena skupna pogodbena kazen, opredeljenav 17. &lenu pogodbe.

27. ¢len
KONCNE DOLOCBE

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. a ¢len ZJN-3), ki se uresnici, ¢e je naroCnik
seznhanhjen, daje:

- sodiSc¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-
3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela
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na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnhega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomocno odlogitvijo ali ve€ pravhomoc&nimi
odlocCitvamiizreCena globa za prekrSek.

Razvezni pogoj se uresnicCi pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi
ugotovljene krsSitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti alizamenja tega podizvajalca
v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Ce naroénik v zakonsko dologenem roku ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje, da
je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za €as izpolnitve
pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 (en)
izvod.

Nova Gorica, .

NAROCNIK: IZVAJALEC:

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Predsednik uprave:

Uros Blazica
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