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PROJEKTNA NALOGA 430-135/2025 
 

Poskusna vzpostavitev enotne napovedi namakanja za trajne nasade, poljedelstvo in 
vrtnarstvo 

 
1. IZHODIŠČE   

 
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023-2026 (Uradni 
list RS, št. 106/23. V Sloveniji je bilo po letu 1980 zabeleženih 15 kmetijskih suš, od tega po letu 2000 
kar deset, kar jasno nakazuje, da postajajo suše vedno pogostejše. Obenem se pojavljajo tudi z vedno 
večjo jakostjo. Slovenija ima sicer relativno veliko količino letnih padavin, ki pa so preko leta 
neenakomerno razporejene. Hkrati se s spremenjenimi padavinskimi cikli obilnejše padavine 
prestavljajo iz poletnega na jesensko – zimsko obdobje. Tako se skoraj vsako leto v poletnih mesecih 
srečamo z večjim ali manjšim pomanjkanjem vode v tleh. Statistika kaže, da se povečuje tudi povprečna 
temperatura, predvsem v poletnih mesecih. V letu 2022 je bila v Sloveniji zabeležena ena najhujših suš 
v zadnjih 20 letih. Zaradi klimatskih sprememb je namakanje v kmetijstvu ter v hmeljarstvu zelo aktualna 
in pomembna tema. Ker postaja voda v času podnebnih sprememb vse dragocenejša dobrina, je nujno 
uvesti prakse, ki povečujejo produktivnost rabe vode za namakanje. To predstavlja pomembne 
prilagoditvene možnosti za vso namakano kmetijsko proizvodnjo in hkrati zmanjšuje pritisk na naravne 
vodne vire.  
Namakalni sistemi v SSD in njihova izkoriščenost že sedaj predstavlja vzorčni primer za celotno 
Slovenijo, saj so izvajalci namakanja dobro organizirani in se zavedajo, da je namakanje nujen ukrep 
za stabilno kmetijsko proizvodnjo. V zadnjih letih je bilo ob veliki pomoči MKGP v SSD posodobljenih 
okoli 2000 ha namakalnih sistemov z več uporabniki – nekaj jih bo v bližnji prihodnosti še posodobljenih, 
gradili pa se bodo tudi novi (na območju Gomilskega in drugod). Ti podatki so zelo zgovorni, saj 
uporabniki namakanja brez strokovne podpore namakanju namakanja na teh površinah ne bodo mogli 
izvajati strokovno pravilno. Če je namakanje ni izvajano strokovno pravilno oz., če obroki vode, ki so 
dodani z namakanjem niso optimalni, prihaja do dveh težav – če je vode premalo namakanje nima 
želenega učinka in rastline trpijo za posledicami suše (negativen vpliv na kakovost (razmerja in količina 
olj v storžkih) in količino pridelka), če pa je vode preveč, se lahko skupaj z raztopljenimi rastlinski hranili 
in ostanki fitofarmacevtskih sredstev le-ta spira v podtalje, kjer onesnažuje podtalnico. 
Za vzdrževanje ali povečanje kmetijske proizvodnje bodo morale tudi nove tehnologije namakanja, kot 
je kapljično namakanje, zagotoviti še večjo učinkovitost rabe vode kot sistemi, ki se tradicionalno 
uporabljajo danes. Med trenutno najbolj obetavnimi strategijami, ki lahko povečajo učinkovitost rabe 
vode za namakanje, sta uporaba kapljičnih namakalnih sistemov in izboljšanje upravljanje namakanja. 
Upravljanje namakanja temelji na okoljskih meritvah tal, podnebja in rastlin in opisuje postopek, s 
katerim izvajalec namakanja določa časovni okvir in količino dodane vode. Nadzorovanje vlažnosti tal 
je eden izmed najpomembnejših pristopov za uravnavanje namakanja. Od kakovosti uravnavanja 
namakanja je odvisno, koliko vode se porabi za namakanje in kako učinkovita je raba te vode, npr. 
kakšne so izgube vode, koliko vode rastlina porabi na količinsko ali kakovostno enoto pridelka.  
Napredek v razvoju namakanja je tako mogoče doseči le s strokovno pravilnim namakanjem 
(kakovostnim upravljanjem namakanja), ki se izvaja v okviru ustrezne napovedi potrebe po namakanju. 
Nujno potrebno je organizirati napoved namakanja s ciljem zmanjšanja nestrokovnega namakanja 
oziroma namakanja 'na pamet'. Le to bo namreč učinkovito prispevalo k racionalnejši (optimalni) rabi 
vode, ustreznejšemu načrtovanju potrebnih količin vode ter boljšemu upravljanju namakanja znotraj 
namakalnih sistemov. 
 
Sistem enotne napovedi omogoča boljše načrtovanje namakanja, kar pripomore k zmanjšanju stroškov 
za kmete. Manjša poraba vode neposredno znižuje stroške električne energije ali goriva, potrebnega za 
delovanje namakalnih sistemov, hkrati pa optimizira delovni čas, namenjen namakanju. Napoved temelji 
na preverjenih meritvah in modelih, kar zagotavlja poenoten in zanesljiv vir informacij, s čimer se 
izognemo napačnim interpretacijam in neskladnim priporočilom. 
 
Enotna napoved namakanja prinaša številne prednosti, ki prispevajo k bolj učinkovitemu in trajnostnemu 
upravljanju z vodnimi viri v kmetijstvu. Njena glavna prednost je optimizacija porabe vode, saj omogoča 
prilagajanje količine dodane vode dejanskim potrebam rastlin. Pri tem upošteva vodnozadrževalne 
lastnosti tal in globino korenin, kar zmanjšuje izgube zaradi izhlapevanja in izpiranja hranil ter povečuje 
učinkovitost namakanja. 
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Pravilno uravnavanje namakanja vpliva tudi na povečanje pridelka in izboljšanje njegove kakovosti. 
Rastline, ki so optimalno oskrbovane z vodo, so bolj odporne na sušne razmere, kar zmanjšuje tveganje 
za vodni stres. To prispeva k stabilnejšemu in višjemu pridelku, kar dolgoročno povečuje ekonomsko 
vzdržnost kmetijske proizvodnje. 
 
Enotna napoved namakanja ima pomembno vlogo tudi pri trajnostnem upravljanju z vodnimi viri. S 
preprečevanjem prekomerne rabe vode prispeva k varovanju naravnih virov in prilagajanju kmetijstva 
na podnebne spremembe. Poleg tega omogoča lažjo integracijo z drugimi digitalnimi sistemi, kot so 
vremenske napovedi, senzorji vlage v tleh in pametni namakalni sistemi, kar podpira nadaljnjo 
digitalizacijo in tehnološki razvoj v kmetijstvu. 
 

2. CILJ IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA  
Napoved namakanja zmanjša porabo vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Analiza podatkov 
o padavinah, stanju vlage v tleh ter fenofazah posameznih rastlin predstavljajo izhodišča za predvideno 
potrebo rastlin po vodi. 
Napovedi namakanja se v Savinjski dolini izvajajo že desetletja, vendar podnebne spremembe in 
spremembe v kmetijskih kulturah zahtevajo natančnejše podatke. Napoved namakanja bo namenjena 
različnih vrstam rastlin, od trajnih nasadov do poljščin. Za kakovostno napoved pa se potrebuje tudi 
kakovostne vhodne podatke. Vzpostavili se bodo standardni poligoni za posamezno kulturo, kjer se bo 
napoved namakanja izvajala testno. Sledila bo razširitev poligonov na vse zainteresirane površine in 
kulture. 
Namen naloge je, da z vzpostavitvijo enotne napovedi namakanja uporabnikom namakalnih sistemov 
olajšali odločitve glede pravilnega izvajanja namakanja, sočasno z implementacijo napovedi pa bomo 
uporabnike izobraževali o namakanju ter razumevanju delovanja same napovedi.  
V okviru naloge bi na novo vzpostavili 8 merilnih postaj za napoved namakanja na lokacijah znotraj 
namakalnih sistemov z več uporabniki. Po dveh letih bi na omenjenih območjih znotraj namakalnih 
sistemov vzpostavili 16 postaj oz. lokacij meritev vsebnosti vode v tleh na osnovi katerih se bo izvajala 
napoved namakanja.  
 
Predvideni rezultati projekta so:  
 

 Vzpostavitev testnih poligonov za napoved namakanja na različnih kulturah 

 Opremiti lokacije poligonov z napovedovalnimi postajami 

 Analiza možnosti postavitve napovedovalnih postaj na testnih kmetijskih površinah za 

nadgradnjo uporabe enotne napovedi namakanja pri izbranih kulturah. 

 Ocenitev učinkovitosti napovedi namakanja ter potenciala namakalnih sistemov za izboljšanje 

rabe vode. 

 Optimizacija spremljanja vlage v tleh, kar bo zmanjšalo potrebo po ročnih meritvah in 

izboljšalo načrtovanje potreb po vodi ter vzdrževanja namakalnih sistemov. 

 Prispevek k večji odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe, saj bo sistem omogočal 

boljše prilagajanje sušnim obdobjem. 

 Zmanjšanje izpiranja hranil in erozije tal, saj bo namakanje prilagojeno vodnozadrževalnim 

lastnostim tal. 

 Znižanje stroškov za kmete zaradi manjše porabe vode, optimizirane porabe energije in boljše 

organizacije delovnih procesov. 

 Razvoj strategije za širitev sistema na nacionalno raven, kar bi omogočilo celovitejše 

upravljanje vodnih virov v kmetijstvu in širšo uporabo sistema v različnih regijah. 

 Sistem bo služil kot vzorčni primer, ki bi ga bilo mogoče v prihodnosti nadgraditi in razširiti na 

celotno Slovenijo. 
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Aktivnosti projekta so:  
 
Aktivnost 1: Vzpostavitev testnih poligonov in napovedovalne infrastrukture 
 

a. Analiza obstoječih programov napovedovanja namakanja v Sloveniji in sosednjih državah 

oziroma primerljivih državah EU ( do največ 3 primerjav) ter priprava okvirja za uvedbo 

najustreznejšega modela. 

b. Vzpostavitev testnih poligonov na reprezentativnih kmetijskih lokacijah z različnimi talnimi in 

podnebnimi značilnostmi. 

c. Namestitev napovedovalnih postaj z avtomatskimi senzorji za spremljanje meteoroloških 

razmer in vlage v tleh. 

Aktivnost 2: Preizkus učinkovitosti sistema in analiza vplivov 
 

a. Predlog podatkovne platforme za zbiranje, obdelavo in prikaz meritev v realnem času ter 

povezava z modeli za napoved namakanja. 

b. Izvedba poljskih poskusov z uporabo napovedi za namakanje pri različnih kulturah ter 

primerjava z običajnimi praksami. 

c. Analiza učinkov - npr. na pridelek, porabo vode, porabo energije ter izgube hranil iz tal. 

d. Izdelava tehno-ekonomske analize o stroškovni učinkovitosti uporabe napovednega sistema z 

vidika kmetovalcev. 

Aktivnost 3: Priprava osnutka predloga potrebnega za širitev tega modela napovedi namakanja 
in priporočila za potencialno dolgoročno upravljanje 
 

a. Izdelava osnutka predloga za nacionalno širitev sistema napovedi namakanja  

b. Priprava priporočil za vključevanje sistema v javne kmetijske storitve in politike 

c. Določitev institucionalnih in tehničnih nosilcev, vzpostavitev mehanizmov za vzdrževanje, 

nadgradnjo in financiranje sistema, ter priprava predloga za vzpostavitev stalnega monitoring 

sistema, ki vključuje nadzor kakovosti podatkov, usposabljanja deležnikov in občasno 

posodobitev modelskih algoritmov. 

d. Priprava zaključne naloge s opisom aktivnosti in priporočili za prihodnje aktivnosti  

 
3. TEHNIČNA OPREMLJENOST 

 
A)  Vključene kmetijske kulture 

• Za izvedbo naloge mora izbrani ponudnik dostopati do naslednjih zemljišč: 
o trajni nasadi (npr. sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča), 
o poljščine (npr. koruza, pšenica, krompir), 
o zelenjadnice (npr. solata, paradižnik, paprika). 
 

B) Kmetijske površine 

• Izbrani ponudnik ima v lasti, zakupu ali v uporabi vsaj 10 ha kmetijskih površin za vsako izmed 
navedenih skupin kultur (tj. trajni nasadi, poljščine in zelenjadnice), ki bodo uporabljene kot testne 
lokacije oziroma demonstracijska območja za preverjanje napovedi namakanja. 
 

C) Tehnična opremljenost 

• Izbrani ponudnik razpolaga z ustrezno opremljenim laboratorijem za fiziko tal, ki omogoča 
izvajanje standardiziranih analiz talnih lastnosti, potrebnih za modeliranje vodne bilance in kalibracijo 
senzorjev v okviru napovedovalnega sistema (npr. določanje poljske kapacitete, točke venenja, 
vodoprepustnosti, teksture ipd.). 
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4. ROK IZVEDBE  
 
Predvidena sta dva mejnika za opravljene naloge. 
 
Mejnik 1: 
 
1. mejnik je 2 meseca od podpisa pogodbe.  
 
V tem obdobju mora izvajalec opraviti aktivnosti iz poglavje Aktivnost 1: Vzpostavitev testnih poligonov 
in napovedovalne infrastrukture.  
 
Mejnik 2: 
 
2. mejnik je do 30.10.2026.  
 
V tem obdobju izvajalec opraviti aktivnosti iz poglavje  Aktivnost 2: Preizkus učinkovitosti sistema in 
analiza vplivov in Aktivnost 3: Priprava osnutka predloga potrebnega za širitev tega modela napovedi 
namakanja in priporočila za potencialno dolgoročno upravljanje. 
 
Rok za izvedbo naloge je do 30.10.2026. 
 
   
 


