
PRILOGA 1A
 

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Slovenj Gradec

naslov ali poslovni naslov družbe Šolska ulica 55, 2380 SLOVENJ GRADEC

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija LC 377131, ID 1444362 Šmartno-Lorenc                                               

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023, 1. faza - 

sanacija ceste
VRSTE GRADNJE

 vzdrževalna dela v javno korist

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije Projekt za izvedbo (PZI)

številka projekta Ap - 12/25

datum izdelave maj 2025

datum spremembe dopolnjeno oktobra 2025 po recenziji

projektant (naziv družbe) APUS d.o.o.

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

podpis odgovorne osebe 

projektanta

izdelovalec osnovn. prikaza/načrta Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G - 4737

projektant (družba) APUS d.o.o.

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G - 4737

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

NASLOVNA STRAN                                                                                                   

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR



  

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
Aleš Zaletel, dipl.inž.grad., G - 4737

navedba gradiv, ki so jih izdelali
2 Načrt s področja gradbeništva                                               

št.: Ap - 12/25, maj 2025

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
Andrej Grilc, univ.dipl.inž.geod.; IZS Geo 0215

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geodetski načrt št.: 11/2025 iz januarja 2025

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU



- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, 

pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, strojništva, 

tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega 

inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na 

namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da 

je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih 

zahtev objekta.

podpis odgovorne osebe 

projektanta

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G - 4737

vodja projektiranja

projektant (naziv družbe) APUS d.o.o.

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

 PRILOGA 2C

PROJEKTANT

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE 

PROJEKTIRANJA V PZI

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

 - da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 

številka projekta Ap - 12/25

datum izdelave maj 2025, dop. oktobra 2025 po recenziji



 

KAZALO NAČRTOV  

PZI PID

naziv načrta številka 

načrta

naziv načrta številka 

načrta

2. Načrt s področja gradbeništva Ap - 12/25   

8. Geodetski načrt 11/2025   

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI PID

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije številka

  

  

3.  KAZALO VSEBINE PROJEKTA
 PRILOGA 3



  

naziv gradnje

kratek opis pripravljalnih del

EUP

namenska raba

  
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

glavni objekt, če je določen sanacija ceste

klasifikacija objekta po CC-Si
21120 Lokalne ceste in javne poti, kategorizirane ceste 

in gozdne ceste                                                                         

pomožni objekti kamnita zložba v suho na brežini Mislinje

objekti z vplivi na okolje NE

PROSTORSKI AKT

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

Sanacija LC 377131, ID 1444362 Šmartno-Lorenc                                               

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023, 1. faza - 

sanacija ceste

kratek opis gradnje

Predvidena je sanacija ceste LC 377131 Šmartno – 

Lorenc med križiščem s cesto JP 87722 in križiščem s 

cesto JP 878722 na dolžini 650,00 m. Širina 

asfaltiranega vozišča iz asfalta 4cm + 7cm bo 3,00 m in 

bo imela še 75 cm gramoziranih bankin oz. 50 cm 

asfaltirane mulde izvedena pa bo na podlagi iz 35 cm 

kamnitega materiala iz D62 - grede in 25 cm 

tamponskega drobljenca TD32, utrjenih na ločilnem 

sloju geotekstila. Predvidena je tudi odstranitev in 

ponovna postavitev vertikalne prometne signalizacije, 

ter postavitev jeklene varnostne ograje N2W4 in 

cestnih smernikov.

PRILOGA 4A

A - Površine razpršene poselitve                                                      

PC - Površine cest                                                                   

K1 - Najboljša kmetijska zemljišča                                        

VC - Celinske vode                      

prostorski akt
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Slovenj Gradec (Ur.l.RS št.: 65/2017)    

ŠM-06

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Pred pričetkom bo treba postaviti delno zaporo ceste 

in zanjo pridobiti soglasje ter pridobiti soglasja vseh 

lastnikov zemljišč, na katerih se bo izvajala gradnja.



  

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - 

POSEG ##
KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - 

RAZISKAVA IN ODSTRANITEV ##

VARSTVO NARAVE ## NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM ## MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA ## VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV ## MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ
##

OKOLJE DIVJADI ## MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA ##

CARINA ##

LETALIŠČA
##

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET ##

VARNOST PLOVBE

##

OBJEKTI V MEJAH RUDNIŠKEGA 

PROSTORA ##

OBJEKTI V VAROVALNEM PASU 

ŽIČNIŠKE NAPRAVE ##

DRUGO (NAVEDI)

VODOVOD ## MNENJE

ELEKTRIKA ## MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV

PLIN ## MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV

TOPLOVOD ## MNENJE

FEKALNE VODE ## MNENJE

METEORNE VODE ## MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI ## MNENJE

JAVNE CESTE ##
ŽELEZNICE - GRADNJA ##

ŽELEZNICE 
##

DRUGO (NAVEDI)

VODOVOD ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN 

VARNOSTI

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE 

IN NADZOROVANE RABE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJ JAVNIH CEST

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN 

ODSTRANITEV 

MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 

RIBIŠKEGA OKOLIŠA

MNENJE ZA GRADNJO NA OBM. MEJNEGA PREHO
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI 

CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV 

PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO 

VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI MORJU

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC



  

DOSTOP ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE ## MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGO (NAVEDI)

JEDRSKA VARNOST ## MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARN.

SEVALNA VARNOST ## MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARN.

KMETIJSKO GOSPODARSTVO ##

VETERINA ## MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZ.

OBRAMBA ##

DRUGO (NAVEDI)

DRUGA MNENJA

MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA 

OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 

UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB



 

nosilni razpon  

bruto tlorisna površina 2240,00 m2

bruto prostornina  

opis zmogljivosti (pretok, tlak, 

premer, napetost, PE ipd)
 

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

imenovanje objekta sanacija ceste

kratek opis objekta

Predvidena je sanacija ceste LC 377131 Šmartno – Lorenc 

med križiščem s cesto JP 87722 in križiščem s cesto JP 

878722 na dolžini 650,00 m. Širina asfaltiranega vozišča iz 

asfalta 4cm + 7cm bo 3,00 m in bo imela še 75 cm 

gramoziranih bankin oz. 50 cm asfaltirane mulde izvedena 

pa bo na podlagi iz 35 cm kamnitega materiala iz D62 - 

grede in 25 cm tamponskega drobljenca TD32, utrjenih na 

ločilnem sloju geotekstila. Predvidena je tudi odstranitev 

in ponovna postavitev vertikalne prometne signalizacije, 

ter postavitev jeklene varnostne ograje N2W4 in cestnih 

smernikov.

razvrstitev glede na univerzalno 

graditev in rabo objektov
 

 

MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

razvrstitev glede na požarno 

varnost
NEZAHTEVEN

dolžina 650,00 m

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,                                                     

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH                              

IN ZUNANJI UREDITVI

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 1

globina

širina 3,00 m + 2x 0,75 m

ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina  

klasifikacija po CC-SI
21120 Lokalne ceste in javne poti, kategorizirane ceste in 

gozdne ceste                                                                         

glavni ali pomožni objekt meteorna odvodnja

vrsta gradnje REKONSTRUKCIJA

zahtevnost objekta



 

uporaba evrokodov ali drugih 

pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in 

stabilnosti pri projektiranju

 Načrt je izdelan na podlagi: 

Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 

(Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov:

SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja

SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije                                                                                        

SIST EN 1996 Evrokod 2 – Projektiranje betonskih 

konstrukcij                                                                                                                                                                                     

druge tehnične smernice  



  

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradb.parcele m2

861 Dobrava 1118/1 793 m2 636 m2

861 Dobrava 1118/3 286 m2 46 m2

861 Dobrava 1118/4 797 m2 241 m2

852 Golavabuka  38/5 41 m2 41 m2

852 Golavabuka  38/12 148 m2 136 m2

852 Golavabuka  47 6411 m2 73 m2

852 Golavabuka  48/2 1562 m2 1 m2

852 Golavabuka  49 348 m2 34 m2

852 Golavabuka  63/4 398 m2 25 m2

852 Golavabuka  63/5 977 m2 7 m2

852 Golavabuka  771/1 47 m2 42 m2

852 Golavabuka  771/2 154 m2 178 m2

852 Golavabuka  771/3 1444 m2 1088 m2

852 Golavabuka  771/4 615 m2 35 m2

852 Golavabuka  771/5 37 m2 12 m2

852 Golavabuka  771/6 237 m2 131 m2

852 Golavabuka  771/7 153 m2 45 m2

    

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradb.parcele m2

     
    

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradb.parcele m2

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

852 Golavabuka

38/5, 38/12, 47, 48/2, 49, 63/4, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 

771/5, 771/6, 771/7  

861 Dobrava

1118/1, 1118/3, 1118/4



  

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevanja

  

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina  

parc.št.  

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,moč ipd.način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA                            

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

PLIN

TOPLOVOD

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO



  

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevan

   
POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina  

parc.št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevan

  

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina način priključevanjak.o. mesta priključevanjaparc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

KOMUNIKACIJSKI VODI

 

DRUGO (NAVEDI)

861 Dobrava

852 Golavabuka
38/5, 38/12, 47, 48/2, 49, 63/4, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 

771/5, 771/6, 771/7  

1118/1, 1118/3, 1118/4

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA



  

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.   
1

0
 

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.  

 

 

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

 

 



naziv gradnje

vrsta dokumentacije

strokovno področje načrta

številka načrta

datum izdelave

merilo

 

 

 

 

 

2.1.1.4 Konstrukcijski elementi ceste – voziščna konstrukcija  

2.1.1.5 Opis izvedbe  

 

 

2.1.2 GRAFIČNI DEL  

2.2.1 Lokacijski prikazi  

2.2.1.1 Pregledna karta  

2.2.1.2.1 Gradbena situacija 1 M   1 : 500

2.2.1.2.2 Gradbena situacija 2 M   1 : 500

2.2.1.3.1 Situacija prometne ureditve 1 M   1 : 500

2.2.1.3.2 Situacija prometne ureditve 2 M   1 : 500

2.2.1.4.1 Situacija komunalnih vodov 1 M   1 : 500

2.2.1.4.2 Situacija komunalnih vodov 2 M   1 : 500

2.2.1.5.1 Situacija zakoličbe 1 M   1 : 500

2.2.1.5.2 Situacija zakoličbe 2 M   1 : 500

2.2.1.6.1 Katastrska situacija 1 M   1 : 500

2.2.1.6.2 Katastrska situacija 2 M   1 : 500

2.2.2 Tehnični prikazi  

2.2.2.1.1 Vzdolžni profil od P1 do P14 M   1 : 500/100

2.1.2 Izračuni

2.1.2.1 Projektantski predračun

2.1.1.3 Tehnični podatki

2.1.1.2 Projektne osnove

2.1.1.1 Splošno

2.1.1 Tehnično poročilo

Ap - 12/25

2.1 TEKSTUALNI DEL

maj 2025, dop. oktobra 2025 po recenziji

KAZALO VSEBINE

Zap. št. Naslov poglavja, grafičnega prikaza

KAZALO VSEBINE NAČRTA                

PODATKI O NAČRTU S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Sanacija LC 377131, ID 1444362 Šmartno-Lorenc                                               

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023, 1. faza - 

sanacija ceste

2 Načrt s področja gradbeništva

Projekt za izvedbo (PZI)



2.2.2.1.2 Vzdolžni profil od P15 do P27 M   1 : 500/100

2.2.2.2.1 Prečni profili od P1 do P15 M   1 : 100

2.2.2.2.2 Prečni profili od P1 do P15 M   1 : 100

2.2.2.3 Karakteristični prečni profil M   1 : 50



 
 

1 

Sanacija LC 377131, ID 1444362 Šmartno-Lorenc po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 

1. faza – sanacija ceste 

2.1.         TEKSTUALNI DEL 
2.1.1      Tehnično poročilo 
2.1.1.1  Splošno 
 

Mestna občina  Slovenj Gradec je naročila  izdelavo projektne dokumentacije za Sanacijo ceste LC 

377131 Šmartno – Lorenc. Neurje in poplave so 4. Avgusta 2023 asfaltirano cesto močno 

poškodovale. Trasa ceste na daljšem odseku poteka vzporedno z reko Mislinja, ki je del cestišča 

spodkopal tako, da je bila cesta neprevozna. Izvedena je bila sanacija vozišča  v obsegu, ki 

zagotavlja prevoznost.   

Pričetek trase je v križišču z JP 87722, trasa nato poteka v smeri SZ  do križišča z JP 878722.  

Celotna dolžina odseka znaša 650,00 m.   

V večinskem delu traso ceste z desne strani omejuje reka Mislinja, z leve strani pa  kmetijske 

površine. V zadnjem delu je umeščenih par stanovanjskih objektov. 

Obstoječe vozišče je v asfaltni izvedbi, širine okoli 3,00 m, na delu, kjer je bilo cestišče 

poškodovano pa je makadamska izvedba (med P9 in P12). 

Cesta poteka v ravninskem trenu. Meteorne vode iz cestnih površin se prosto prelivajo preko 

bankine na teren v okolici. 

 
Slika 1: Lokacija trase 
  



 
 

2 

Od komunalnih vodov ob  levem robu (glede na stacionažo) poteka javni fekalni kanal,  

telekomunikacijsko omrežje in vodovodno omrežje.  

Sanacija ceste v dolžini 650,00 m zajema zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja voziščne 

konstrukcije, ureditev odvodnjavanja in ureditev prometne signalizacije v skladu s Pravilnikom.  

V kolikor se bo med gradnjo ugotovilo, da je material, ki je bil vgrajen v nasip v času sanacije, da 

se je tako zagotovila prevoznost ceste ni primeren za nasipe, ga bo potrebno odstraniti in za 

nasip uporabiti kamniti material iz kamnoloma.  

 

 
Slika 2: Pričetek trase   

 
Slika 3: Konec trase 
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2.1.1.2  Projektne osnove 

 

Kot podlaga za projektiranje je bil izdelan geodetski posnetek. Predhodno izdelana 

dokumentacija za obravnavani odsek ne obstaja. 

 

2.1.1.3  Tehnični podatki 

 

Potek projektirane trase 

Horizontalni potek 

Trasa lokalne ceste poteka v  ravninskem terenu in se v celoti prilagaja obstoječi trasi. 

Horizontalni elementi osi so razvidni iz  grafičnih prilog. 

Vertikalni potek 

Niveleta  ceste se prilagaja obstoječi niveleti. Niveleta ceste pada v smeri stacionaže z naklonom  

od 1,00% do 2,00% .  

Normalni prečni profil: 

 Bankina     0,75 m 

  Vozišče      3,00 m +razširitev 

 Bankina     0,75 m ali mulda 0,50 m   

Potek v prečni smeri 

Prečni nagibi znašajo od 2,50 %  do 7,00 % .  

 

 

 

2.1.1.4  Konstrukcijski elementi ceste – voziščna konstrukcija 

 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

 

Hidrološko klimatski pogoji 

Zato je kriterij za dimenzioniranje voziščne konstrukcije globina zmrzovanja. 

Globina zmrzovanja (tehnična regulativa TSC 06.512/2003) po karti: Globine prodiranja mraza  na 

predmetni lokaciji znaša 90 cm. 

Hidrološke pogoje upoštevamo kot ugodne , material pod voziščno konstrukcijo pa kot 

neodporen  proti učinkom zmrzovanja. Nadmorska višina lokacij se giblje med 455 - 465 m.n.v. 

Potrebna debelina voziščne konstrukcije na nadmorski višini < 600 m je 

 hmin > 0,7 * hm = 63cm. 
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Slika 4: Izsek iz karte globine prodiranja mraza v Sloveniji 

 

Prometni podatki  

S podatki o PLDP ne razpolagamo.  Prometna obremenitev  je ocenjena. 

 

Prometni podatki: 

Vrsta vozila Število vozil 

Motorji 0 

Osebna vozila: OV 450 

Avtobusi: A 0 

Lahka tovorna vozila:  LT (< 3,5 t) 30 

Srednja tovorna vozila: ST (3,5 t – 7,0 t) 10 

Težka tovorna vozila: TT (> 7,0 t) 5 

Težka tovorna vozila s prikolico in 

vlačilci: TTP 0 

S K U P A J 495 

Tabela 1:  Predpostavljeni  podatki o prometni obremenitvi LC  

 

Splošni podatki o obravnavani javni poti: 

Podatki o cesti:   

Cesta: - LC 

Vrsta: - lokalna cesta  (30 km/h) 

Vozišče: - vozišče  3,00 m  
Največji vzdolžni nagib: -  od 2% do 4% 

Tabela 2: Podatki o obravnavani  LC 
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Lokalna cesta 

 

Faktorji:  NOO 100 kN 

Td Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev 7,17 

fpp Faktor prečnega prereza vozišča – 2 pasova 0,50 

fšp Faktor širine prometnih pasov – do 2,50 m 2,00 

fnn Faktor vzdolžnega nagiba nivelete – 2% do 4%  1,02 

fdv Faktor dodatnih dinamičnih vplivov 1,08 

ftp Obdobje 20 let, letna stopnja rasti 2% 25 

Tabela 10: Faktorji nominalne osne obremenitve 100 Kn na lokalnih cestah          

 

Upoštevamo, da je na območju javne poti rast prometa povečuje za 2%.  

 

Faktor ekvivalentne dnevne prometne obremenitve je določen na podlagi povprečnih vrednosti 

faktorjev ekvivalentnosti za merodajna oz. reprezentativna vozila, določenih v tehnični 

specifikaciji (TSC 06.511:2009). 

 

Vrsta vozila 

Število 

vozil 

Faktor 

ekvivalentnosti 

Število vozil x  Faktor 

ekvivalentnosti NOO 100 

Motorji 0     

Osebna vozila: OV 450 0,00003 0,02 

Avtobusi: A 0 0,85 0,00 

Lahka tovorna vozila:  LT 30 0,005 0,15 

Srednja tovorna vozila: ST 10 0,4 4,0 

Težka tovorna vozila: TT  10 1,0  10,00 

Težka tovorna vozila s 

prikolico: TTP 0 1,25 0,00 

S K U P A J 500   14,17 

Tabela 3: Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev LC 

 

Merodajna letna prometna obremenitev za določitev minimalnih dimenzij voziščne konstrukcije 

izhajajoč iz faktorjev zapisanih v tabeli 3 je (na podlagi enačbe za določitev merodajen prometna 

obremenitve Tn, določene v tehnični specifikaciji TSC 06.511:2009): 

Tn =  365 x Td x fpp x fšp x fpp x fdv x ftp  

T20 = 365 x 14,17 x 0,5 x 2,00 x 1,02 x 1,08 x 25 = 142.438 

T20 = 142.438  prehodov NOO 100 kN 

T20 = 1,425 x 105 prehodov NOO 100 kN 
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Določitev merodajne prometne obremenitve: 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov določimo obremenitev na območju lokalne ceste kot  zelo lahko 

prometno obremenitev.    

 

Dimenzije nove voziščne konstrukcije  

Dimenzioniranje konstrukcije rekonstruirane ceste je opredeljeno z 20 letno dobo trajanja, pri 

čemer je ocenjena rast prometa 2%. Prometna obremenitev je ocenjena z vrednostjo T20 =1,425 

x 105 prehodov  nominalne osne obremenitve 100 kN. 

Na podlagi določil TSC 06.520:2009, mora znašati debelinski indeks asfaltne krovne plasti 

minimalno: 

 

Dk  potrebni   = 0,38  × 9 + 0,14 x 20 = 3,42 + 2,80 = 6,22 

 

dk (debelina asfaltne krovne plasti) na podlagi ekvivalentne prometne obremenitve jemin. 8 cm. 

Debelina nevezane nosilne plasti za dano obremenitev mora znašati najmanj 20 cm.  

 

Privzeta osnovna vrednost CBR je 5 % ( ocenjena). Za zagotavljanje nosilnosti na planumu 

zgornjega ustroja CBR > 15 %, se izvede greda v debelini plasti 35 cm. 

 

Vrsta materiala Debelina plasti 

(di) 

Količnik 

ekvivalentnosti (ai) 

Korigirana 

debelina 

Vozišče:    

Obrabna plast bitumenskega betona 

AC 11 surf B 70/100, A4 

4 cm 0,42 1.68 

Nosilna plast bituminiziranega 

drobljenca AC 22 base B 70/100 A4 

7 cm 0,35 2,45 

Nevezana nosilna plast tamponskega 

drobljenca        TD 0-32 mm 

25 cm 0,14 2,80 

Zmrzlinsko odporen material – 

posteljica D 0-64mm 

35cm   

  skupaj 6,93 

Tabela 4: Predlagana sestava cestnega telesa  

 

Zahtevi izračunanega debelinskega indeksa je s takšno sestavo zadoščeno: 

Ddej. = 6,93 > Dpotr. = 6,22 

 

S skupno debelino v voziščno konstrukcijo vgrajenih materialov po predlogu iz tabele 4 bo 

zadoščeno tudi pogoju o minimalni debelini cestnega telesa določeni na podlagi zmrzlinske 

odpornosti konstrukcije: 
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hdej  = 71 cm  ≥  hmin  =  64 cm 

 

Zahteve za kvaliteto izvedbe 

Pri izvedbi voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti voziščne 

konstrukcije, mora izvajalec upoštevati zahteve, ki so navedene v veljavnih tehničnih smernicah: 

- Evropski produktni standardi SIST EN 13108, 1 do 8 

- Slovenski nacionalni dodatki SIST 1038, 1 do 8 

- Evropski standardi SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST EN 14023 

- Slovenski standardi SIST 1035, SIST 1043 

- TSC 06.520 : 2009; Projektiranje dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij 

- TSC 06.541 : 2009; Projektiranje dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih 

konstrukcij 

- TSC06.100:2003; Kamnita posteljica in povozni plato 

- TSC06.200:2003; Nevezane nosilne in obrabne plasti 

- TSC 06.300 / 06.410 : 2009; Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 

- Splošni in posebni tehnični pogoji: Zelene knjige, Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 

1989; Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (knjiga I do VI), DDC, Ljubljana 1996-2004 

- Priročnik za izvajanje asfalterskih del, 2008 

 

Izvajalec mora dosegati kvaliteto vgrajenih materialov predpisanih s standardi. Na posameznih 

planumih je potrebno doseči naslednje vrednosti: 

- na planumu temeljnih tal v zemljini EV2 ≥ 20 MN/m2 

- na planumu kamnite grede EV2 ≥ 80 MN/m2, EV2/EV1  3,  zbitost 98% glede na MPP,  

- na planumu tampona EV2 ≥ 100 MN/m2, EV2/EV1  2,2, zbitost 98% glede na MPP. 

Med gradnjo naj se zagotovi ustrezen geomehanski nadzor. Po potrebi se debelina posteljice 

korigira glede na tip zemljine in rezultate meritev nosilnosti tal. 

 

2.1.1.5 Opis izvedbe 

Preddela 

Od preddel je najprej potrebna priprava gradbišča, porušitev in odstranitev asfalta. Potrebna je 

zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ter zakoličba prečnih profilov. 

Spodnji ustroj- zemeljska dela 

Ker se trasa ceste ne spreminja je izkop humusa minimalen in sicer samo na območju 

zatravljenih bankin. Po odstranitvi humusa se izvedejo vsi  potrebni izkopi vse do planuma.  

Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu min. 3%.  Na pripravljen planum se vgradi 

ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 14-16 kn/m2.  Na ločilni sloj se vgradi posteljica iz 

zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 62  v debelini 35 cm. 

Humusiranje zelenic se izvede  v debelini 20 cm ter poseje s travnim semenom.  
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V kolikor se bo med gradnjo ugotovilo, da je bil material, ki je bil vgrajen v nasip v času sanacije, 

da se je tako zagotovila prevoznost ceste ni primeren za nasipe, ga bo potrebno odstraniti in za 

nasip uporabiti kamniti material iz kamnoloma.  

 

Zgornji ustroj 

Konstrukcija zgornjega ustroja je  predvidena v naslednjem sestavu: 

- 4cm  obrabno zaporna plast –AC 11 surf B 70/100, A4 

- 7cm  nosilna plast – AC 22 base B 70/100, A4 

- 25 cm tamponski drobljenec TD32 

- 35 cm kamnit material D62 

 

Odvodnjavanje  

Na večjem delu trase se meteorne vode iz asfaltnih površin preko bankine prosto prelivajo na 

teren. V območju zazidave med P29 in P32 se izvedejo asfaltne mulde, ki se preko obstoječih 

vtočnih jaškov vodijo v  obstoječi meteorni kanal. 

 

Priključki  

Na celotnem odseku trase je par hišnih priključkov, ki se po potrebi preuredijo, oziroma 

prilagodijo na novo niveleto. 

 

Prometna oprema in signalizacija 

Predvidena je odstranitev in ponovna postavitev vertikalne prometne signalizacije, ter postavitev 

jeklene varnostne ograje N2W4 in cestnih smernikov. 
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INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.1.2.

MERILO

1:500/100

DATUM IZDELAVE

VZDOLŽNI  PROFIL od P15 do P27

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec



20.45 16.28 16.28 23.07

20.45 16.28 16.28 23.07

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.1.3.

MERILO

1:500/100

DATUM IZDELAVE

VZDOLŽNI  PROFIL od P28 do P 33

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec



2.5%

JVO, N2 W5, 32 m

2.5%

JVO, N2 W5, 32 m

2.5%

JVO, N2 W5, 32 m

2.5%

2.5%

2.8%

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.2.1.

MERILO

1:100

DATUM IZDELAVE

PREČNI PROFILI od P1 do P6

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec



3.5%

3.5%

JVO, N2 W5, 82 m

0.8%

JVO, N2 W5, 82 m

2.5%

JVO, N2 W5, 82 m

2.5%

JVO, N2 W5, 82 m

2.5%

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.2.2.

MERILO

1:100

DATUM IZDELAVE

PREČNI PROFILI od P7 do P12

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec



2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.9%

3.3%

3.3%

2.5%

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.2.3.

MERILO

1:100

DATUM IZDELAVE

PREČNI PROFILI od P13 do P21

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec



0.9%

2.5%

2.5%

2.5%

0.2%

7
.0

%

4.4
%

JVO, N2 W5, 18 m

dvorišče - tlakovci

3.0%

4.0%

2.5%

2.5%

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.2.4.

MERILO

1:100

DATUM IZDELAVE

PREČNI PROFILI od P23 do P33

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec



7 cm   AC 22 base  B 50/70  A3

25 cm tamponski drobljenec TD 0-32 Ev2, 120MN/m2

 35 cm POSTELJICA IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-62, Ev2 80MN/m2 

ločilni sloj - geosintetik 14-16 Kn/m2

4 cm   AC 8 surf  B 50/70  A3

bankinavoziščebankina

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

INVESTITOR

PROJEKT

NASLOV RISBE

VODJA PROJEKTA

POOBLAŠČENI

INŽENIR

APUS d.o.o.

Pribinova 5

IZS G-4737

ID. ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJ. DOK.

PZI

ŠT. PRILOGE

2.2.2.3.

MERILO

1:50

DATUM IZDELAVE

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL 

Ap - 12/25

1000 Ljubljana

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 - 1. faza

Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

IZS G-4737Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.

maj 2025

N

Sanacija LC 377131; ID1444362 (Šmartno - Lorenc)

Mestna občina Slovenj Gradec


