ODLOČITEV O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNIH SPORAZUMOV
P/JN/09/2022/PD-SI

Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz aktualnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje štirih let

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje javnega naročila sprejemamo naslednjo odločitev o oddaji posameznega naročila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave JN006837/2022-E01 in v Uradnem listu EU pod številko objave 2022/S 194-551153:

1. Predmet naročila št. 15: **Izvajanje nadzora pri izvedbi projektov priključitev:**
   Sklop 1: Projekt MRP DRAŽENCI;
   Sklop 2: Projekt LEK LENDAVA - NADGRADNJA KPK;
   Sklop 3: Projekt GORENJE NO.

2. Skupna ocenjena vrednost naročila št. 15 brez DDV: **71.000,00 EUR**.

   Ocenjena vrednost za sklop 1 brez DDV: 35.000,00 EUR.
   Ocenjena vrednost za sklop 2 brez DDV: 35.000,00 EUR.
   Ocenjena vrednost za sklop 3 brez DDV: 1.000,00 EUR.

3. Naročnik ima za predmetno naročilo sklenjen okvirni sporazum z izvajalcem IBT SPI d.o.o., Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje kot vodilnim partnerjem in partnerjem Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica v skupni vrednosti največ do 2.300.000,00 EUR brez DDV za obdobje štirih let.

4. Ponudnik je v zahtevanem roku predložil pravočasno in dopustno ponudbo, in sicer je ponudil skupno ponudbeno vrednost za ocenjeno količino v višini **70.830,00 EUR** brez DDV, in sicer za sklop 1 v višini 34.920,00 EUR brez DDV, za sklop 2 v višini 34.920,00 EUR brez DDV in za sklop 3 v višini 990,00 EUR brez DDV.

5. V nadaljevanju postopka je naročnik ponudnika povabil na pogajanja. Izvedeni je bil en krog pogajanj. Ponudnik je ponudil popust tako, da znaša končna skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino v višini **70.751,30 EUR** brez DDV, in sicer za sklop 1 v višini 34.881,20 EUR brez DDV, za sklop 2 v višini 34.881,20 EUR brez DDV in za sklop 3 v višini 988,90 EUR brez DDV. Ponudbene vrednosti ne presegajo ocenjene vrednosti naročila.

6. Naročnik bo v skladu z razpisno dokumentacijo oddal naročilo največ do ocenjene vrednosti naročila v višini **71.000,00 EUR brez DDV**, in sicer za sklop 1 največ do 35.000,00 EUR brez DDV, za sklop 2 največ do 35.000,00 EUR brez DDV in za sklop 3 največ do 1.000,00 EUR brez DDV. Dejanske storitve se bodo obračunale po vrednosti na enoto mere (skladno s skupno končno ponujeno vrednostjo za ocenjeno količino) in po dejansko izvedenih in priznanih storitvah, tako da bo končna cena odvisna od dejansko opravljenega obsega del, vendar največ do skupne vrednosti naročila.

7. V primeru oddaje predlaganih del v višini **71.000,00 EUR** brez DDV, bo po okvirnem sporazumu na razpolago še 16.141,70 EUR brez DDV.

8. V skladu z zgoraj navedenim se za izvajanje nadzora pri izvedbi projektov priključitev za sklop 1: Projekt MRP DRAŽENCI, sklop 2: Projekt LEK LENDAVA - NADGRADNJA KPK in sklop 3: Projekt GORENJE NO (Povabilo k oddaji ponudbe št. 15) izbere ponudnika **IBT SPI d.o.o., Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje** kot vodilnega partnerja in **Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica** kot partnerja.

Ljubljana, 12. 1. 2026

Vodja postopka oddaje naročila: Matej Zagožen

E-žig ustvarjen za:
Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 12.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Predsednica komisije za izvedbo naročila za komisijo: Alenka Prinčič Artač

E-žig ustvarjen za:
Alenka Prinčič Artač
alenka.princic.artac@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 12.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Soglašam: Vodja naročila Primož Hrastovšek

E-žig ustvarjen za:
Primož Hrastovšek
Primoz.Hrastovsek@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 12.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Soglašam: Skrbnik po okvirnem sporazumu mag. Toni Levičnik

E-žig ustvarjen za:
Toni Levičnik
Toni.Levicnik@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 13.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Soglašam: Vodja službe za investicije Samo Popek

E-žig ustvarjen za:
Samo Popek
Samo.Popek@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 13.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Odobravam: Član poslovodstva mag. Matija Bitenc

E-žig ustvarjen za:
Matija Bitenc
Matija.Bitenc@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 13.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Odobravam: Glavni direktor Marjan Eberlinc

E-žig ustvarjen za:
Marjan Eberlinc
marjan.eberlinc@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 14.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030