VZOREC POGODBE

GRADBENA POGODBA
3
ki jo skleneta:
NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa zupan Matej Slapar
maticna $t.: 5874483000, ID za DDV: S128232801
in
IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor

maticna St.: , ID za DDV:

PREDMET POGODBE

1. dlen
(predmet pogodbe)

S to pogodbo naroénik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
»Sanacija notranjih sanitarij na bazenu Kamnik«

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik na osnovi izvedenega javnega narocila st. JN /2026,
objavljenega na Portalu javnih narocil. Sestavni del te pogodbe so pogoji in dolodila, sprejeti z razpisno
dokumentacijo.

Vrsta in obseg del, ki so predmet te pogodbe, sta razvidna iz ponudbenega predracuna izvajalca, $t.
,zdne , ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolZan znotraj pogodbenih storitev zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki niso izrecno
navedene v ponudbenem predracunu, so pa potrebne za varno in popolno funkcionalno delovanje
predmeta te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in da je v enotnih cenah vkalkuliral vsa potrebna dela,
ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliscine za pravilno
izvedbo del.

VREDNOST POGODBENIH DEL IN NJIHOVO PLACILO

2. dclen
(vrednost del ter njihovo placilo)

Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znasa z vklju¢enim davkom na dodano vrednost

EUR
(z besedo: /100 EUR)

Od tega DDV znasa EUR.

Sredstva za izvedbo narocila so zagotovljena na proracunski postavki:
8134 - Sanacija sanitarij in tusev na bazenu
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Narocnik se obvezuje izvesti placilo potrjenega zneska situacije 30. dan od prejema e-racuna na TRR racun
izvajalca, St. odprt pri banki . Priloga e-racuna je potrjena
situacija.

Izvajalec se, pred izdajo e-rac¢una, obvezuje dostaviti po en tiskan izvod situacije v pregled narocniku. Izbrani
strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemu situacije s strani naroc¢nika, le-to pregledal in jo
potrdil oziroma zavrnil. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priloziti potrjene situacije morebitnih
nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno placilo.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil v skladu s prejsnjim odstavkom, in sicer po uspesno
opravljenem prevzemu del s strani narocnika, opravljenem konc¢nem obracunu in predlozitvi zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved
cediranja).

3. dlen
(sestavine pogodbene vrednosti del)

Pogodbena dela so prevzeta po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obracunala na osnovi dejansko
izvedenih kolicin, ki bodo od nadzora potrjene v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec za opravljena dela praviloma izstavlja mesecne situacije. Pri izstavitvi racuna ali situacije se mora
izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

V predlogu konéne obracunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del
(v zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenega
predracuna, kot sledi:

- stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,

- stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,

- stroski za oznacitev gradbisca s tablo,

- stroski zavarovanj gradbisca ter zavarovanje skode povzrocene tretjim osebam, vse za obicajne
rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblasceni zavarovalni druzbi,

- vsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za delavce na gradbiscy,

- stroski odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu,

- stroski financ¢nih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

- stroski izdelave nacrta organizacije gradbisca na osnovi varnostnega nacrta,

- stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del,

- stroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije, zahtev
narocCnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stroski postavitve delovnih pripomockov,

- stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,

- stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur. list RS, §t. 34/08 in 44/22 - ZVO-2),

- stroski taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

- stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroski rednega ciscenja javnih povrsin in odprava morebitnih poskodb na javnih povrsinah,

- stroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
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potrebnih porocil, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva strokovni nadzor za prevzem
objekta,

- stroSki vodenja vseh sprememb oziroma podatkov, potrebnih za izdelavo PID in navodil za
obratovanje in vzdrzevanje objekta,

- stroski varovanja gradbisca in objekta v ¢asu med obratovanjem gradbisca in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

- stroski finalnega ciscenja objekta,

- drugi stroski, ki so potrebni za dokonéanje del po tej pogodbi,

- stroski, za katere je v specifikaciji narocila (popisih del) predvideno, da so vsteta v cenah na enoto
(splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta).

ROKIIZVEDBE

4. ¢len
(rok izvedbe del)

Izvajalec bo z deli zacel po podpisu pogodbe in po uvedbi v delo. Uvedba v delo mora biti izvedena
najkasneje v roku 7ih dni po podpisu pogodbe, razen Ce se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita
drugace.

Izvajalec bo dela zakljudil oz. dokoncal najpozneje v 60ih zaporednih koledarskih dneh od uvedbe v delo.
Rok dokoncanja del pomeni uspesno opravljen prevzem del s strani narocnika tj. ob podpisu
primopredajnega zapisnika.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu naro¢nik preda:
- zemljisca, na katerih se nahaja objekt, ki je predmet te pogodbene investicije,
- dostop do objekta in v objekt,
- en izvod projektne dokumentacije.
- varnostni nacrt

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma
po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokondati v skladu s terminskim planom izvajanja del, katerega izdela
izvajalec v roku 10 dni po podpisu pogodbe, potrdi pa narocnik. Rok dokoncanja del pomeni izvrsitev vseh
obveznosti izvajalca po tej pogodbi.

5. clen
(podaljsanje roka izvedbe del)

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljsajo v
naslednjih primerih:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi narocnika;
- zaradi pridobivanja soglasij upravnih organov in drugih soglasodajalcev, Ce razlog za neizdajo
soglasja ni na strani izvajalca;
- iz drugih utemeljenih objektivnih razlogov.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del iz 4. ¢lena te
pogodbe, je o tem dolZan pred iztekom roka pisno obvestiti narocnika in ga zaprositi za podaljSanje roka.
Objektivnost in upravi¢enost podaljsanja roka oceni narocnik skupaj s pooblas¢enim nadzorom.

Rok dokoncanja del se lahko podaljsa tudi v primerih, nastetih v 41. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc 2020,
vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.
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PodaljSanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa. V primeru podaljSanja roka se Steje, da zavarovanje za
dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti velja Se 90 dni po novem (podaljsanem) roku.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. clen
(obveznosti narocnika)

Narocnik se zaveze:

- predati izvajalcu projektno dokumentacijo;

- zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;

- dati izvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del;
pri tem se izvajalec zaveze k racionalni porabi energije in vode;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za
prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzeta dela izvrSijo pravolasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvrsitev prevzetih del;

- izpolniti finanéne obveznosti po tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. Clen
(nadin izvrSevanja del)

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi ponudbenega predracuna, omenjenega
v 1. ¢lenu te pogodbe ter na nacin, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa
zaradi tega ne bo trpela.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne le z aneksom k tej
pogodbi.

Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno in z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi doloc¢bami iz javnega narodila oz. povabila k oddaji ponudb
in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrSevanjem te pogodbe zavezuje upoStevati morebitne
pripombe in mnenje naroc¢nika.

Izvajalci gradbenih del imajo skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 -
ZZN§PP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23) zavarovano svojo
odgovornost za $kodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku ali tretjim osebam, do vrednosti najman;j 50.000 EUR.
Narocnik ima kadarkoli tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo zavarovalne police ter potrdila o placani
premiji.

8. clen
(delo s podizvajalci)

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

Ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:
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Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna st.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Mati¢na st.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Mati¢na §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

9. (clen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika obvestiti o spremembah podatkov o podizvajalcih,
danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. ¢lena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu
s tretjim odstavkom 94. ¢lena Zakona o javnem narocanju skupaj z obvestilom narocniku med drugim
predloZiti vse podatke in dokumente, ki jih je narocnik za podizvajalce zahteval v razpisni dokumentaciji.

Narocnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev novega podizvajalca, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih
je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer v desetih dneh od prejema
predloga.

10. ¢len
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

11. clen
Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na nacin dolocen v tej pogodbi, narocnik

Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112.
¢lena ZJN-3.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli
od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke.

12. ¢len

/Ce bo podizvajalec zahteval neposredna placila/: Neposredna placila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, Ce je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru vkljucitve
novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenih racunov
neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora
racunu obvezno priloZiti predhodno potrjene racune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po
neposredni pogodbi.

/Ce podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila/: lzvajalec mora narocniku najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Naroc¢nik ni dolzan razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravi¢enostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta
pogodba in 94. ¢len ZJN-3, narocnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

13. clen
(druge obveznosti izvajalca)

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti. Po
koncani gradniji je izvajalec dolzan naro¢niku predati dokazila o zanesljivosti objekta ter skladnosti z veljavno
zakonodajo.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora opraviti
strokovno ter ne sme povzrocati dodatnih del, Skode ali stroskov narocniku v ¢asu izgradnje in delovanja
objekta. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

Izvajalec je dolZzan omogociti pooblas¢enemu nadzoru, imenovanemu s strani narocnika, stalen nadzor nad
izvajanjem storitev.

Izvajalec se zaveze:

- da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zascita objekta, zavarovanje okolice, prijava
izvedbe ustreznim organom, dovoljenja za transport...);

- pripraviti nadrt organizacije gradbis¢a v skladu z varnostnim nadrtom ter organizirati izvajanje del
tako, da ne bodo ogrozeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in zdravje ljudi,
promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec odgovarja za vsako skodo, ki bi nastala komurkoli iz
naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe koordinatorja za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec bo dolocil pisne ukrepe za zagotavljanje zdravja
in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- dabo oznadil in zasditil gradbisce v skladu s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09
- popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1), vodil predpisano gradbis¢no dokumentacijo (gradbeni dnevnik,
knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval na operativnih sestankih s predstavniki naro¢nika in
nadzora;

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posSteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
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da bo izvedel dela pravocasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh
pogodbenih obveznosti, ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te
pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si narocnik pridrzuje pravico, da unovci
zavarovanje za dobro izvedbo del;

da bo v 10ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izrocil naro¢niku menicno izjavo in nalog
za placilo menice ter tri bianco menice, unovéljive na prvi pisni poziv, v viSini 5 % koncne vrednosti
pogodbe (z DDV), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost
zavarovanja mora biti za 1 dan daljsa kot znasa garancijska doba po tej pogodbi, z moznostjo
podaljsanja. Unovcenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje
obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe;

da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnoloske postopke in recepture pred vgradnjo
le-teh in da bo po vgradnji narocil in placal (pri pooblasceni instituciji) stroske testiranj in opravil
potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisane zahteve in na osnovi teh
pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;

da bo izrodil garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;

da bo v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik, narocil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske takih
preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo na svoje stroske takoj odstranil z gradbisca neustrezen material in/ali
saniral neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

izvajati dela na gradbiscu skladno z dogovorom z naro¢nikom;

upostevati kvalitetnejSo resitev, Ce pride v razpisni dokumentaciji oz. povabilu k oddaji ponudbe do
nasprotij (popis - grafi¢na resitev);

izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del;

da bo Se pred izvedbo pogodbenih del predlozil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na
gradbiscu hranil ali zacasno skladis¢il odpadke loceno po vrstah gradbenih odpadkov, pri ¢emer
morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov. Izvajalec mora
zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu tako, da ne
onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov
prevzem. Narocnik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na
ustrezno deponijo), pri ¢emer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidenéni
list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

pri prevzemu objekta narocnika in upravljalca objekta seznaniti z upravljanjem in vzdrzevanjem;

v primeru zahteve narocnika zamenjati vodstvo gradbisca ali posameznika na gradbiscu, v kolikor le-
ti ne bi upostevali zahtev predstavnikov narocnika, strokovnega nadzora oz. bi malomarno in
nekvalitetno izvajali dela.

14. ¢len
(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora v 7ih dneh po podpisu pogodbe narocniku izrociti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, in sicer menic¢no izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v viSini
10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko narocnik unovdi v celoti pod naslednjimi pogoiji:

Ce se izkaze, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s pogodbo;

¢e naroc¢nik odpove pogodbo zaradi krsitev na strani izvajalca;

Ce naroc¢nik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju pogodbenih del;

Ce izvajalec ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te pogodbe.
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Predlozitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

GARANCIA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV
15. ¢len

Izvajalec narocniku jamci za kvaliteto vgrajenega materiala, opreme in izvedenih del in to najmanj za dobo
petih let od prevzema izvedenih del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. Za
zamenjane dele v garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Za solidnost gradnje izvajalec zagotavlja garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakona, tj. 10
let od dokoncne izrocitve in prevzema izvedenih del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje.
16. Clen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.

Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odprave, bo
narocnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar).
Narocnik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 10% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih
manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko narocnik za placilo
stroskov unovdi zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da bi napaka lahko povzrocila materialno ali drugo skodo ali bila nevarna za ljudi in premozenje,
je izvajalec dolzan takoj odpraviti napako.

17. Clen

Izvajalec mora narocniku izroditi nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, placdljivo na prvi poziv, in sicer v 10ih dneh po podpisu
primopredajnega zapisnika, skladno z dolo¢ilom 13. ¢lena te pogodbe.

V kolikor izvajalec narocniku ne izroci zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima narocnik
pravico brezobrestno zadrzati izplacilo koncne situacije.

PREVZEM OBJEKTA
18. ¢len

Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokoncanju del.

Sestavi se zapisnik o dokoncanih delih, v katerem se natan¢no ugotovi predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke;
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami narocnika;
- ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni;
- datumi zacetka in koncanja del;
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- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;
- opredelitev del, ki jih je dolzan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti, z navedbo rokoy;
- morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave.

Zapisnik morajo potrditi izvajalec, nadzornik in narocnik.
19. ¢len

O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem narocnik poda izjavo o prevzemu objekta. V
primeru, da se objekt prevzame kljub manjsim pomanjkljivostim, se v prevzemnem zapisniku doloci rok za
njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi konc¢ni primopredajni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po na¢elu dobrega gospodarja upravicen
odpraviti narocnik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko narocnik obracuna pri konéni situaciji ali
pa unovdi zavarovanje za dobro izvedbo del.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloziti:
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje,
- seznam pooblascenih servisov,
- garancijske liste,
- porocilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- druge dokumente, zahtevane v specifikaciji narocila.

POGODBENA KAZEN
20. clen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaracunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v viSini 5 %o od pogodbene vrednosti za vsak dan
zamude, pri ¢emer pogodbena kazen ne sme preseci 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen
lahko narocnik obracuna izvajalcu pri konéni situaciji.

Izvajalec se prav tako zaveze poravnati vse stroSke izvajalca nadzora zaradi neupraviceno prekoracenega
roka.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocCniku. Povracilo tako nastale Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Narocnik lahko pogodbeno kazen obracuna tudi v primeru, ko izvajalec zamuja z rokom odprave
pomanjkljivosti, dolocenim v primopredajnem zapisniku.

21. clen

V primeru, da izvajalec:
- ne predlozi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem rokuy;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;
- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;
- zamuja s kriti¢nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci narocnik;
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- zamenja vodjo gradnje brez soglasja narocnika ali da vodja gradnje ni stalno prisoten na gradbiscu;
lahko naro¢nik zahteva placilo pogodbene kazni v viini 5.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene
kazni in Skode ne poravna, je narocnik upravicen zaseci njegov material na gradbiscu in vsa njegova sredstva
ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko narocnik unovéi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

PREDSTAVNIKI PO POGODBI IN KOMUNIKACUA
22. Clen

Pooblasceni zastopnik naro¢nika oz. skrbnik po tej pogodbi je ;
Pooblaséeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ;
Vodja gradnje je ;

Pooblaséeni nadzor po pogodbi o nadzoru je:

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblas¢enega zastopnika) zadosca pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki. Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja narocnika.

Navedeni vodja gradnje ureja vse pogodbene obveze z narocnikom ter je odgovoren za izvedbo vseh del
po tej pogodbi.

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblaséeni in zadolzeni za:

- sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel;

- odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer;

- vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbiscu z izdelavo ustreznih zapisnikov;

- nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se
vgrajujejo;

- dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave;

- nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje;

- nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana;

- kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu in konéne situacije
v 5 (petih) dneh po prejemu, pri cemer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno narocena;

- koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje
del, med narocnikom in izvajalcem;

- nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo
med gradnjo, in ali se s takSnimi spremembami strinjata narocnik in projektant;

- pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predracunov predloZenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela;

- organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokoncanih delih;

- sodelovanje pri prevzemu objekta med naroc¢nikom in izvajalcem;

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku;

- sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil narocnika izvajalcu.

23. Clen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta komunicirali po elektronski posti in takSno komunikacijo Stejeta
za veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Elektronske naslove pooblascenih predstavnikov po tej pogodbi si le-ti izmenjajo na uvedbi v delo oziroma
na kasnejsih koordinacijah.
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Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na s strani
pooblaséenih predstavnikov navedene elektronske naslove, se Steje nasprotni stranki za vroceno naslednji
delovni dan po posiljanju.

OSTALA DOLOCILA
24. Clen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega pisnega
narocila/soglasja narocnika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naroc¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolocb zakona, ki ureja javno narocanje.

Podlaga za dolocitev vrednosti ve¢ del so cene na enoto iz pogodbe. Cene za dodatna dela se dolocijo v
okviru pogajanj med naroc¢nikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago
in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo. Z izvajalcem se v tem primeru sklene
dodatek k osnovni pogodbi.

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali
zaradi preprecitve Skode, povzrocena z nepricakovanim oziroma izrednim dogodkom. Izvajalec lahko izvede
nepredvidena dela tudi brez predhodnega soglasja narocnika, ¢e si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel
priskrbeti.

25. clen
O kakrsnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzornika in naroénika in brez
predhodnega poziva s strani narocnika dostaviti predracun teh del. Pojave in ukrepe morata izvajalec in
nadzornik, po skupnem ogledu, zapisati v zapisnik, ki ga, skupaj s predlogom ukrepov nemudoma,

najkasneje pa v treh dneh po ogledu predlozita narocniku.

Vsako spremembo oz. odstopanje od projekta mora pisno potrditi odgovorni projektant oz. odgovorni
vodja projekta, sicer se smatra, da to ni potrjeno.

26. clen
Posebne gradbene uzance 2020 veljajo, Ce niso v nasprotju z dolodili te pogodbe.

27. ¢len
(reSevanje sporov)

Morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbe, resujejo pogodbene stranke predvsem
sporazumno.

V primeru, e ne bi prislo do sporazumne resitve spora, bo sporno zadevo resevalo pristojno sodisce.

28. clen
(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
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- e bo naro¢nik seznanjen, da je sodisCe s pravnhomocno odlocitvijo ugotovilo krSitve obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s/z:

placilom za delo,

delovnim ¢asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za katerega mu je bila s pravnhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za

prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev

in da je naroc¢nik izvajalca o seznanitvi s krsitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga doloci

narocCnik, ki ne sme biti daljsi kot 15 dni, ne predlozi dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko

dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev, oziroma ce jih predlozi, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne

zadoscajo.

O
O
O
O

Ce obstaja kritev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ni predlozil
dokazov za podizvajalca ali Ce jih je, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga doloci narocnik in ne sme biti dalj$i od 15 dni v skladu s 94. clenom ZJN-3, ali sam
prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni
bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa
narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega
podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. clenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca
zavrne, se razvezni pogoj uresni¢i pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest mesecev.

Pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje se ne glede na dolocila tega clena ne razveze, Ce bi razveza
pogodbe naroéniku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega narodila, narocnik pa mora nov postopek oddaje javnega narodila zaceti nemudoma,
vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krditvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne za¢ne novega postopka
javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

29. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo vimenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

je nicna.
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30. ¢len
(uveljavitev pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke.

Ta pogodba je sestavljena v 4 (tirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva) izvoda
podpisane pogodbe.

Datum: Datum:

NAROCNIK: IZVAJALEC:
OBCINA KAMNIK
Matej Slapar
ZUPAN
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