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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI VDJK nadvoza ¢ez poljsko pot (MB0421) in novelacije PZI VDJK mostu ¢ez
Dravo in kanal HE Zlatoli¢je (MB0422) na R3-709/8613

1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Maleéniski most &ez Dravo in dolvodni kanal HE Zlatolicje na regionalni cesti R3-709/8613 v
Mariboru je bil zgrajen leta 1980. Most povezuje PodbreZje z Male¢nikom z objektom skupne dolZine
239 m s $estimi razponi po 39,5 + 4x40,0 + 39,0 m. Os mostu precka Dravo pod kotom 90° in
dolvodni kanal HE pod kotom 70°. Objekt ima karakteristiéni pre¢ni profil Sirine 8,90 m. ObreZna
opornika sta temeljena na po dveh AB pilotih $150 cm v laporno osnovo. Vmesne podpore v oseh 2,
3 in 4 so plitvo temeljene v laporni osnovi. Stebri v oseh 5 in 6 so temeljeni na AB pilotu $150 in so
polnega profila z enakim premerom. Prekladna konstrukcija je sestavljena iz Sestih prostolezecih
polj, ki so nad podporami povezana z elasti¢nimi vezmi v dve zavorni enoti. Vsako polje premo$cata
po dva prednapeta montazna AB nosilca, ki sta na konceh in na polovici razpona povezana s
prednapetimi preéniki. Preko nosilcev so poloZzene montazne AB plosce, ki so z nosilci povezane z
mozniki.

Malec¢nigki most ima omejitev nosilnosti 3,5t Poskodbe konstrukcije vplivajo na trajnost in
obstojnost objekta. Vsled zamakanja skozi dilatacije so poskodovani elementi podporne konstrukcije.
Posledi¢no je v kombinaciji z majhnim za&¢&itnim slojem betona in povecano vsebnostjo kloridov na
posameznih mestih opaziti razkrito armaturo, ki je delno korodirana. TakSna mesta so predvsem
zgornje cone vmesnih stebrov, preéniki nad vzdolznimi nosilci ter spodnje strani plosce hodnikov.

Nadvoz ¢ez poljsko pot se nahaja cca 200 m pred kanalom HE Zlatoli¢je. Razpon objekta preko
enega polja znasa cca 45 m. Prav tako kot pri mostu ¢ez kanal HE Zlatoli¢je in Dravo je tudi tukaj
opazno zamakanje skozi dilatacije in s tem posledi¢éno propadanje objekta. Vozis¢na povrsina je
mrezasto razpokana. Ograja je korodirana.

Objekta se nahajata znotraj ekolosko pomembnega obmocja: Drava — spodnja; zavarovanega
obmogja: Krajinski park Drava in Drava — stara struga, hidroloski naravni spomenik. Naravne
vrednote na tem obmodju so: Meljski hrib, Sonaravna struga reke Drave z obreZji in prodis¢i med
Mariborom in Ptujem in Reka Drava z re¢no loko na cbmo¢ju med Mariborom in Ptujem.
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(2.  PREDLOG RESITVE

Za objekt mostu ez Dravo in kanal HE Zlatoligje (MB0422) je bila leta 2018 izdelana projektna
dokumentacija za izvedbo sanacije obstojece nosilne kosntrukcije (naro&nik Mestna ob¢ina Maribor).

Obstojeca projektna dokumentacija obsega:
- Vodilni nacrt
- Nacrt ceste
- Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme-javna razsvetljava
- Naért telekomunikacij
- Porogilo o preiskavah tal in analiza nosilnosti obstojecih temeljev
- Hidrologko — hidravli¢éna analiza
- Katastrski elaborat
- Geodetski nacrt
- Naért rusitve in ravnanja z gradbenimi odpadki
- Varnostni nacrt
- Nadrt mostu
- Predracunski elaborat

V &asu od izdelave PZI projekine dokumentacije se je spremenilo materialno tehni¢no stanje objekta
in zakonodaja s podrogja graditve objektov, poleg Gradbenega zakona in Zakona o cestah tudi
podzakonski akti, kot so Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Zaradi zgoraj
navedenega je potrebno na osnovi detajinega pregleda izdelati novelacijo obstojece projektne
dokumentacije mostu éez Dravo in kanal HE Zlatoligje (MB0422). Potrebno je izdelati tudi projektno
dokumentacijo na nivoju PZ! za obnovo nadvoza ¢ez polisko pot (MB0421) po potrebi tudi razsititev
in ojacitev v skladu z veljavno zakonodajo in reditev navezovalne ceste na oba objekta.

Projektant naj na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehnicnih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge izdela projekino dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) z vsemi zahtevanimi vsebinami.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s
Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati
projektno resitev MaleCniskega mostu (MB0422) in objekta ez poljsko pot (MB0421), projektno
resitev ceste z vsemi prikljucki, dovozi in dostopi, ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje,
ustrezne resitve glede vodenja prometa v ¢asu gradnje in naért vodnogospodarskih ureditev vkijutno
s hidravliéno hidrologkimi, geologko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Po prejemu projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati kon¢no varianto projektne resitve na
nivoju projektne dokumentacije za pridobitev proiektnih in drugih pogojev in jo poslati v potrditev
naroéniku (v elektronski in papirnati obliki). V skladu z naroénikovimi smernicami oziroma
zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe, analize in staticne
izratune z namenom iskanja najugodnej$e resitve in zaradi usklajevanj z narocnikom,
soglasodajalci oziroma drugi delezniki.

Koné&na varianta mora tako upos$tevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje 0z. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro&nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant prine s PZI. Z ureditvijo premostitvenih objektov bo potrebno
zagotoviti ustrezen karakteristicni prerez objekta in ceste v obmotju obdelave, kateri bo skladen z
veljavno zakonodajo ter bo v &im vedji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg resitve premostitvenih objektov zajeti in ustrezno resiti tudi
smiselni del navezovalne ceste R3-709/8613 z odvodnjavanjem, navezavo na obstoje¢e stanje na

2116



zatetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje, ureditvijo
priklju¢kov in dovozov, vodenje prometa v ¢asu gradnje ter potrebne vodnogospodarske ureditve
obmocja Drave. Prav tako pa po potrebi in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev tudi prestavitev
in/ali zad¢ito komunalne infrastrukture.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 1,150 do cca km 1,700. Stacionaza zaCetka in
konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojece
stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skrajsa, kar je potrebno upoStevati v ponudbi. Celoten
poseg, tako stalne kot tudi zatasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
posega ni mogode urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
naroénika oz. njegov strokovni nadzor.

Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemlji§¢a, katera niso v drzavni ali obcinski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti natelna soglasja lastnikov zemlji§¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nacelnih soglasij ni mogoce pridobiti, se poskusa izogniti, ¢e je le mogoce. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo na¢elnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naroénika.

| 3. OBSTOJECA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne cbmoéne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upos$tevati pri
projektiranju.

3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija:
Za objekt v arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ni obstojeCe projektne
dokumentacije.
Maleéniski most (MB0422) je bil pred letom 2022 v upravljanju Mestne ob&ine Maribor, ki je v letu
2018 izdelala projektno dokumentacijo za sanacijo obstoje¢ega mostu.
e Sanacija mostu ¢ez Dravo in dolvodni kanal HE Zlatoligje v Mariboru (MOST MALECNIK);
PZI, Gradis Biro za projektiranje Maribor, d. o. 0., Maribor, februar 2018.

[ 4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upo$tevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznaéevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/iwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniche dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/ilwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentaciie-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/
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4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nadrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti vioZzena v vodiini nacrt PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega nacrta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.

Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:l/www.qov.silassetslorqani-v-sestaviIDRSIlDokumenti-DRSIINavodiIa- radiva/Projektiranie-
proiektna-dokumentaciia/Kazalniki-tabela.xisx

‘ 5. PROJEKTNIPOGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU ‘

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve upoétevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne pogoje in
soglasja oz. mnenja.

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajaicev po povetanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe &lena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz. predpisa,
na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajaica
pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravné podlage, je treba takoj, vsekakor pa $e pravoCasno
pred iztekom pritozbenega roka, o tem obvestiti naro¢nika.

51 Obvescanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije {AKOS)
o naértovanih gradbenih delih

Skladno z 11. &lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, &t. 130/22 in
18/23 — ZDU-10) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z nadértovanimi gradbenimi deli in o
skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, §t. 9/2018) je projektant dolzan v
imenu naro¢nika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati
podatke o na¢rtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim narocnikom v elektronska komunikacijska
omrezja in pripadajoco infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih
omrezij in pripadajoce infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpise nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z oznaceno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro&nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloZi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

| 6.  UPORABA ZAKONOV iN STANDARDOV j

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi TehniCne specifikacije za ceste in objekte (TSCO07) na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehniéne
specifikacije za prometno infrastrukiuro (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje.

Pri nacrtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za leziséa, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje. Prav tako je potrebno upostevati novelirana standarda SIST
EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.
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i 7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno
Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naroénika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehniéno porocilo ter tehniéna porogila za
posamezne dele projekta. V tehnitnem poroCilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehniénih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak&nem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloitve (v obliki dopisa) in izraduna stroskov (po
potrebi) utemeljiti taksno odstopanje kot edino tehnicno oziroma ekonomsko sprejemijivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu narocnika tudi vioziti
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljiséa.
Projektant mora pri pridobivanju vlog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti
vse sluZnostne upravigence — upravljavce komunainih vodov z navedbo placnika sluznosti za
posamezen komunaini vod.

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemijiséih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravijalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih, do podpisa
pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuije tudi sluZznostne
pravice).

Poseg se nacrtuje na osnovi rezultatov hidraviiéno hidroloske analize, karakteristi¢nega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmocju posegov v vodni svet in na podiagi hidravli¢nega
profila odprtine pod mostovi (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

Izdelovaici vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za ¢as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja 2a izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zaéasne zapore vozisca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroSke, ki bodo posledica Zapore cestnega
prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi§ée, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podlage za projektiranje

7.21 Ocena kakovosti zemlijiSkokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave
Oceno kakovosti zemljiSkokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi izboljsave pridobi
naroénik.

7.2.2  Geodetski naért — novelacija in dopolnitev

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiSkokatastrskega naérta in mnenja o optimalni metodi izboljSave izhaja, da je kakovost
zemljiSkokatastrskega naérta neustrezna, mora geodetski naért vsebovati tudi lokacijsko izboljgan
zemljiski kataster. Lokacijsko izboljgavo zemljiSkega katastra predhodno izdela projektant.

Geodetski natrt, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu ter drugimi
veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafiéni prikaz kot tudi certifikat, ki ga mora
potrditi pooblag&eni inzenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem koordinatnem sistemu.
Projektant in geodet se ob narogilu geodetskega nacrta glede na namen uporabe geodetskega
nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski naért. Glede na dogovor med projektantom
in geodetom je geodetski naért opremljen z imeni vodotokov, ulic, hignih stevilk, javnih objektov,
avtobusnih postajali$&, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in
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geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojetih premostitvenih objektov (vtocni in
iztocni del) in tudi vsa vedja drevesa in ovire v blizini vozista. Geodetski nacrt mora vsebovati
gasovno in polozajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inzenirskih objektih,
komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, geodetskih tockah,
rastlinstvu, zemljiskin parcelah in katastrskih obginah. Na geodetskem nacrtu se lahko prikazejo le
tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega nacrta. Geodetski nacrt mora
biti izdelan v 3D obliki, z namenom, da omogoca klasicno 2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.2.3 Katastrski elaborat
Katastrski elaborat izdela projektant na podiagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izbolj§an
zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (exce! oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis&a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plognik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (vm2)
- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali$ta z obodnim hodnikom in postajaliscem
- povréina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in &irini posameznega komunainega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmogja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zaCasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

a B [Parceina Hevilia]Lostnik ey Porrtina sumijEa m2)_|0s.
th Luu- ™ (ime, priimek, | Stupna povriing l— u%"lﬁ*"mﬁm
| lisio) |(Parceln) |naslov, solastizhi comifiats (m2) |Cesta|Plofik| pesizia | ashera [semdlitts im
[ | ! 1 |
2 I I I ] I |
’3: -— I =i | i

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiséu (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih vec komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
&irini tega komunalnega voda vpise v loden stolpec (stolpec se poimenuje po posamezném
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiséu predvidenih ve¢ zatasnih sluznosti, se
podatek o povr$ini zatasne sluznosti vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in &tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izboljanega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,
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- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obgin,

- meje katastrskih obé&in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobliena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji$¢ée mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri €¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zadasno sluZznost, vse to na orto foto podiagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne Koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve cziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji€. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelaricni obliki ter kon€en znesek upostevati v projektantskem predraunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomoéjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodii projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremijavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lab.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovaicu projekta (to€ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko — geomehansko poroéilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije
Geolosko geomehansko porocilo o pogojih temeljenja - dopolnitev
Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko porodilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za dologitev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnin tal. Pred pri¢etkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstoje¢o dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmodéju in se nanasa na
sestavo in druge lastnosti tal.
V sklopu izdelave projektne dokumentacije za izvedbo sanacije obstojeée nosiine kosntrukcije
(narognik Mestna ob¢ina Maribor) je bilo izdelano Porogilo o preiskavah tal in analiza nosilnosti
obstojecih temeljev. V sklopu izdelave porocila so bile izvedene tri sondaZne vrtine (globine 10 m, 13
m in 16 m) v obmoc¢ju med reko Dravo in kanalom HE Zlatoli¢je (med podporama obstoje€ega mostu
v oseh 4 in 5). Za potrebe doloCitve nosilnosti temeljnih tal je potrebno izvesti dodatne terenske
meritve na obmocju pred kanalom HE Zlatolicje (os 7) ter v okolici pred vstopom na most (os 1).
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Prav tako je dodatne terenske preiskave potrebno izvesti v okolici podpor nadvoza &ez poljsko pot
(MB0421).

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (hajmanj 5 vrtin), ki morajo segati
najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev (npr. SPT - na
vsakih cca 5m vrtine, presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja
podzemne vode, ...) morajo podati natanéne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh,
tako da bosta globina in naéin temeljenja strokovno upravic¢ena. SondaZne vrtine je potrebno izdelati
v neposredni blizini podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.). Geolosko geomehansko poroéilo mora imeti prilozen tudi izracun nosilnosti temeljnih
tal in pilotov.

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

Elaborat dimenzioniranja vozis¢a s potrebnimi preiskavami

Projektant mora izdelati elabaorat dimenzioniranja vozis€ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozi§¢ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehniéne raziskave vozis€ne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno doloditev stanja vozi§éne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt mora vsebovati:

e lzvedbo sondaznih jaSkov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondaZne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v vozis¢ni konstrukciji (ne v
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosiinega sloja.

e Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozid€a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni¢nih znacilnosti obmocja, detajlni popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajlni
popis poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

s Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plos&o oz. dinami¢nim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu, in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

« Laboratorijske meritve: doloCitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(kolicina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znaéaj finith zrn (metilen modro — 1 preiskava
vzorca), dolotitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vriini.

V porodilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje, ali je obstoje€a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podrogju primerna za
vgrajevanje v voziéno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi§€ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naronika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

7.3.4 Elaborat detajinega pregleda obeh objektov
Na podlagi proucene obstoje¢e in druge dokumentacije je potrebno izdelati elaborat detajinega
pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za
nedvoumno ugotovitev obstoje¢ega materialno tehni¢nega stanja objektov. Elaborat mora temeljiti
na detajinem vizualnem pregledu objektov z zadostnim Stevilom preliminarnih preiskav na vseh
bistvenih konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.
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Elaborat detajlnega pregleda mora vsebovati najmanj (Stevilo preiskav je dologeno za oba objekta
skupaj):

podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poskodb na vseh delih objekta
(kataster poskodb objekta);
preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:

> preiskave tlacne trdnosti betona (destruktivne preiskave na vsaj 8 odvzetih vzorcih
valjev betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih
preiskav);

> dologitev kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na najmanj 10 smiselno
izbranih lokacijah, in sicer na razliénih globinah; kontaminiranost betona (kloridi,
sulfati) ter pH betona je potrebno preveriti tudi na ve€ mestih AB plo3€e z zgornje
strani, pri éemer se z izvedbo vrtine s pomodjo vrtalnika v AB ploS€o z zgornje strani
reprezentativni vzorec materiala iz dveh vrtin odvzame na razliénih globinah;

» preiskave odtrzne trdnosti betona (minimalno 10 preiskav);

kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:

» ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih
preiskovalnih sond in odstranitvijo zas€itnega sloja betona do armature na nekaj
mestih; vzporedna kontrola, €e je bila armatura izvedena po prvotnem projektu;

> pri prednapetin konstrukcijskin elementih nosilne konstrukcije se izvede kontrola
prednapetja z dologitvijo kontaminiranosti okoliskega betona kablov s preiskavo
vsebnosti kloridov in sulfatov v betonu ter vrednosti pH betona. Potrebno je izvesti
tudi pregled sidrnih glav (dolocitev kloridov in sulfatov v betonu in pH betona na
nekaj smiselno izbranih mestih v blizini sidrnih glav). V primeru, da so vrednosti
kloridov in sulfatov v betonu presezene je potrebno izvesti dodatne preiskave
kontaminiranosti injekcijske mase v prednapetih kablih (vsebnost kloridov in pH
vrednosti) ter izvedba nateznih preiskav vzorcev Zic prednapete armature (okvirno
vsaj 3 preiskave);

> dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z
uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih),

» oceno korozije armature;

+ sploéne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo;
e opis in ugotovitve izvedenih preiskav;
s ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brezin, izpodkopavanj opornikov

(potapljadki pregled — za oba objekta);

+ predlog nacina sanacije vseh poskodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno stevilo izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za doloCitev dejanskega
materialno tehniénega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. To¢no Stevilo
preiskav doloéi pregledovalec, in sicer na osnovi izkudenj in ob upostevanju dolo€il iz projektne
naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec za
vsak objekt, §e pred priCetkom izvajanja preiskav, posredovati naroéniku oziroma njegovemu
strokovhemu nadzoru v pregled.

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem
terenskih preiskav. lzvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naro&nika oziroma njegov
strokovni nadzor.

7.3.5 Pokrovi jaskov v vozistu
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozi§éu, je treba v projektnih resitvah obvezno nacrtovati jaske s fleksibilno plosco.
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7.3.6  Prikljucki
Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
¢as zatasne ureditve prometa med gradnjo.

7.3.7 Ukrepi za umirjanje prometa
Na obravnavanem delu trase je potrebno v skladu s predpisi predvideti ukrepe za umirjanje prometa
v kolikor je to potrebno.

7.3.8 PovrSine za kolesarje
7.3.8.1 UpoStevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drZzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave. V
pomoé& so na spletni strani Direkcijle RS za infrastrukturo dostopni zemljevidi DrZavnega
kolesarskega omrezZja na naslovu: https://www.qov.si/teme/kolesarska-infrastruktura/

7.3.8.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z veljavno
zakonodajo naértovati kolesarske povr§ine. Skiadno s Pravilnikom o kolesarskih povezavah (Uradni
list RS, &t. 29/18 in 65/19), Pravilnikom o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, st. 36/18) in 156.
tlenom Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, &t. 132/2022).

7.3.9 Cestna razsvetljava — novelacija in dopolnitev

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZV0-2). Zahteve za cestno razsvetljavo na
drzavnih cestah so dostopne na spletni strani Direkcije RS za infrastrukiuro na naslovu:
https://www.qov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

7.3.10 Odvodnjavanje
Naért objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste. Odvodnjavanje
objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob ploéniku je potrebno v projektnih reditvah nacrtovati
standardizirano kanalsko res$etko vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.11 Varnostni nacrt — novelacija in dopolnitev
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu
na zaéasnih in premi¢nih gradbi§cih, vklju€no z obveznim popisom del in predracunom.

7.3.12 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naérta rusitev -
novelacija in dopolnitev

Skladno z veljavho Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati tak$ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

- prepreéevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbiSéu oz.
drugem gradbiscu, ki ob doloéenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za pohovno uporabo,
- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.
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Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji stroke (npr.
reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nadin ravnanja z odpadki vkljugiti v tehni¢no poroéilo, v popise del in v Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevainih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se uposteva dolocba, da se pri gradnji voziséa ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koli€ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
lo¢eno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dologili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da na¢rt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.13 Nacért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v €asu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vklju¢no s popisom del in projektantskim predra¢unom. Stroski postavitve in vzdrZevanja zapor ter
stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroSkov pa upostevana v rekapitulacije skupnega projektantskega
predraguna. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti Stetje
prometa) ob dnevnih konicah dologiti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izradune
itd. Projektirane resitve morajo omogogiti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pedcev in/ali kolesarjev v &asu zacasne ureditve
prometa med gradnjo.

V naértu in v zbirnem tehninem porocilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se naértuje resitev objektov tako, da bo cesta v velini ¢asa normaino prevozna z
ob¢asnimi zaporami polovice cesti§¢a (izmeniéni enosmerni promet). Natan¢no je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je potrebno naro¢nikovo
soglasje.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstoje€ih
priklju¢kov in dostopov do parcel v ¢asu gradnje.

Obvoza v €asu gradnje se ne projektira po obcinskih cestah. V primeru, da se tej reSitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naro¢nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno obgino.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravijalcu
ceste temveg sluzi bolj natanéni oceni strodkov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacérta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table ¢ popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. to¢ko lll. odstavka Navodila za pripravo vioge za zaporo drZzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu: http://www.di.qov.si/si/navodila_vzorci gradiva_za prevzem/vloga za zaporo ceste/
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7.3.14 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. €l.
ZCes-2, ¢e se dela, ki tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zacetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zakljuéku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

7.3.15 Elaborat za prepreéevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis$ca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, & 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podiago.

7.3.16 Popis del in predraéunski elaborat — novelacja in dopolnitev

Izdelati je potrebno popis del in predragunski elaborat loCeno.

e Popis del in predraéunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natancno, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narocila za gradnjo. V opisih postavk
in koli¢inah, ki morajo biti izratunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala se
delovna sila, mehanizacija, pavsalni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne postavke.
Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventuelnih rusenj obstojecih delov objektov, prometne
ureditve v &asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora
projektanta in geomehanika,...). Popis del in predracunski elaborat naj bosta izdelana za vsako
etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena Se na del v naselju in izven
naselja.

e Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z na¢rtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

e V popisu del in predradunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

e Popis del in predragunski elaborat je v osnovi treba loCiti:

- za gradnjo drZzavne ceste (obstojeCe ceste, ipd.) v skladu s 58. ¢lenom Zakona o cestah
loteno je treba prikazati tudi vse stro$ke povezane z odkupi in odskodninami,
spremembo namembnosti zemlji¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za peSce, izgradnjo
prepustov, prikljutkov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zascita komunainih
vodov, strodke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov
zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$Ca (iz varnostnega nacrta)....

e Vsi popisi, predraguni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuCni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vklju¢no z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, logeni mapi z upostevanjem CEN NA |ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vloZi kot zadniji list mape.

e V popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predracuna in
skupna rekapitulacija (na primer, &e je vrednost vseh koliin ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije).

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

V predra¢unu se navede datum veljavnosti cen.

Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

§t. Sifra
postavke | postavke ‘

Opis postavke ‘ enota | koli¢ina ‘cena/enoto vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoca
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje Stevila decimalnih
mest — PokaZite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokroZen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
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7.3.22 Hidravliéno-hidroloska analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami - novelacija
Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja, na podlagi Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja, Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmogjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
hidravli¢no-hidrologke analize in potrebnih strokovnih podiag za obstoje¢e in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojec¢ega stanja. V primeru poslabsanja obstoje¢ega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer
Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmogij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o nacinu razvr§¢anja zemljid¢ v razrede ogroZenosti.

7.3.23 Naérta premostitvenih objektov MB0421 (nov nacrt) in MB0422 (novelacija)

Naérta premostitvenih objektov je potrebno izdelati loéeno za vsak objekt.

Naért naj obsega tehniéno poroéilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, nacrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakolicbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Za
jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniSke naérte. I1zdelati
je potrebno tudi opazne in armaturne nacérte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno
opisane posamezne faze gradnje. Za vse faze gradnje je potrebno predvideti tudi ustrezno varovanje
gradbene jame, brezZin in morebitnih sosednjih objektov, vkljuéno z vsemi potrebnimi stati¢nimi
izracuni in tehni¢nimi prikazi. Za prednapete objekte je potrebno izdelati nacrt prednapetja kablov

7.3.24 Elaborat tehnologije gradnje

Projektant mora izdelati elaborat tehnologije gradnje, kjer mora predviditi vse faze gradnje. Pri
izdelavi mora upostevati tudi obratovanje HE Zlatoli¢je. Elaborat tehnologije gradnje mora biti izdelan
loéeno za vsak posamezen objekt.

7.3.25 Naért podpornih zidov

Izdelati je potrebno nacrt popdpornih zidov ob regionalni cesti R3-709/8613. Nacrt opornih zidovzidu
mora vsebovati tehni¢no porogilo ter vse potrebne priloge, kot so staticni izracuni, armaturni in
opazni nadrti itd.

7.3.26 Statiéni raéun

a) Nadvoz &ez polisko pot (MB0421)

V skladu z veljavno zakonodajo s podroé¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraduni, izdelani z raunalniskimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznagene ali
opisane morajo biti kombinacije obteZznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim racunom razpok. V kolikor
projektant navedenim pogojem ne more zadostiti, mora pripraviti pisno obrazlozitev narocniku.

b) Most &ez Dravo in kanal HE Zlatoli¢je (MB0422)

Kongna resitev obstojece projektne dokumentacije predvideva reSitev brez ojacitev temeljev v
dolvodnem kanalu HE Zlatolije z omejitvijo nosilnosti objekta 7,5 t s prehodom avtobusa ter
omejitvijo hitrosti 50km/h.

Projektant naj v sklopu novelacije stati¢nega izracuna poi$ce enako ali boljso projektno resitev.
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7.3.27 Naért ceste v obmogju navezave na premostitveni objekt — novelacija in dopolnitev
lzdelati je potrebno nagrt regionaine ceste R3-709/8613 v obmocju objekta. V sklopu nacrta je
potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmogju, urediti povrsine za pesce
in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojece stanje pred in za objektoma, in sicer ob upostevanju
rezultatov elaborata dimenzioniranja vozis¢a.

Nadrt naj obsega tehni¢no porogilo, normalni profil, karakteristi¢ne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojedega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolitbeno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami), ceste z objektom in vodotokom, vzdolzne in
preéne profile, prometno resitev s horizontalno in vertikaino prometno signalizacijo, prometno resitev
v &asu gradnje (s fazami gradnje), oporne in podporne zidove, prestavitve komunalnih napeljav,
odvodnjavanje cestita, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitoriem. Detajli morajo biti
usklajeni s "TSCO7", nadrti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt zajema tudi izdelavo
dodatne situacije, in sicer na obstojeci katastrski podlagi z obstoje¢im gradbenim stanjem in
istodasnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom posega na parcele (stalni in
zacasni odvzem).

Naért ceste v obmog&ju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov ceste (z vsemi
uvozi, izvozi, cestnimi prikljuéki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno zgosceni na
podrog&ju zidov, prikljuékov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse nacrte drugih objektov na cesti, kot
so podporni, oporni zidovi, kamnite zlozbe, in upostevati vse sedanje prikljutke in uvoze na parcele
ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu. Ra¢unsko hitrost
dolodi projektant.

7.3.28 Komunalni vodi

Dologtiti je potrebno potek obstoje¢ih komunainih vodov ter predvideti potek novih ter prestavijenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in trase ceste, v skladu s projektnimi pogoji. Izdela se zbirna
karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zasCite komunalnih
vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov za$Cite komunalnih vodov po
posameznih fazah gradnje v tehni¢nem porogilu) s strani odgovornega projektanta mostu oz. ceste.
V prednem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko
objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela naérte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narocila. Nacrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narocila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami. Z izdelavo nacrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pricne
Sele po pisni odobritvi s strani naronika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi e za
posamezni naért obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naroZnikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolzan pripraviti (in posameznim izdajateliem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj tak$ne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.29 Ureditev struge v obmoc¢ju premostitvenega objekta MB0422

Naért mora zajeti ureditev struge reke Drave obmogju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podro&ja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem. Na¢rt mora vsebovati
tudi obnovo dna kanaia HE Zlatoli¢je ob morebitni porusitvi obstojecega stebra v kanalu.
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7.3.1 Nacrt ureditve brezin v obmocju premostitvenega objekta MB0421
Naért mora zajeti ureditev brezin nadvoza ¢ez poljsko pot MB0421 v obmocju posega.

7.4 Planska doba in projektna hitrost
Pri raéunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstoje¢e stanje ceste primerna.

7.5 Normalni precni profil

Normalni preéni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSC07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZenirja.

Karakteristiéni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrZevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

'8

STROKOVNI PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije
naroéniku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naro¢nika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mneniji (izijemoma in po dogovoru z naro¢nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dolotenega mnenja) v predhodni pregled.
Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo. Za potrebe strokovnega pregleda je potrebno priloziti tudi prenosni pomnilniski
medij (CD, USB klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

Strokovni pregled projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne dokumentacije
s preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. ¢lenom Gradbenega zakona.
Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih naértov in elaboratov z veljavno
zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti
gradbeno tehniénih resitev, prometne varnosti in pregled predracunskega elaborata.

Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z strokovnim pregledovalcem tako, da bo izdano
kon&no pozitivno poroéilo. Na strokovno pregledano projekino dokumentacijo je projektant
dolzan pridobiti izjavo strokovnega pregledovalca, ki potrjuje, da so dopolnitve projekine
dokumentacije v skfadu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo skupaj s celotnim porocilom je
potrebno priloziti v vodilni naért projektne dokumentacije.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

ZAKLJUCEK

Po uskladitvi projektne dokumentacije z strokovnimi pregledovalci in naroénikom mora projektant
dostaviti pogodbenc stevilo izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo prilozen prenosni pomnilniski medij (CD, USB
klju€ek ipd.) s projektom v digitalni obliki. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu, tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopoinitve in popravke po
zahtevah vodje revizije in/ali naroénika.
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o Na prenosnem pomnilniskem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njem mape s posameznimi nadrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf ter popis del in predraéun v formatu xIs (ob upoStevanju TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in
urejanje).

Priloge:

- pregledna situacija,

- slike objektov,

- katastrska tabela,

- obdobna pregleda objektov.

Izdelovalka projektne naloge:
Monika Dragan, univ. dipl. inz. grad. Christian Mo¢nik, univ. dipl. inz. grad.

DRI upravljanje investicij, d. o. o. Vodja projekta premostitveni objekti
DRI upravljanje investicij, d. 0. 0.

- F{@W@\ D’W(jﬂu 7 =

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

TER

Simon Mlekuz, univ. dipl. ekon., dipl. inz. grad. C///“ /

Uro§ Brumec, mag. inz. prom. / );‘ —

Gordana Grahek, univ. dipl. inz. grad. /’} . /7/}/10/‘(/{ / j

- L 2 v/ L’,

Jernej Pavlin, univ. dipl. inz. grad. % X / (
o t

dr. Mojca Jarc Simonig¢, univ. dipl. inz. grad. ff,,r" r M VAN -
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Datum potrditve: 2ig:
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Priloga: Pregledna situacija
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SPLOSNI PODATKI PREGLEDA

Koda objekta

Kraj

Ime

Objekt

Stevilka odseka
StacionaZa zacetek
Stacionaza konec
Vodja pregleda
Prvi pregledovalec

MB0418

MALECNIR

NADVOZ CEZ POLJSKO PQOT
N

8613

1243

1269

dr. Samo Gostié&

Ervin Burnazovig

Digitally signed by
SAMO GOSTIC
Date: 2023.07.28

Drugi pregledovalec Miro Vrbek Digitalno podpisano: CJ
Datum zacetka pregleda 21.2.2023 Ervin Burnazovic
Datum konca pregleda 21.2.2023 Datum: 27.07.2023 23:05:14
Vreme : sonc¢no
Temperatura v Celzijih : 15

21.2.2023

Datum zadnjega pregleda:

Tip pregleda glavni pregled

SPREMEMBE NA OBJEKTU PO ZADNJEM PREGLEDU:
Prvi pregled.

IZVEDENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:
OPUSCENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:
DOGODKT PO ZADNJEM PREGLEDU:

ODCITKI NA VGRAJENIH MERILNIH NAPRAVAH:

Poskodba: 01

okolica objekta - dostop na most - voziide
lega polocfaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- V smeri A

voda - teren - posedanje -~ -

21.2.2023 000.70 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.140
Poskodba: 02
0111 -- 0725 —-- LDB ~—= —— —o0 _——_ ____ __ 000.70 001.00
okolica objekta - dostop na most - voziice
povrSinska obloga - asfalt - razpoke
leve in desno brezno
21.2.2023 000.70 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.140
Po3kodba: 03
MB0418 21.2.2023 glavni pregled
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0210 -- -—=— —== —== ——— —= —T= —=°7 =777 BP 001.00 000.00

redno korito - odprtina mostu -

brez posebnosti

21.2.2023 001.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Poikodba: 04

0300 -— -—==— ——— —-=—— ——— —°- ~-°== “T°T 7777 NP 000.00 000.00

temelji - temeljna peta - temeljna peta krajnega opornika

ni pregledano

21.2.2023 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Poskodba: 05

0411 -- 0244 —--—- LDB --—- —-— ——= —777 sa-- -- 001.00 003.00
oporniki - krajni opornik - stena
beton - poSkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov./kemi&.vplivov
levo in desno breino

sanacija

tudi polica-zamakanja, razpoke

21.2.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 X 000.80 =x 003.00 =
004.320

Poikodba: 06

0419 -- 0253 -—- LDB --- -= —-— ——7° —7°° 7 000.70 002.00

oporniki - krajni opornik - stena za lezisci

beton - zamakanje - zamakanje ob dilataciji

levo in desno breZno

21.2.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00 =
000.672

Poikodba: 07

0431 -- 0244 —--- LDB --- -— —=7 —777 SA-- -- 000.70 003.00
oporniki - krila - stena
beton - poskodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov./kemid.vplivov

levo in desno breino

sanacija

tudi zamakanija, razpoke

21.2.2023 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00
001.008

Poskodba: 08

0542 -- 0244 --- LDB --- —-=— —-—= —~°-= ~T77 77 001.00 003.00
lezisca - neoprensko lezisce - armirano—-neopren
beton - po3kodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov./kemic¢.vplivov

levo in desno breZno

bet. podstavki

21.2.2023 001.00 x 003.00 x 000.40 x 000.80 x 001.00 =
000.960

MB0418 21.2.2023 glavni pregled



Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

PosSkodba: 09

0622 -- 0253 --- ILDB --- - = -—— --——— --—— —= 001.00 002.00

prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec - T

beton - zamakanje - zamakanje ob dilataciji

levo in desno breZno

21.2.2023 001.00 x 002.00 x 000.40 x 000.50 =x 001.00 =
000.400

Poskodba: 10

0632 -- 0263 --- --— -—— -— -—= DELZ --—- —- 001.00 003.00

prekladna konstrukcija - sekundarni nosilni elementi - vozii¢na plo3ca
med nosilci

beton - napake zas&itnega sloja - odpadanje zaS&itnega sloja
opisna izmera raziirjenosti glede na obmo&je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na manj3em delu

21.2.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00
000.900

PosSkodba: 11

0691 -- 0252 --- -—— -—— —— --- LOK- ---- -- 001.00 002.0Q0

prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - ploSCa hodnika

beton - zamakanje - zamakanje skozi razpcko

lokalno - -

21.2.2023 001.00 x 002.00 x 000.60 =x 000.50 =x 0QO0l1.00 =
000.600

Poskodba: 12

0715 -- 0244 -—— --—- GDV ~= —-—= —-——- SA-- -- 000.70 003.00
cesti§Ce - robni venec -
beton - podkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov./kemid.vplivov

dolvodno in gorvodno

sanacija

21.2.2023 000.70 x 003.00 x 000.40 =x 000.80 x 001.00
000.672

PoSkodba: 13

0720 -- 0725 -— --—- Lp- -- --- -——-- --—-- -- 000.30 001.00

cestiiCe - hodnik -

povriinska obloga - asfalt - razpoke

leva in desna

21.2.2023 000.30 x 001.00 x ©000.40 =x 000.80 x 001.00 =
000.096

PosSkodba: 14

0732 -- 0018 -—— ——- IL—— -— PRE -——— ———= --— 000.30 001.00

cestidce - robniki - robniki - wvmesni

kamen/opeka/omet - poskodbe elementov iz kamna - mehanska poskodba kamna
leva stran

mehanske posSkodbe - premaknjeno

MB0418 21.2.2023 glavni pregled
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21.2.2023 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.060

Po3kodba: 15

0760 -- 0725 —-—- -—-— ——— -- —-—— PRTC ZA-- -- 001.00 001.00
cestidle - vozi3ce -
povr&inska obloga - asfalt - razpoke

opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo&¢je ali lokacijo cestisca
pretezini del

zamenjati

tudi kolesnice, udarne jame

21.2.2023 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.480

Poskodba: 16

0773 -- 0776 -—-— -—-— ——=— —-- —-- CELC ZA-- -- 000.30 001.00
cestidde - voziide - vzdolZna rega - vzd. rega - hodnik/robnik
povr&inska obloga - rega - rega razpokana/razpadajoca zalivna masa

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo cestisca na
celotnem obmocju

zamenjati

21.2.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.144

Podkodba: 17

0911 -- 0902 --- LDB --- -— --- —--—-- SA-- -- 000.70 002.00
dilatacije - dilatacija na vozidcu - rega

dilatacija - dilatacija - netesnost

levo in desno breiZno

sanacija

21.2.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.672

i

Podkodba: 18

0912 -- 0907 --- LDB --— -- —-—— —--—— ---— —— 000.70 002.00

dilatacije - dilatacija na voziScu - kovinski profil

dilatacija - dilatacija - korozija jeklenih delov

levo in desno brezino

21.2.2023 000.70 x 002.00 x 000.40 x 000.80 =x 001.00 =
000.448

Po3kodba: 19

1014 -- 1002 --- —-—-— ——- -- ZVT LOK- ---- -- 000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - polnilo
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
mehanska poSkodba

mehanske po&kodbe - zvito

lokalno - -

21.2.2023 000.50 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.100

Podkodba: 20

MB0O418 21.2.2023 glavni pregled
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1014 -- 1003 ——- —=- ——_ -~ ——= —==—= —-——= -- 000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - polnilo
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
poSkodovana protikorozijska za3dita

21.2.2023 000.50 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.100

ZAKLJUCKI PREGLEDA

Rating spodnje konstrukcije : 6,280
Rating prekladne konstrukcije: 2,860
Rating cestisca : 2,572
Rating opreme objekta : 0,200
Rating celotnega objekta : 11,91

OCENA STANJA:
Objekt je v zadovoljivem stanju. Betone opornikov, kril in
r. v. je potrebno sanirati. Asfalt voziida Jje potrebno
zamenjati, ob tem je potrebno zatesniti vse stike in
popraviti dilataciji.

KODIFICIRANA OCENA STANJA: 3

ZAHTEVANI UKREP - PREGLEDI:
ZAHTEVANI UKREP - PREISKAVE:
ZAHTEVANTI UKREP - OMEJITVE:
ZAHTEVANI UKREP - VZDRZEVANJE:
ZAHTEVANI UKREP - SANACIJE:

Del objekta: oporniki - krajni opornik - stena
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 44 mesecev;
Datum: 1.11.2026

Del objekta: oporniki - krila - stena
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 44 mesecev;
Datum: 1.11.2026

Del objekta: cestid&e - robni venec -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 44 mesecev;
Datum: 1.11.2026

Del objekta: cestisdée - vozidde -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 44 mesecev;
Datum: 1.11.2026

Del objekta: cestiice - vozi&&e - vzdolna rega - vzd. rega -
hodnik/robnik

Zahtevani ukrep: sanacija v roku 44 mesecev;

Datum: 1.11.2026

MB0418 21.2.2023 glavni pregled
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Del objekta: dilatacije - dilatacija na vozidlu - rega
7zahtevani ukrep: sanacija v roku 44 mesecev;
Datum: 1.11.2026

ZAHTEVANI UKREP - POSEBNIL:

STANDARDNA POPRAVILA:

Del objekta: povriina mostu;

Standardno popravilo: zamenjava asfaltne plasti;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00160.00 M2;

Del obijekta: dilatacija;

Standardno popravilo: popravilo dilatacije:;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00015.00 M;

Del objekta: robni venec, hodnik, srednji lo&ilni pas;
standardno popravilo: drugo;

Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00050.00 ;

Del objekta: robni venec, hodnik, srednji lo&ilni pas;
Standardno popravilo: zamenjava betonske povriine;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00040.00 M2;

Del objekta: krajna podpora;

Standardno popravilo: popravilo petonske povriine vklju&no z armaturo;

Leto izvedbe: 2026;
Kolicina: 00040.00 M2;

SLIKE POSKODB:

MB0418 21.2.2023

glavni pregled
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MBO4182102202300061

PoSkodba: 000 Slika: 02
aid | . $/BARY ‘

%

MB04182102202300002

MBO0418 21.2.2023 glavni pregled
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Posdkodba: 001 Slika: 01

MB04182102202300101

Poskodba: 005 Slika: 01

S8 P )
MB04182102202300501

MB0418 21.2.2023 glavni pregled
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PosSkodba: 005 Slika: 02

"
MB04182102202300502

Podkodba: 006 Slika: 01

MB04182102202300601

MB0418 21.2.2023 glavni pregled
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SPLOSNI PODATKI PREGLEDA

Koda objekta : MB0419

Kraj : MALECNIK

Ime : DRAVA

Objekt : M

Stevilka odseka : 8613

StacionaZa -zacetek : 1403

StacionaZa konec : 1653

Vodja pregleda : dr. Samo Gostic
Prvi pregledovalec : Ervin Burnazovié
Drugi pregledovalec : Miro Vrbek
Datum zacetka pregleda : 21.3.2023

Datum konca pregleda : 21.3.2023

Vreme : soncno
Temperatura v Celzijih : 15

Datum zadnjega pregleda: 22.4.2020

Tip pregleda - glavni pregled

SPREMEMBE NA OBJEKTU PO ZADNJEM PREGLEDU:

Brez
Omejitev nosilnosti 3,5 t, omejitev hitrosti 30 km/uro.

IZVEDENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:
Brez

OPUSCENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:
Predlagani

DOGODKI PO ZADNJEM PREGLEDU:

ODCITKI NA VGRAJENIH MERILNIH NAPRAVAH:

Poskodba: 01

Digitally signed by
SAMO GOSTIC
Date: 2023.07.28

Digitalno podpisano: (:)
Ervin Burnazovic
Datum: 27.07.2023 23:05:06

0111 -- 0725 --- LDB --= ~—- -—= —-—--- —--——— —— 000.70 001.00
okolica objekta - dostop na most - vozisce
povriinska obloga - asfalt - razpoke
levo in desno breZno
21.3.2023 000.70 =x 001.00 x 000.60 =x 000.80 =x 001.00 =
000.336
Poskodba: 02
0120 -- ---- === === ——== -~ ~—= ———— ———— BP 000.00 000.00
okolica objekta - odvodnjavanje -
brez posebnosti
21.3.2023 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =x 000.00 =
000.000
MB0419 21.3.2023 glavni pregled
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PoSkodba: 03

0220 -- -=-—- -—=—= —=— —=—= —— —=— ———— ———— BP 000.00 000.00

redno korito - dno redénega korita - izven mostu

brez posebnosti

21.3.2023 000.00 x 000.00 =x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Podkodba: 04

0241 -- —=—= ——— —== ——— —-— —-—— ———— —-—-—— BP 000.70 000.00

re&no korito - zad&itne zgradbe - obloga v obmocju mostu

brez posebnosti

21.3.2023 000.70 x 000.00 x 000.00 =x 000.00 x 000.00 =
000.000

Poskodba: 05

0300 -- --—= -—= —=——= —== —— ——— —-——-— ———— NP 000.00 000.00
temelji - temeljna peta - temeljna peta krajnega opornika

ni pregledano

21.3.2023 000.00 =x 000.00 x 000.00 =x 000.00 x 000.00
000.000

PosSkodba: 06

0411 -- 0217 K02 --—- —-—= ——= ——— ———— --—— -- 001.00 002.00

oporniki - krajni opornik - stena

beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega kr&enja

oba krajna opornika

21.3.2023 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.600

Poskodba: 07

0411 -- 0244 KO2 --- --- -- --- MESO SA-- -- 001.00 003.00

oporniki - krajni opornik - stena

beton - po3kodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemié&.vplivov

oba krajna opornika

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo opornika na
nekaj mestih

sanacija

21.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
001.440

Poskodba: 08

0411 -- 0263 KO2 --—- --- -— —-—-- LOK- ---- -- 001.00 003.00

oporniki - krajni opornik - stena

beton - napake zas&itnega sloja - odpadanje za3¢itnega sloja

oba krajna opornika

lokalno - -

21.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00 =
001.440

PoZkodba: 09

MB0419 21.3.2023 glavni pregled
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0431 -- 0217 --- LB- DV- -- NO5 --——- ———— —- 000.70 002.00

oporniki - krila - stena

beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega krcenja

levo breZno

dolvodno

najvedja odprtina in lega razpoke - poSevna razpcka : 05 (8irina) x 0.1
[rum]

21.3.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.420

PoSkodba: 10

0431 -- 0263 - —— --- -—= —= ——— LOK- --—- -- 000.70 003.00

oporniki - krila - stena

beton - napake zaZ&itnega sloja - odpadanje zascitnega sloja

lokalno - -

21.3.2023 000.70 x 003.00 x 000.60 = 000.50 x 001.00 =
000.630

Poskodba: 11

0452 -- 0244 MO- --—— --— —-— —-—— MESO SA-- -- (001.00 003.00

oporniki - vmesni opornik - steber

beton - poZkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov. /kemic.vplivov

vedina vmesnih opornikov

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmoé¢je ali lokacijo opornika na
nekaj mestih

sanacija

21.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 =x 000.80 =x 003.00 =
004.320

PosSkodba: 12

0452 —-- 0263 MO- --- =-=—- —-- —-—= MESQO ---- —-- 001.00 003.00

oporniki - vmesni opornik - steber

beton - napake zas&itnega sloja - odpadanje zaSc¢itnega sloja

ve&ina vmesnih opornikov

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo opornika na
nekaj mestih

21.3.2023 001.00 x 003.00 =x 000.60 x 000.80 =x 001.00 =
001.440

Poskodba: 13

0453 -- 0244 MO- --—- -—=— —-=— —-—= —--- SA-- —- (001.00 003.00

oporniki - vmesni opornik -~ precka

beton - poSkedbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov. /kemi&.vplivov

velina vmesnih opornikov

sanacija

bolj 3, 4 in 5

21.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 001.00 x 003.00 =
005.400

Poskodba: 14

0542 —= ——-= —== === —== —= ——= ———— ———— BP 001.00 000.00

MB0419 21.3.2023 glavni pregled
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leZisca - neoprensko leZidce - armiranc-neopren

brez posebnosti

21.3.2023 001.00 x 000.00 x 000.00 = 000.00 x 000.00 =
000.000

PoSkodba: 15

0542 -- 0244 MO- --- --—- -— -——- MESE --—-- -- 001.00 003.00

le?is¢a — neoprensko leZisce - armirano-neopren

beton - poikodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemi&.vplivov

velina vmesnih opornikov

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmolje ali lokacijo elementa na
nekaj mestih

21.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.500

PosSkodba: 16

0622 -- 0241 --- --— --—— -— -——- MESZ --—— -- 001.00 001.00

prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec - I

beton - podkodbe obstojnosti betona - podk. Povr§. zaradi agresivne
atmosfere

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

v obmo&ju lezii&

21.3.2023 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.300

PoSkodba: 17

0633 -- 0254 —--- —-—- GDV -- --- MESZ --—-- -- 000.70 002.00

prekladna konstrukcija - sekundarni nosilni elementi - vozisc¢na plosca
nad nosilci

beton - zamakanje - zamakanje ob izlivniku

dolvodno in gorvodno

opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

21.3.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 =x 000.80 =x 001.00
000.672

PoSkodba: 18

0633 —- 0263 --- --- --- —-— ARM MESZ ---- --— 000.70 003.00

prekladna konstrukcija - sekundarni nosilni elementi - voziscna plosca
nad nosilci

beton - napake za3litnega sloja - odpadanje zasCitnega sloja

poskodbe na betonskih in kamnih ter opecnih elementih - vidna armatura
opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo¢je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

21.3.2023 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
001.008

PoSkodba: 19

0651 -- 0241 --- --—= -——— —-—— —-—- LOK- ---- -- 001.00 001.00
prekladna konstrukcija - preénik - pre&nik nad krajno podporo

MB0419 21.3.2023 glavni pregled
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beton - podkcdbe obstejnosti betona - po3k. Povrs. zaradi agresivne
atmosfere

lokalno - -

21.3.2023 001.00 x 001.00 =x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.300

PoSkodba: 20

0652 -- 0241 --- --- -——— -— —-—— LOK- ---- -- 001.00 001.00

prekladna konstrukcija - pre¢nik - precnik nad vmesno podporo

beton - podkodbe obstojnosti betona - posk. Povr3. zaradli agresivne
atmosfere

lokalno - -

21.3.2023 001.00 =x 001.00 =x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.300

Podkodba: 21

0691 -- 0254 - —— -——— ——— —— --- MESZ ---- —- 001.00 002.00
prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plo3&a hodnika
beton - zamakanje - zamakanije ob izlivniku

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

21.3.2023 001.00 x 002.00 =x 000.6e0 x 000.80 x 001.00 =
000.960

Poskodba: 22

0691 ~- 0263 --- -—- -—- ~- ARM MESZ ---- —- 001.00 003.00

prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plo3&a hodnika

beton - napake za3fitnega sloja - odpadanje za3Eitnega sloja

po3kodbe na betonskih in kamnih ter opecnih elementih - vidna armatura
opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

21.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00 =
001.440

Po3kodba: 23

0715 -- 0244 --- -=—— -——= ~-- —-—— ———— SA-- -- 000.70 003.00

cestisCe - robni venec -

beton - po&kodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemié.vplivov

sanacija

21.3.2023 000.70 x 003.00 =x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
001.008

PosSkodba: 24

0720 -- 0725 --=- --- GDV -- --— —-——— —-——-- —- 000.30 001.00

cestisCe - hodnik -

povriinska obloga - asfalt - razpoke

dolvodno in gorvodno

21.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 =x 000.80 x 001.00 =
000.144

PosSkodba: 25
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0732 -- 0618 -~—— -—— —-=—= —-—= PRE -——= ———— -—-— 000.30 001.00

cestii&e - robniki - robniki - vmesni

kamen/opeka/omet - po3kodbe elementov iz kamna - mehanska po3kodba kamna
mehanske po&kodbe - premaknjeno

21.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00
000.090

PoSkodba: 26

0752 -- 0782 --- --- GDV -= —-—-— —-—-—- ZA-- —-— 001.00 002.00
cestid&e - hidroizolacija - hidroizolacija pod hodnikom
povriinska obloga - hidroizolacija - hidroizolacija poSkodovana
dolvodno in gorvodno

zamenjati

21.3.2023 001.00 x 002.00 =x 000.60 =x 000.80 x 001.00
000.960

PoSkodba: 27

0760 -- 0712 --- --— -——= ——- —--—— SPLC ZA-- -- 001.00 001.00
cestidCe - vozisle -
povr3inska obloga - napaka povrSine - kolesnice/kotanje

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmolje ali lokacijo cestisca
sploSen pojav

zamenjati

tudi mreZaste razpoke

21.3.2023 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.480

1l

Poskodba: 28

0773 -- 0776 —-—— --- ILD- -- --—- --—— SA-- -- 000.30 001.00

cestidle - vozid&e - vzdolZna rega - vzd. rega - hodnik/robnik
povr3inska obloga - rega - rega razpokana/razpadajoca zalivna masa
leva in desna

sanacija

21.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.144

PoSkodba: 29

0912 -- 0901 --- LDB --- -- --— —---- -——— —- 000.70 002.00

dilatacije - dilatacija na vozis¢u - kovinski profil

dilatacija - dilatacija - zapolnjeno z blatom

levo in desno brezZno

21.3.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 = 000.80 =x 001.00 =
000.672

Poskodba: 30

0912 -- 0902 --- LDB --- —— —-—— —-——— --—— —— 000.70 002.00
dilatacije - dilatacija na vozis¢u - kovinski profil

dilatacija - dilatacija - netesnost

levo in desno breZno

21.3.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00
000.672

PoSkodba: 31
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0912 -- 0907 --- LDB --- -— --- --—=- —-—-— -—= 000.70 002.00

dilatacije - dilatacija na vozid¢u - kovinski profil

dilatacija - dilatacija - korozija jeklenih delov

levo in desno breZno

21.3.2023 000.70 x 002.00 =x 000.60 =x 000.80 =x 001.00 =
000.672

PoSkodba: 32

1014 -- 1002 -—- --- LD- -- ZVT LOK- ---- -- 000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - polnilo
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
mehanska poSkodba

leva in desna

mehanske po$Skodbe - zvito

lokalno - -

21.3.2023 000.50 =x 001.00 =x 000.40 =x 000.50 x 001.00 =
000.100

Po3kodba: 33

1014 -- 1003 -—- —-—- LD- —— --- -——- ---- --— (000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - polnilo
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
podkodovana protikorozijska za3cCita

leva in desna

21.3.2023 000.50 x 001.00 x 000.60 = 000.80 x 001.00
000.240

Po3kodba: 34

1052 -- 1003 - —- -—- D-- -- --—= -———=- --—— -- 000.30 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - kandelabri - steber
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
po&kodovana protikorozijska za3&ita

desna stran

21.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.144

Po3kodba: 35

1130 -- 1107 --- ==~ —-—= -—= —-—-- SPLE —--—-- --— 000.50 001.00
izlivniki, naprave za odvodnjavanje - iztoéni del -
izlivniki - izlivniki - dotrajano

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmocCje ali lokacijo elementa
sploSen pojav

21.3.2023 000.50 x 001.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00 =
000.240

ZAKLJUCKI PREGLEDA

Rating spodnje konstrukcije : 16,02
Rating prekladne konstrukcije: 5,880
Rating cestisca : 4,842
Rating opreme objekta : 0,724
Rating celotnega objekta : 27,47
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Objekt je v slabem stanju. Vsi betoni so v slabem stanju in

je potrebna sanacija.

Betoni vmesnih opornikov 3-5 so

mo¢neje posSkodovani. Glavni nosilci so po3kodovani v conah

lezii¢ (zamakanja).

Na nekaj leZzisZih je potrebna sanacija

CestisCe je dotrajano in je potrebna zamenjava v celoti,

pravtako velja tudi za opremo na objektu.

KODIFICIRANA OCENA STANJA: 2

ZAHTEVANI UKREP - PREGLEDI:
ZAHTEVANI UKREP - PREISKAVE:
ZAHTEVANI UKREP - COMEJITVE:
ZAHTEVANI UKREP - VZDRZEVANJE:
ZAHTEVANI UKREP - SANACIJE:
Del objekta: oporniki - krajni opornik - stena

Zahtevani ukrep:

sanacija v roku 44 mesecev;

Datum: 1.11.2026

Del objekta: oporniki - vmesni opornik - steber
sanacija v roku 44 mesecev;

Zahtevani ukrep:

Datum: 1.11.2026

Del objekta: oporniki - vmesni opornik - precka
sanacija v roku 44 mesecev;

Zahtevani ukrep:

Datum: 1.11.2026

Del objekta: cestisce
sanacija v roku 44 mesecev;

Zahtevani ukrep:

Datum: 1.11.2026

- robni venec -

Del objekta: cestiic¢e - hidroizolacija - hidroizolacija pod hodnikom

Zahtevani ukrep:

sanacija v roku 44 mesecev;

Datum: 1.11.202¢6

Del objekta: cestisle
sanacija v roku 44 mesecev;

Zahtevani ukrep:

Datum: 1.11.2026

Del objekta: cestisce - voziic¢e - vzdoliZna rega - vzd.

hodnik/robnik
Zahtevani ukrep:

sanacija v roku 44 mesecev;

Datum: 1.11.2026

- vozisce -

ZAHTEVANI UKREP - POSEBNI:

STANDARDNA POPRAVILA:

MBO419

21.3.2023

rega -
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Del objekta: povriina mostu;

Standardno popravilo: zamenjava asfaltne plasti;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 01600.00 M2;

Del objekta: dilatacija;

Standardno popravilo: popravilo dilatacije;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00020.00 M;

Del objekta: robni venec, hodnik,srednji loilni pas;
Standardno popravilo: zamenjava asfaltne plasti na hodniku;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00500.00 M2;

Del objekta: robni wvenec, hodnik, srednji lo&ilni pas;
Standardno popravilo: zamenjava betonske povrSine;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00500.00 M2;

Del objekta: ograja, ograjni zid, odbvojna ograja;

Standardno popravilo: premaz in zas¢ita jeklenih odbojnih ograj;:
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00500.00 M;

Del objekta: krajna podpora:

Standardno popravilo: popravilo betonske povrdine vklju&no z armaturo;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00050.00 M2;

Del objekta: vmesna podpora;

Standardno popravilo: popravilo betonske povriine vkljudno z armaturo;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00300.00 M2;

Del objekta: mostna plosZa;

Standardno popravilo: popravilo betonske povr3ine vkljuéno z armaturo;
Leto izvedbe: 2026;

Kolicina: 00200.00 M2;

Del objekta: drugi elementi;
Standardno popravilo: zamenjava hidroizolacije vkljuéno z voz. Plastijo;

Leto izvedbe: 2026;
Kolicina: 02000.00 M2;

SLIKE POSKODB:
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Poskodba: 011 Slika: 03
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