VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC

in

Ul. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
mati¢na Stevilka: 5881544

davcna Stevilka: 62546708

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBOSst.
»Obnova LC490021 Zalec-Migojnice«

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je Obgina Zalec, Ulica Savinjske &ete 5, Zalec izvedla javno naro&ilo »Obnova LC490021

Zalec-Migojnice, §t. JN , z dne 2026;
da je bil za izvedbo javnega narodila, kot naJugodneJS| ponudnik, izbran |zvajalec po tej pogodbi;
da je izvajalec izdelal ponudbo §t. ,Zdne ;

da izbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro¢nikom

da je pogodba sklenjena pod odloznim pogojem, da naroCnik pridobi sredstva MNVP iz
Programa odprave posledic neposredne $kode na stvareh zaradi mocnih neurij z ve€dnevnim
obilnim dezevjem s poplavami in plazovi 4.avgusta 2023.

Predmet pogodbe

2. Clen

Predmet javnega narodila je obnova lokalne ceste LC490021 Zalec-Migojnice, po poplavah 04.08.2023,
skladno s/z:

projektno dokumentacijo PZI 32/2024, oktober 2024, ki ga je |zdelal Savinjaprojekt d.o.o.;
ponudbo izvajalca St. , zdne ;

razpisno dokumentacijo javnega narocna st. JN ;
Zakonom o javnem naroc€anju — ZJN-3 Uradni list RS, &t. 91/15, 14/18 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL)

Gradbenim zakonom — GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 —
ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25);

Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),
pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Pogodbena vrednost

3. dlen

Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, znasa

EUR brez DDV oz. EUR z DDV (z besedo:

/100 EUR z DDV).

Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.
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V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega ¢lena so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroski za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Rok izvedbe del
4, c¢len

Izvajalec se zaveze s pogodbenimi deli priceti takoj po uvedbi v delo oz. skladno z dogovorom na uvedbi
v delo in vsa pogodbena dela kon&ati najkasneje do 31.08.2026.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas¢eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naroéniku.

Kot datum dokonc¢anja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro€niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naroCnikom izvedel
primopredajo objekta.

5. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokon&anja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dclen

Rok izvedbe del se lahko podalj$a v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum pri€etka del za ve€ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naroénika za vec¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro€nika za ve€ kot 10 dni;

- Ce naroCnik naroCi dodatna dela ali obCutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriti€ne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko €asa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepri¢akovanih fizicnih razmer na gradbis€u, med katere sodijo fizi€ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizi€ne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti¢ne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica visje sile.

7. dclen

Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naroénik izroéi:
- vso razpoloZljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemlji&€e, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

8. dlen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbis$ce (vkljuéno z geolosko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo
tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naroCnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.
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Podizvajalci
9. dlen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel

Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del v
EUR brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:

MS:

TRR:

Izvajalec pooblas€a naroCnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v
skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javhem
naroCanju, v primeru, ¢e podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega placila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 (Sestdesetih)
dneh od placila koncnega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vklju€il v izvajanje naro€ila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. NaroCnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

10. ¢len
Naro¢nik bo:
- izroc€il vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe,

- sam ali po pooblad¢enem strokovhem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predloZitve le-teh, vkljuéno s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo,

- uredil placilne obveze, izhajajo¢e iz pogodbe in

- prijavil priCetek del pri pristojnih organih.

11. &len

Naro¢nik se tudi obvezuje pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca
12. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoiji in okolis¢€ine za pravilno izvedbo
del.

13. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo:
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemlji§€a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno

izvajanje del s strani tretjih oseb;

- naroc¢niku in koordinatorju za varstvo pri delu pred priCetkom del predloZil naért organizacije
gradbisCa, izdelan varnostni naért, naro€niku pa bo predal podatke za prijavo gradbiS¢a na
pristojni inSpekciji za delo;
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- za potrebe pooblas€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiséu
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves ¢as gradnje;

- izvrsil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiS¢u v ¢asu izvajanja del, od zaCetka
del do primopredaje objekta naro¢niku;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- opremil gradbis€e po pravilniku in poskrbel za prikljucke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

- pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

- pogodbena dela izvajal skladno s 16. to¢ko drugega odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem
javnem naroc¢anju (Uradni list RS, &t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

- na lastne stroske pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer aZzurno za ves €as gradnje;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- izvrsil dela gospodarno v korist naro¢nika, uposteval predloge naro¢nika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naro¢niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- sproti obveS&al naro¢nika o tekoli problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti;

- Se pred naroCilom materialov (predvidenih s projekino dokumentacijo) predlozil projektantu in
pooblas€enemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaséenemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbiS§¢a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro¢nik, narodil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehni¢no dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS§¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- v svojem imenu in za svoj racun zagotovil zadasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov po kon&ani
gradnji. Po kon€anih delih pa naro€niku predlozil dokazilo — evidencne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo v najkrajSem
moznem Casu popravil poSkodbe, ki jih je povzrogil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih
cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in
oSkodovanemu pla&al morebitno od8kodnino pred primopredajo objekta;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- naroc¢nika z dopisom obvestil o pri€etku in dokon&anju del;

- po dokonc&anju del izdelal naért s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
ter naprav;

- 8Se pred primopredajo objekta naro¢niku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obrac¢unavanja opravljenih del
14. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvrSenih koli€inah, potrjenih v knjigi obra¢unskih izmer.

Obragunavanje del bo izvajalec opravil mese&no z izstavitvijo zacasnih situacij v skladu z ZDDV-1.
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Konc¢na situacija se izda po izvedbi in primopredaiji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upraviéen do podrazitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis¢ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin plaéevanja opravljenih del
15. ¢len

Izvajalec je obvezen dostaviti naro¢niku zacasne situacije v 4-ih izvodih do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesecCne situacije se Steje dan, ko je le-ta
prispela na vlozis€e naro¢nika.

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in 3ele nato,
potriene dostaviti naro¢niku. Naro¢nik je dolzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavrac¢ajo, ker se te korekture
upostevajo v nasledniji situaciji.

Konéno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za zaCasne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro¢niku v elektronski obliki,
ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih raunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Rok placila je v 30 dneh od datuma prejema pravilnega e-racuna.

Naroc€nik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela placeval na transakcijski raCun izvajalca §t.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
16. ¢len

Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naroCniku izroCiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokonc¢anja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
17. ¢len

Najkasneje ob predaji konéne situacije se izvajalec zavezuje predloziti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku v viSini 5 % od kon&ne obradunske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let po primopredaji objekta.

18. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga dolo¢i skupaj z naro€nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro&nikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naro¢nik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naro&nik
za placilo stroSkov unov¢i zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.
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Primopredaja izvrSenih del
19. ¢len

Vmesni kvalitetni in koli€inski pregled pogodbenih del opravijo pooblas&enci naro¢nika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokon&anju del.

Izvajalec mora naroCniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko narocnik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik naro¢i odpravo pomanjkljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrzi tudi izplacilo neizpla¢anih
zneskov po zacasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrsil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro¢niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro€niku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela kon&ni obradun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naroCniku. Najkasneje ob predaji kon¢ne
situacije naro¢niku mora izvajalec predati naro¢niku tudi finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.

20. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih e odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljS3anje zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti v garancijski
dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokoncna predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen
21. ¢len

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svaoiji krivdi, ima naro¢nik pravico zara¢unati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2%o (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znasa najve¢ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, kar se izvajalcu obraduna pri kon¢ni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima narocnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti
22. Clen

Pogodbeni stranki sta dolZzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi€eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriS€ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljuéene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznaSati izven prostorov narocnika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe

23. ¢len
Skrbnik pogodbe s strani naroénika je , S strani izvajalca pa
Narocnik je izbral pooblas¢enega nadzornika:
Spremembe pogodbe

24, ¢len

Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dolodili
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ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

25. ¢len

V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo vimenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak3no nedovoljeno Korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raCun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene Kkoristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.

Prenehanje pogodbenega razmerja
26. ¢len

V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, Ce je
v prisilni poravnavi, e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga dolo€i naroCnik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga doloc€i naro¢nik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;
- zamuja s kriti¢nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolod€i naro¢nik,
lahko naroc¢nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan pla¢ati pogodbeno kazen v
vi§ini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naroCnik upravi€en zasedi njegov material na gradbiS€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
8kodo, za placilo pogodbene kazni pa unov¢iti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoj
27. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolisc&in:
- C€e bo narocnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocCitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- C€e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
¢ placilom za delo,
e delovnim ¢asom,
e poditki,
e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odloéitvijo ali ve€¢ pravhomoc&nimi odloCitvami izre€ena globa za
prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe e najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dologili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.



VZOREC POGODBE
V primeru izpolnitve okoli§&ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z

dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega naroéila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

Resevanje sporov
28. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta nereSena vprasanja reSevali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.

Pogodbeni stranki sogladata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo€eno drugace, za razmerje med
strankama uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631).

Zacetek veljavnosti
29. Clen

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naroc¢nik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec, dne ............
IZVAJALEC: NAROCNIK:
OBCINA ZALEC

Zupan

Janko Kos



