DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: de 0e 47 45 00 00 00 00 56 7e dd 9f
Potek veljavnosti: 09.07.2030
Ref. št. dokumenta: 43001-354/2025/16
Čas podpisa: 12:38, 13.02.2026
Podpisnik: Alojzij Boh

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-354/2025/16
Datum: 13. 2. 2026

oznaka naročila: A-53/25 G
MFERAC: 2431-25-300111/0

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da v postopku javnega naročila

Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo

zaradi vseh prejetih nedopustnih ponudb postopek zaključi brez oddaje naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je prejel tri ponudbe in ugotovil, da ponudbene vrednosti prejetih ponudb presegajo vrednost določeno v 2.10 točki Navodil za pripravo ponudbe, zato so nedopustne.

Na podlagi navedenega se vse prejete ponudbe kot nedopustne izločijo iz postopka oddaje javnega naročila in se postopek zaključi brez oddaje predmetnega javnega naročila.

Pouk o pravnem varstvu:
Zoper to odločitev se lahko v roku 8 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala e-Revizija (https://www.portalerevizija.si/). Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-000953925 v višini 1.000,00 EUR.

Karmen Praprotnik
direktorica