OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
00 386 2 673 0202, info@selnica.si

PRILOGA 1

FlexiSHARE tehnični opis vsebine projekta in dela sekretariata

1. **FlexiSHARE tehnični opis vsebine projekta**

DELOVNI PAKET 1

1.1 Organizacije, ki uradno sodelujejo prek meja na področju vključujoče in trajnostne mobilnosti

Kazalnik rezultatov programa: organizacije, ki sodelujejo čezmejno

Merska enota: organizacija

Ta rezultat se nanaša na formalno sodelovanje 17 organizacij (projektnih partnerjev – PPs in pridruženih partnerjev – APs), ki sodelujejo pri izvajanju projekta: Selnica ob Dravi, Stropkov, Mirosławiec s svojimi lokalnimi pridruženimi partnerji ter Univerza za uporabne znanosti v Erfurtu.

Sodelovanje bo formalizirano z Memorandumom o soglasju (MoU) v okviru delovnega sklopa 1 (WP1).

Rezultat bo potrjen z Mednarodnim akcijskim načrtom za mobilnost in Memorandumom o soglasju (MoU).

1.2 Skupni čezmejni okvir sodelovanja za povezave med mestno in podeželsko mobilnostjo

Kazalnik rezultatov programa: projekti, ki podpirajo čezmejno sodelovanje za razvoj povezav med mestom in podeželjem

Merska enota: projekti

FlexiSHARE spodbuja čezmejno sodelovanje in medsebojno učenje preko vključevanja deležnikov, strokovni pregled in izmenjave dobrih praks, pri čemer se rešitve prilagajajo lokalnim potrebam. Partnerji vključujejo regionalne in nacionalne organe kot pridružene partnerje (AP), da zagotovijo vertikalno integracijo. Povezava z regijami in nacionalnimi organi, ki so vključeni v FlexiSHARE kot AP, bo zagotovljena s strani partnerjev.

Rezultat bo dokumentiran v Poročilu o strokovnem pregledu in izmenjavi dobrih praks.

1.3 Skupno razvit transnacionalni akcijski načrt mobilnosti FlexiSHARE za vključevanje storitev prevoza na zahtevo (DRT)

Kazalnik rezultatov programa: skupno razvite strategije in akcijski načrt

Merska enota: strategija/akcijski načrt

OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
00 386 2 673 0202, info@selnica.si

Transnacionalni akcijski načrt mobilnosti presega zbirko dobrih praks. Gre za skupno razvito, akcijsko usmerjeno vodilo, ki določa skupno vizijo, oblikovne principe ter preizkušene modele DRT za prožno mobilnost. Ponuja metodološke smernice in primere iz pilotnih projektov.

Rezultat bo dokazan z rezultatom R.1.4.1 – Skupno razvit transnacionalni akcijski načrt mobilnosti, ki povzema rezultate pilotnih regij in prenos pridobljenih dobrih praks.

DELOVNI PAKET 2

2.1 Pilotna akcija FlexiRide, skupno načrtovana, izvedena in testirana v partnerskih območjih

Kazalnik rezultatov programa: razviti in izvedeni pilotni ukrep

Merska enota: pilotni ukrep

Pilotna akcija FlexiRide preizkuša na zahtevo prilagojene prevozne storitve v krajih Selnica ob Dravi, Stropkov in Mirosławiec. Partnerji skupno načrtujejo, izvajajo in ocenjujejo storitev ter prilagajajo proge in vozne rede lokalnim potrebam. Rezultat bo dokazan z rezultatom R 2.2.1 – Poročilo o izvedbi pilota – vzpostavitev in delovanje storitve FlexiRide.

2.2 Skupno razvite DRT rešitve FlexiRide za optimizacijo poti, urnikov storitev in večpostajnega prevoza

Kazalnik rezultatov programa: skupno razvite rešitve

Merska enota: rešitve

Ta rezultat se nanaša na skupno razvite DRT rešitve FlexiRide, ki so bile zasnovane in preizkušene v partnerskih območjih. Rešitve vključujejo:

- prilagodljive poti za povezovanje premalo oskrbljenih destinacij,
- urnike storitev, prilagojene potrebam uporabnikov, in
- večpostajno fleksibilnost za učinkovite deljene vožnje.

Rezultat bo dokazan z rezultatom R 2.2.2 – Priročnik DRT rešitev FlexiRide in serijo videoposnetkov z naučenimi lekcijami.

2.3 Strategija širjenja in razširitve FlexiSHARE za replikacijo in uvajanje rešitev

Kazalnik rezultatov programa: skupno razvite strategije in akcijski načrt

Merska enota: strategija/akcijski načrt

OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
00 386 2 673 0202, info@selnica.si

Ta rezultat predstavlja skupno strategijo za širitev in razširitev preizkušenega modela FlexiRide. Na podlagi rezultatov evalvacije pilota partnerji določijo smernice, finančne in upravljavske modele za replikacijo v drugih regijah. Strategija vključuje priporočila in podpisane memorandume o soglasju (MoU), ki zagotavljajo dokumentirano uvajanje.

Rezultat bo dokazan z rezultatom R 2.4.1 – Strategija razširljivosti FlexiSHARE.

ČASOVNI PLAN – trajanje projekta 24 mesecev - do februarja 2028

1. ČASOVNO OBDOBJE (1 – 6)	2. ČASOVNO OBDOBJE (7 – 12)	3. ČASOVNO OBDOBJE (13 – 18)	4. ČASOVNO OBDOBJE (19 – 24)
DELOVNI PAKET 1			
D 1.1			
R 1.1.1	R 1.1.2		
D 1.2			
R 1.2.1			
D 1.3			
	R 1.3.1	R 1.3.2	
D 1.4			
		R 1.4.1	R 1.4.2
Output 1.1			
Output 1.2			
		Output 1.3	
DELOVNI PAKET 2			
D 2.1			
	R 2.1.1		
	D 2.2		
		R 2.2.1	R 2.2.2
		D 2.3	
			R 2.3.1	R 2.3.2
			D 2.4	
			R 2.4.1	R 2.4.2

OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
00 386 2 673 0202, info@selnica.si

2. FlexiSHARE opis dela sekretariata

Naloge sekretariata so:

- Tehnično, administrativno in finančno vodenje celotnega projekta,
- priprava pogodbe o sodelovanju med partnerji,
- koordinacija reševanja morebitnih sporov in zastopanje naročnika v morebitnih sporih s parterji ter komunikacija s sekretariatom v primeru sporov med partnerji,
- koordinacija in komunikacija z vsemi vključenimi partnerji in pridruženimi partnerji,
- pomoč in svetovanje partnerjem pri pripravi vsebinskih in finančnih poročil,
- priprava skupnih tehničnih in finančnih poročil,
- komunikacija in koordinacija s tehničnim sekretariatom programa INTERREG CENTRAL,
- priprava in koordinacija izvedbe projektnih sestankov in drugih srečanj,
- tehnično, časovno in finančno načrtovanje aktivnosti v vseh delovnih sklopih in spremljanje izvajanja,
- spremljanje doseganja indikatorjev in zastavljenih ciljev, pravočasna priprava morebitnih sprememb v vsebini ali času projekta in koordinacija s sekretariatom,
- koordinacija izvajanja delovnega programa,
- pomoč in sodelovanje pri aktivnostih komunikacije in diseminacije,
- nadzor nad kvaliteto izvajanja delovnih nalog, pregled rezultatov aktivnosti,
- priprava zaključnih poročil,
- jezikovne in slogovne korekcije vseh poročil in končnih rezultatov ter produktov projekta.