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Na podlagi prvega odstavka 90. ¢lena v povezavi z 49. clenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list
RS, §t. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) naroCnik Mestna obéina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper (v nadaljevanju: naroénik) izdaja naslednji

SKLEP
O DELNI UKINITVI DINAMICNEGA NABAVNEGA SISTEMA

Dinamiéni nabavni sistem za postopek oddaje javnega naroCila: »/ZDELAVA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA
ZALEDJA V DELU POVEZAV VODOVODNIH SISTEMOV Z VZPOSTAVITVIIO DINAMICNEGA NABAVNEGA
SISTEMA, ki je bil na Portalu javnih narotil objavljen dne 28. 4. 2025 pod 5t. objave JN003085/2025-
EUe16/01 in na portalu EU dne 28. 4. 2025 pod 3t. objave 272330-2025, za Kategorijo 3: »izdelava
dokumentacije za pridobitev gradbeneqa dovoljenja (DGD)« in Kategorijo 4: »lzdelava projektov za
izvedbo (PZ])«, se ukine.

Obrazlozitev:

Naro¢nik je na portalu javnih naroéil dne 28. 4. 2025 pod 5t. objave JN003085/2025-EUe16/01 in na
portalu EU dne 28. 4. 2025 pod 3t. objave 272330-2025 objavil obvestilo o javnem naroCilu, katerega
predmet je: »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO NA
OBMOCIU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA V DELU POVEZAV VODOVODNIH SISTEMOV Z
VZPOSTAVITVIIO DINAMICNEGA NABAVNEGA SISTEMA« (v nadaljevanju: javno narocilo). Popravek
narotila je bil na Portalu javnih narotil objavljen dne 19.5.2025 pod 3t. objave JN003085/2025-
EUe16/01-P01 in istega dne na portalu EU pod $t. objave 320792-2025.

Za oddajo javnega narotila se v skladu z 41. ¢lenom ZJN-3 uporablja omejeni postopek z vzpostavitvijo
dinami¢nega nabavnega sistema na podlagi 49. ¢lena ZJN-3, pri ¢emer je narocnik, upostevajoc nacelo
gospodarnosti, narotilo razdelil na 3tiri kategorije (sklope):

e Kategorija 1: »lzdelava idejne resitve, hidravlicne Studije in dokumentacije za pridobitev
projektnih pogojev (DPP)«,

e Kategorija 2: »lzdelava porodila o vplivih na okolje (PVO), dokumentacije o dokazovanju nacela,
da se ne $koduje bistveno (DNHS) in dokumentacije za dokazovanje krepitve podnebne
odpornosti infrastrukturec,

e Kategorija 3: »lzdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)«, in

e Kategorija 4: »lzdelava projektov za izvedbo (PZl)«.
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Kot obdobje veljavnosti dinamicnega nabavnega sistema (v nadaljevaniju: DNS) je naroénik doloéil ¢as
od vzpostavitve kataloga ponudnikov do 31. 12. 2029.

Narocnik si je v tocki 4. Navodil kandidatom za pripravo prijave pridrzal pravico, da lahko kadarkoli v
obdobju veljavnosti DNS spremeni obdobje veljavnosti DNS, ga podaljsa, skraj3a ali ukine.

Narocnik ukinja DNS za:
* Kategorijo 3: »lzdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)« (v
nadaljevanju: Kategorija 3), in
* Kategorijo 4: »lzdelava projektov za izvedbo (PZI) (v nadaljevanju: Kategorija 4)«.

Ukinitev DNS je po vsebini istovetna z ustavitvijo postopka javnega narocila skladno s prvim odstavkom
90. Clena ZIN-3, kar pomeni, da lahko naro¢nik kadarkoli do izteka roka za oddajo ponudb ustavi
postopek oddaje javnega in za to tudi skladno s prakso DKOM! ni dol%an navajati posebnih razlogov.

Kljub temu narocnik v nadaljevanju na kratko pojasnjuje razloge za ukinitev predmetnih kategorij DNS.

Narocnik ugotavlja, da je v projektni nalogi »Projektna naloga za Projektiranje povezav V9 28 03 2025«,
ki je bila priloga 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila (v nadaljevanju: Projektna naloga),
doloCil roke za izvedbo posameznih storitev, ki so predmet javnega naro¢ila.

In sicer, je narocnik, v zvezi s storitvami izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
(v nadaljevanju: DGD) v tretji alineji pod tocko 7.4 »Roki izdelave projektov« zapisal naslednje:

»lzdelava projektov DGD in oddaja vioge na U.E.: 180 dni po podpisu pogodbe oz. najkasneje do
30.11.2025«.

Narocnik ugotavlja, da je zgoraj navedeni rok za izdelavo DGD potekel, zaradi éesar posameznih narocil
v okviru kategorije 3 DNS ne more ve¢ oddati. Sprememba absolutnega roka za izdelavo DGD v tej fazi
bi namrec predstavljala bistveno spremembo pogojev iz javnega narocila, prav tako bi bilo navedeno
ravnanje narocnika v nasprotju z nadeli zagotavljanja konkurence in transparentnosti, saj narocnik
mozZnosti podaljSanja roka za izvedbo te storitve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila ni
predvidel.

Podobno narocnik ugotavlja glede kategorije 4 DNS. Zadetek izdelave projektov za izvedbo (v
nadaljevanju PZI) je narocnik v &etrti alineji to¢ke 7.4 Projektne naloge vezal na iztek roka za oddajo
DGD na upravno enoto (»/zdelava projektov PZI: 120 dni od oddaje DGD na U.E. ...«). Ker je izdelava PZI
po Projektni nalogi ¢asovno in vsebinsko povezana z izdelavo DGD, absolutni rok za izdelavo DGD pa je
Ze potekel, naro¢nik ugotavlja, da tudi teh storitev ne more (ve¢) zakonito naroéiti v okviru obstojecega
DNS. Posledicno tudi ne more (vec) oddati posameznih naroéil v okviru kategorije 4 DNS.

! Glej npr. sklepe DKOM v zadevah 018-070/2024 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, 018-
093/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake mo#nosti in 018-156/2017
Mestna obéina Koper
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Na podlagi vsega navedenega naroénik ukinja DNS za kategoriji 3 in 4.

V primeru, da narocnik pred¢asno ukine DNS, to ne vpliva na izvedbo in dokoncanje Ze oddanih
posameznih javnih narocil. Prav tako ta sklep ne vpliva na kategorijo 1, kar pomeni, da DNS v tem delu
ostaja v veljavi.

S tem je naroénikov sklep v celoti utemeljen.

Pravni pouk:

Ta sklep se Steje za vrotenega z dnem objave na portalu javnih naro¢il.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja
(Uradni list RS, §t. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPIN), vloZi vsak aktivno legitimiran
gospodarski subjekt. Zahtevek za revizijo mora biti pripravljen v skladu s 15. ¢lenom ZPVPJN.

Rok za vloZitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odlocitve na portalu javnih

narocil. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priloZiti potrdilo o plailu takse. Zahtevek za revizijo se vloZi
elektronsko preko spletnega informacijskega portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Vlagatelj je na podlagi drugega odstavka 71. ¢l. ZPVPIN dolZan ob vloitvi zahtevka za revizijo vplacati
takso v visini 1.000,00 EUR na transakcijski racun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija.

Vrociti:
e Vobjavo na portal javnih narodil =k



