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LIRSKA
BISTRICA PIVKA
OBCINA

Y POSTOJNA

BazoviSka cesta 14 Ljubljanska cesta 4 Kolodvorska cesta 5
6250 llirska Bistrica 6230 Postojna 6257 Pivka

(v nadaljevanju “narocnik”)

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN
KRASKEGA ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih
vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za projektni sklop 3 (ob¢ini
Pivka in Postojna) in projektni sklop 4 (Ob¢ina llirska Bistrica)

v nadaljevanju »storitev«

po postopku: odprti postopek
(40. élen Zakona o javhem narocanju)

POGLAVJE 3: POGODBA
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NAROCNICI: Obéina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
ki jo zastopa zupan Igor Marenti¢ (v nadaljevanju: naroc¢nik)
Mati¢na Stevilka: 5883512000
Identifikacijska Stevilka: S11 3053973
Transakcijski racun: S156 0129 4010 0016 345
In

Obcina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

ki jo zastopa zupan Robert Smrdelj (v nadaljevanju: naro¢nik)
Mati¢na Stevilka: 5883563000

Identifikacijska Stevilka: SI 57255440

Transakcijski ra¢un: S156 0110 0010 0009 167

IZVAJALEC:

ki jo zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec)
Mati¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka:
Transakcijski racun:

skleneta naslednjo

POGODBA st.:
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA;
storitve projektiranja za povezavo javnih vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za
projektni sklop 3 (ob¢ini Pivka in Postojna):

SKLOP 1: ODSEK 1 - Zagorje - ob¢inska meja ILB-PI

UGOTOVITVENE DOLOCBE
1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

e se pogodba sklepa na podlagi javnega narogila: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU
SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih
vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za projektni sklop 3 (ob€ini Pivka in Postojna) in
projektni sklop 4 (Obgcina llirska Bistrica), objavljenega na Portalu javnih narocil dne ,

§t. objave , ponudbe izvajalca st. , Zdne ter naro¢nikove Odlocitve o oddaiji
javnega narocila st. ,zdne ;

e daje predmet te pogodbe ODSEK 1: Zagorje - obéinska meja ILB-PI v okviru narocila iz prve
alineje,
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e da narocnici storitev projektiranja za odsek 1 naro€ata skupno in da je prispevek posamezne
naroc¢nice v javnem naroCilu Ob¢ine Postojna 70 % in Ob¢ine Pivka 30 %,

e da s to pogodbo naro¢nik naroa naslednje sklope dejavnosti:

o izdelava projektne dokumentacije za predvidene faze projektiranja vkljuéno z izdelavo
predhodnega geomehanskega porocila,
o izvajanje storitev projektantskega nadzora v fazi gradnje.

e |zvajalec naro€niku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih
obveznosti po tej pogodbi, in da izpolnjuje vse pogoje doloCene z veljavnimi predpisi za izvajanje
svoje dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;

e izvajalec je v celoti seznanjen z obsegom izvajanja del, ki so predmet te pogodbe in nanj nima
nobenih pripomb. Izvajalec tako izrecno izjavlja, da je pregledal vso objavljeno dokumentacijo,
ki je podlaga za sklenitev te pogodbe, se z dokumentacijo v celoti strinja in je nanjo dal ponudbo.

ddr

2. dlen

S to pogodbo naroénik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitve, ki so vezana na javno
narogilo OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA
ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih vodovodov v upravljanju KIB in Kovod
za projektni sklop 3 (obcini Pivka in Postojna) in projektni sklop 4 (Ob¢ina llirska Bistrica),
in sicer za: ODSEK 1 - Zagorje - ob€inska meja ILB-PI, po ponudbi izvajalca Stevilka __ z dne

3. Clen
Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu doloéenem z naslednjimi dokumenti:

(a) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila naro¢nika v postopku oddaje javhega
narocila Stevilka objave na Portalu javnih naroCil ___zdne

(b) Tehniénimi specifikacijami,

(c) Vsidrugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila,

(d) Ponudba izvajalca §t.___,

(e) Ponudbeni predradun s cenami,

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
Za tolmacenje se uposteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe.

PREDMET POGODBE
4. clen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naro¢niku opraviti storitve projektiranja ter izdelati sklope dejavnosti:
o izdelava projekine dokumentacije za predvidene faze,

popis stanja in izdelava izrisa obstojecih objektov,

pridobivanje pogojev, mnenj in dovoljenj za gradnjo,

izdelava predhodnega geomehanskega porocila,

sodelovanje v upravnih postopkih,

sodelovanje pri aktivnostih za pripravo in razpis investicije

sodelovanje pri gradnji (projektantski nadzor)

predstavitev projektnih resitev na odborih, sejah in vaskih zborih,

druge dejavnosti kot izhajajo iz projektne naloge

O O o0 O 0o 0O O ©°
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v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
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Projektna dokumentacija se bo izdelala za naslednje faze:
e DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja s prilogama:

o Elaborat DNSH v skladu z dolocili obvestila Komisije - Tehni€ne smernice za uporabo
nacela »da se ne Skoduje bistveno (2021/C 58/01)1 in Smernicami organa upravljanja
za uporabo »nacela, da se ne Skoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske
kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji

o Projektantska Ocena vrednosti del.

e PZI - projekt za izvedbo gradnje cevovodov in objektov vkljuéno s popisom del in projektantskim
predraCunom.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi mora biti skladna z zahtevami prostorskih aktov in naro¢nikovo
projektno nalogo za projektiranje ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mneniji pristojnih
mnenjedajalcev ter skladno z veljavnimi predpisi.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projekine
dokumentacije. Izvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z
zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, pravili stroke, obveznimi
standardi in tehni¢nimi smernicami (tehni¢ne specifikacije) in zadnjim stanjem gradbene tehnike da
omogoca kakovostno izvedbo objektov in racionalno reSitev v €asu gradnje in vzdrZevanja objektov.
Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehni¢ne reSitve, ki niso v nasprotju z gradbeno
zakonodajo, drugimi predpisi, tehni€nimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo
projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so Studije in elaborati in druga gradiva kot izhaja
iz zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narogila.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi morebitne spremembe Ze izvedene javne
infrastrukture (npr. prestavitve komunalnih vodov, za&¢ito vodov).

Projektant bo s pooblastilom investitorja pridobival in urejal:
e Mnenja
e Soglasja
e Gradbeno dovoljenje
e Druge naloge kot izhaja iz projektne naloge.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da bo izvajalec pri izdelavi projektne dokumentacije upoSteval
dodatna navodila naroCnika, o katerih se bosta naro¢nik in izvajalec dogovorila med postopkom izdelave
te projektne dokumentacije. Navodila bodo podana v zapisnikih sestankov med naro&nikom in
izvajalcem ali v drugi pisni obliki.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vse dodatno naroCene storitve, ki bi bile naroCene s strani
pooblaséenega predstavnika investitorja po predhodno dogovorjenih cenah.

Projektna dokumentacija mora vsebovati vsebino in mora biti izdelana skladno z vso veljavno
zakonodajo.

5. ¢len
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Izdelovalec bo izdelal in predal naroCniku posebej poleg vseh potrebnih Stevil izvodov za dajalce

projektnih pogojev, mnenj in soglasij:

- tri (3) tiskane izvode projektne dokumentacije (DGD) v obsegu po tej pogodbi, izdelane in vezane
v skladu z zahtevami Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(v roku izdelave projektne dokumentacije veljavnim) in tri (3) izvode izdelka na ra¢unalniSkem
mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu
(*.xIsx ), grafika v Cad formatu (*.dwg) in GIS formatu (*.shp) ter vse nastete dokumente Se v Adobe
Acrobat formatu (*.pdf), vse v nezaklenjeni obliki),

- §tiri (4) tiskane izvode projektne dokumentacije (PZI), izdelane in vezane v skladu z zahtevami
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, predano v roku izdelave
projektne dokumentacije in Stiri 4 izvode dokumentacije na raCunalniSkem mediju (tekstualni del v
Microsoft Word formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIsx), grafika v Cad
formatu (*.dwg) in GIS formatu (*.shp) ter vse nastete dokumente Se v Adobe Acrobat formatu
(*.pdf), vse v nezaklenjeni obliki),

- elektronske verzije za GIS in javna narocila graden,;.

ddr

Na elektronskem mediju bo izvajalec predal narocniku tudi dokumentacijo za razpis, nacrte (.pdf) in
specifikacijo javnega narocila (tehnologijo, opise, roke gradnje, sploSne pogoje in podroben opis in popis
koli¢in materiala in opreme (.xls/.xIsx) za potrebe izvedbe javnega narocila za izbor izvajalca gradnje.
Na elektronskem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nadrti.

OBSEG DEL
6. dlen

Izvajalec bo izdelal projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, dolo€eni v veljavni gradbeni
zakonodaiji in skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 30/23), Zakon o cestah (132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE),
Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-A), Zakon
o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, §t. 61/17, 133/22 — odl. US in 85/24),
Zakonom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢iS€enju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni
list RS, 8t. 21/25) oz. zakoni in pravilniki ter pravili stroke, ki bodo v ¢asu izdelave projektne in druge
dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naro¢nika oz. pooblas€encev
naro¢nika. Naro¢nik bo konéni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval
dopoilnitev ali jo zavrnil v 30 dneh po predloZitvi.

Narocnik si pridrzuje pravico, da ne odda v izdelavo vseh faz projektne dokumentacije in da lahko po
zakljucku posamezne faze sproti sprejema odlocitev o upraviCenosti projekta in izdelavi naslednje faze.
S pismeno potrditvijo odgovorne osebe naroc¢nika po tej pogodbi, se bo Stelo, da je faza potrjena in da
lahko ponudnik nadaljuje z izdelavo naslednje faze. Pri tem ponudnik ni opravi¢en do nobenega
povracila stroskov iz naslova neizvedbe naslednjih faz.

V primeru, da ima naroc¢nik upraviCene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v
najkrajSem moznem &asu oz. najkasneje v 14 dneh, oziroma jih po dogovoru upostevati v naslednjih
fazah projektne dokumentacije.

Obseg in vsebina dokumentacije po posameznih podrocjih mora slediti zahtevam v pravilih stroke
inZenirske zbornice (IZS) Slovenije, v kolikor to s pogodbo ni dolo€eno drugacde.
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Vodja projektiranja je:

zadolZzen za imenovanje pooblas&enih inZenirjev posameznih strokovnih podrodij, ki sestavljajo
projekt,

odgovoren za koordinacijo izvedbe in za medsebojno usklajenost vseh sestavnih delov projekta,
odgovoren za koordinacijo pooblas&enih inzenirjev posameznih strokovnih podrocij ter ostalih
strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne
dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

odgovoren za medsebojno usklajenost projektov, sosednjih obmogdjih in mejne javne infrastrukture,
odgovoren za spostovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

dolzan zastopati interese naroCnika in gospodarnost (za gradnjo in upravljanje objektov),
odgovoren za tehni¢no pravilnost projektiranja in tehniéno izvedljivost projekta z upoStevanjem
gradbenih toleranc.

Druge storitve pri izvajanju projekta so:

pridobitev mnen;j in soglasij,

izdelava predhodnega geomehanskega porodila,

izdelava popisa del in projektantske ocene stroskov izvedbe del na nivoju DGD,

izdelava grafi¢nih podlog za potrebe lastninsko pravnih postopkov in pridobitev sluznosti,

elaborat dimenzioniranja vozis¢nih konstrukcij (drzavne ceste),

izpolnitev vprasalnika DNSH,

vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udelezencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj,
sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov narocnika ali pooblas¢enca narocnika,

sodelovanje z izvajalcem gradnje predmetnih objektov v povezavi s predmetom pogodbe (npr.
pojasnjevanje s to pogodbo izdelane dokumentacije),

obveznosti vodje projekta izhajajoCe iz veljavne gradbene zakonodaje,

sodelovanje (izvlecCki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize,...) v vseh postopkih
naro€nika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta,
investicijska dokumentacija, trajnostno certificiranje, javna narodila...),

ostale storitve kot natancneje opisano v projektni nalogi.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. ¢len

Naroc¢nik se zaveze:

sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen nacin dati na razpolago vso
dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenih del;

tekoCe usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

tekoCe izvrSevati svoje pogodbene obveznosti;

v kolikor bo to zahtevano, izbral revidenta oziroma recenzenta projektne dokumentacije in pridobil
revizijsko oziroma recenzijsko poro€ilo;

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrsijo pravogasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

predloZiti dokazila o pravici graditi;

skladno s to pogodbo izpolnjevati finan&ne obveznosti;

spoStovati moralne avtorske pravice avtorja;

Pogodba 8
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- pravoCasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti.

ddr

8. dlen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeto delo izvrsil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in projektnimi nalogami,
vestno in kvalitetno, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naro¢nika
ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoca kakovostno
izvedbo objektov in racionalnost reSitev v €asu gradnje in vzdrzevanja objektov;

- po potrebi in na zahtevo naro€niku tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz
obsega pogodbenega dela v ¢asu izvedbe pogodbe in kasneje v ¢asu nadaljnjih faz projektiranja
in izgradnje objektov;

- zagotovil pooblas€ene inzenirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno,
kakovostno in pravo€asno izdelati naroceno projektno in drugo dokumentacijo s ciliem doseganja
optimalnih rezultatov;

- zagotovil strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za pravo&asno
izvrSitev pogodbenih obveznosti;

- projektna dokumentacija za obnovo ceste ustrezno upostevala obvezna doloc€ila iz Uredbe o
zelenem javnem narocanju in na¢ela DNSH ter podnebnega preverjanja,

- izvedel ogled lokacije na terenu, za katero se bo izdelala projektna dokumentacija (preveriti
morebitne spremembe/razlike med geodetskim nacrtom in dejanskim stanjem na terenu),

- naro¢niku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev;

- naro€niku na njegovo zahtevo, poroc€al o poteku projektiranja;

- tolmacil naro&niku vse nejasnosti iz izdelane projektne dokumentacije po tej pogodbi;

- aktivno sodeloval z naro€nikom, pri svojem delu upoSteval smernice in delovna napotila ter
zahteve, ki so ali e bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije
dogovorjene na skupnih sestankih;

- naroCnika sproti obve&¢€al o tekolih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na
izvrSitev pogodbenih obveznosti in pogodbene roke;

- v Casu izdelave dokumentacije, gradnje in jam&evalnega roka sodeloval s pooblas&enimi
predstavniki naro€nika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih
obveznosti;

- sodeloval in pridobil pisne izjave s strani soglasodajalcev glede usklajenosti predvidenih
materialov, dolzin, itd. ter glede seznanjenosti in strinjanja s projektom DGD in PZI;

- v pisni obliki potrjeval predvidene materiale za vgradnjo, delavniSke nacrte, detajle, kot tudi vso
opremo izvajalcev del in njihovih podizvajalcev;

- sodeloval/zastopal z naro€nikom/naro&nika pri postopkih pred upravnimi organi;

- naroCniku v vednost posredoval vloge pristojnim institucijam kot soglasodajalcem za pridobitev
soglasij k projektnim reSitvam, prav tako bo naro€niku v vednost posredoval pridobljena soglasja;

- pri projektiranju uposteval razpoloZljivo in najboljSo tehniko in standarde kakovosti okolja;

- varoval poslovno skrbnost naro&nika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh
tehni€nih podlog, tehnoloskih postopkov in ostalih informacij;

- za vsa morebitna odstopanja od projektne naloge pridobil pisno soglasje naroc¢nika;

- kot odgovorni projektant sodeloval pri fazi gradnje v funkciji projektantskega nadzora;

- sodeloval pri morebitnih revizijah oz. recenzijah ter dopolnitve projektne dokumentacije po
utemeljenih zahtevah revizijske razprave, upravnih organov in naroCnika, vkljuéno z vsemi
sestanki z revizorji in recenzorji oz. ostalih deleZnikov;
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- v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila predstavnikom krajevnih skupnosti,
zainteresirani javnosti in sodeloval na sestankih;

- dela opravljal in projektiranje zaklju€il v pogodbenem roku ali pogodbeno podaljSanem roku;

- odgovarjal tudi za kakovost izdelave projektne dokumentacije v delu, ki jo izvajajo podizvajalci;

- pripravil popis del, ki bo usklajen z vsemi nacrti in urejen v taki obliki, da je pripravljen za objavo
v postopku javnega narocila gradnje (urejen, pregleden, enoten za vse nacrte, na enem delovnem
listu, brez praznih vrstic med postavkami, zaklenjen obseg popisa, ki ga ponudniki ne smejo
spreminjati, vkljuCena doloc&ila Uredbe o zelenem javnem naro€anju, vkljuéena postavka za
geomehanske raziskave);

- popravljal in dopolnjeval projektne resitve, v kolikor se pri gradnji izkaze, da so le-te pomanijkljive
ali nepravilne zaradi napak, ki izhajajo iz sfere izvajalca;

- predvidel vse moznosti izvedbe z upostevanjem zapor cestiS¢ in ostalih faz pri morebitni zahtevni
gradniji;

- izvajal druga spremljajoCih del, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo
vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih
specifikacijah;

- sodeloval pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za gradnjo (pojasnjevanje
projektantskih reSitev, popisov del v €asu objave javnega naroCila za gradnjo, pomo¢ pri
odgovorih na vpraSanja na Portalu javnih naro€il, vezanih na PZI ...);

- sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah v vseh fazah pogodbe in na koordinacijah po
potrebi zagotovil sodelovanje projektantov posameznih na&rtov ter drugih strokovnjakov;

- na svoje stroSke in v razumnem roku, ki ga doloCi naroCnik, izvrSil dopolnitve in spremembe
pogodbenega dela, ¢e se ugotovi, da je delo pomanijkljivo opravljeno;

- po potrebi tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega
dela;

- varoval poslovno tajnost naro¢nika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in
ostalih informacij in jih brez soglasja naro¢nika ne bo posredoval tretjim osebam;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku.

ddr

Izvajalec mora izpolnjevati obveznosti iz priloge Uredbe o zelenem javhem narocanju (Uradni list RS,
8t. 51/17 in 64/19), na nacin, predviden v tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo o zelenem javhem
naro€anju na nacin, predviden v tej pogodbi, zacne narocnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Vse zgoraj navedene obveznosti so vkljuene v pogodbeno ceno.

POGODBENA CENA
9. dlen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca &t. z dne , V potrjeni
in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znada:

- vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) EUR
- vrednost DDV (22%) EUR

- vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) EUR
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VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE TER KRASA

Sofinancira
Evropska unija

* ¥
* *
* *
* 3

* oy x

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

ddr

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, ¢e glede na terminski plan, ki je priloga
k tej pogodbi, pride do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter
dogovorijo Sele po ve€ kot 2 letih od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do enoletnega zamika
med posameznimi fazami izvedbe pogodbe. V skladu s tem si naro¢nik pridrzuje pravico, da pogodbeno
vrednost indeksira po indeksu rasti povpreCni indeksi za »06 ostalo nizko gradnjo« - Zdruzenja za
gradbenistvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z dolo¢bami
Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v ve€letnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja (Ur. I. RS, §t. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih
storitev.

Valorizacija je mozna skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, §t. 1/2004) vezano na
izdelavo projekta faze PID in izvedbo projektantskega nadzora. Izjemoma je valorizacija mozna za
ostale faze izdelave projektne dokumentacije, ¢e bi med izdelavo predhodne faze in narocilu naslednje
faze kot izhaja iz tretjega odstavka 6. ¢lena te pogodbe najmanj tri (3) leta. Vsi popusti in ostale prvotno
dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

PoviSanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o Cemer
stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravi€ujejo poviSanje cen.

Na podlagi 8. ¢lena Pravilnika o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega prava (znizanje denarnih obveznosti) se bodo dolo¢be pravilnika
smiselno uporabljale tudi za:

- znizanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah.

Znizanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naro¢nika, po preteku enega leta.
Nadaljnja poviSanja/znizanja se lahko izvedejo enkrat letno.

V primeru, da je izvajalec upravi¢en do spremembe cen v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred
uvedbo spremembe cen narocniku predloziti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravi¢enosti
predlagane spremembe.

10. &len

V pogodbeni vrednosti so vklju€eni stroSki za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije ter
druge dokumentacije, kot je navedena v 5. ¢lenu pogodbe in izvedba vseh obveznosti izvajalca po tej
pogodbi, vkljuéno z opravili izvajalCevega sodelovanja v fazi do prijave zaetka gradnje s strani izvajalca
gradnje.

Pogodbena cena ne vklju€uje:

- stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale na zahtevo
naro¢nika po potrditvi,

- stroSkov mnenj in soglasij mnenjedajalceyv,

- stroSkov sondaznih izkopov,
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- stroSkov placil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih
izvajalec v soglasju z naro&nikom naro€a pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projekine dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni
praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

ddr

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v ¢asu trajanja
Pogodbe, ki bi dolocali spremembo upostevane stopnje DDV in Ki bi posledi¢no vplivala na dogovorjeno
pogodbeno vrednost iz prejSnjega ¢lena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa
se ne glede na dolocbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV.
Spremenjena davéna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovitne
sklenitve dodatka za ta namen, pri Cemer ta dolocba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih
morali pogodbeni stranki upoStevati.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. &len

NaroCnik se s sklenitvijo te pogodbe izvajalcu obvezuje, da bo:

- v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse informacije, ki so
potrebne za to, da lahko izvajalec izpolni njegove obveznosti po tej pogodbi, placal dogovorjeni
pogodbeni znesek v rokih in na na¢in, dogovorjen s to pogodbo;

- tesno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

- tekoCe obveScal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile
vplivati na izvrSitev prevzetih storitev in odgovarjal na morebitna dodatna vpra8anja v zvezi s
projektiranjem;

- vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanasajo na dela dolo¢ena s to pogodbo in preko
teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujoCih v projektu.
Vsa navodila in uskladitve bo naro€nik posredoval vsem sodelujocim v projektu v pisni obliki;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z dokumentacijo
v zvezi z oddajo javnega naroila;

- izvajalcu redno poravnaval denarne obveznosti po tej pogodbi in ga obvestil o kakrdnihkoli
okolid€inah, ki bi mu lahko preprecile pravo€asno placilo denarnih obveznosti po tej pogodbi.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih naro¢nikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, ¢e je edini in
neposredni razlog zamude del opustitev naro¢nikove dolznosti in da izvajalec iz enakega razloga ni
odgovoren za $kodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naro¢nika. Narocnik je dolzan
zaradi svoje zamude primerno podaljSati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede
izvedbe ne preide v slabsi poloZaj, kot &e zamude ne bi bilo.

ODOBRITEV S STRANI NAROCNIKA
12. &len

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno dolo¢a ta pogodba, ne
more biti veljavna in naroCnika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri pooblaseni predstavnik
naro¢nika za izvajanje te pogodbe.
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Kakrsnokoli odstopanje od te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve narognika je
neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od pogodbe naroéniku odSkodninsko odgovoren
in mora na zahtevo naro€nika takoj vzpostaviti pravilno stanje.

ddr

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da kadarkoli izvede kontrolo izvajanja pogodbenih storitev.

OBRACUN IN PLACEVANJE IZVEDENIH DEL
13. &len

Naro¢nik bo plac¢al izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenih del na podlagi
izdanega e-racuna po fazah, in sicer:
- 1. faza: Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po oddaji v mnenja v visini
70 % vrednosti postavk vezanih na DGD dokumentacijo, vkljuéno z geomehanskim porocilom,
- 2. faza: Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po oddaji vloge za
pridobitev GD, v visini 30 % vrednosti postavk vezanih na DGD dokumentacijo,
- 3. faza: Projekt za izvedbo (PZIl), po predaji dokumentacije v pregled, v visini 50 % vrednosti
postavk vezanih na predano PZI dokumentacijo,
- 4. faza:: Projekt za izvedbo (PZI), po predaji konéne dokumentacije v viSini 50 % vrednosti
postavk vezanih na predano PZI dokumentacijo,
5. faza Izvajanje projektantskega nadzora, mese€no po potrjenih urah.

Posamezna faza se obraCuna na podlagi cen posameznih sklopov dokumentacije iz ponudbenega
obracuna.

Naro¢nik si pridrZzuje pravico, da za posamezne odseke projektne naloge (npr. posamezne trase
cevovodov, objekte ali druge vsebinsko zakljuéene enote) ne nadaljuje z izdelavo projektne
dokumentacije za fazo PZI in/ali nadaljnjo izvedbo, Ce:
e ne pridobi pravice graditi (npr. ustreznih stvarnopravnih pravic, soglasij, dovoljenj),
e zanj ni zagotovljeno ali potrjeno ustrezno sofinanciranje iz javnih sredstev (npr. EU sredstev,
drzavnega proracuna, drugih virov),
e se v postopku priprave projektne dokumentacije ugotovi, da predlagana reSitev na tem odseku
ni izvedljiva, smiselna ali racionalna glede na spremenjene okoliS¢ine.
V takSnem primeru se obseg storitev izvajalca ustrezno zmanj$a, izvajalec pa zaradi izloditve
posameznega odseka iz nadaljnjih faz ni upraviCéen do kakrSnegakoli pladila za te faze ali do
nadomestila $kode oziroma izgubljenega dobicka.
Obseg dejansko izvedenih del do trenutka prekinitve (npr. izdelava DGD) se obra¢una v skladu s
pogodbenimi dolodili.

Projektantski nadzor bo naro¢nik pla¢al izvajalcu na podlagi izstavljenega e-racuna, ki temelji na
predhodno potrjenem obracunu dejansko porabljenih ur projektantskega nadzora, potrjenega s strani
predstavnika naro€nika.

Izvajalec mora k obracunu priloZiti kratko porocilo projektanta o izvedenih aktivnosti na projektu v okviru
izvedbe projektantskega nadzora v obliki tabele, ki datumsko prikazuje vrsto opravljenih aktivnosti in
porabo ur lo¢eno za delo na terenu in v pisarni.

Naro&nik mora izvajalCev e-raun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno
pisno zavrniti v 14 dneh po prejemu e-raCuna. Pri izstavitvi e-rauna se mora izvajalec sklicevati na
Stevilko pogodbe.
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Naroénik se obvezuje pla¢ati raéune za opravljene racdune v roku 30 dni od prejema e-raéuna, na
TRR izvajalca $t.: odprt pri

ddr

Na izstavljenih racunih ali situaciji mora izvajalec obvezno napisati naro€nikovo Stevilko
pogodbe in §t. JN, sicer bo naro¢nik raCune oz. situacije zavracal.

V primeru zamude pri placilu, bo izvajalec storitve zara¢unal naroCniku zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti racuna do placila racuna.

SPREMENJENA IN POZNEJE NAROCENA DELA
14. Clen

Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna poznejSa ali posebej naroCena dela. V primeru posebnega
pisnega narocila naro€nika, se pozneje naroena dela, ki niso opuS&ena po krivdi izvajalca, obracunajo
po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi
cenami.

Za pozneje naroCena dela se lahko Stejejo tudi s strani naro€nika pisno zahtevane spremembe izdelane
in potriene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naro¢nika in so predlagane po potrditvi
dokumentacije posamezne faze. Skladno z zahtevano spremembo naro¢nika se dolo€i nov rok izvedbe
in vrednost pozneje naro€enih del posameznega sklopa.

Opusc&ena dela, ki niso bila izvedena, se ne obracunajo.

V primeru spremembe naloge, ki je predmet pogodbe, bo na osnovi pisne obrazloZitve izvajalca ali pisne
zahteve narocnika, sklenjen dodatek k pogodbi.

15. &len

Za poznej$a dela se na podlagi predhodno potriene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni
vrednosti najve¢ 30% osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka javnega narocila,
skladno z drugim odstavkom 95. ¢lena ZJN-3. V dodatku se naroc¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi
takih del, roku izvedbe in placilu.

DOLOCILA V ZVEZI S PODIZVAJALCI
16. &len

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblas€a naro¢nika, da na podlagi
potrienega racuna oziroma situacije neposredno pladuje podizvajalcem, ki v skladu z dolo&bo 94. ¢lena
ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno placilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naro¢nika ne sme zamenijati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje,
da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s ponudbenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec
krsi obveznosti iz tega odstavka lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predlozi naslednje
izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ki so tudi sestavni del te
pogodbe:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
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- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. €lenom ZJN-3 ter

ddr

-  priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naroCnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje takSnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naro&niku
hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati
mora predloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naroc¢nik zavrne vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje
ali dokoncanje del in €e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro€nik v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti raun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s
podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna, da bo
zavrnitev raCuna obrazlozil ter da se v primeru, da v tem roku predlozenih dokumentov oziroma racuna
deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, Stejejo ti dokumenti oziroma racuni kot sprejeti
in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejSnjega odstavka naro¢nik izvede placilo neposredno
podizvajalcu, ki neposredna placila zahteva, pod pogoji, dolo€eni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narodila ter v skladu z dolo¢bami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo
neposredno placilo, mora izvajalec svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti (predhodno
potriene) raCune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno, naroénik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60
dneh od placila konénega rauna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila.

Naroc&nik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec
predloZi kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nana3ajo na izvedbo javnega narocila. |zvajalec
mora pogodbo predloZiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naroCnika, sicer lahko naroénik
odstopi od pogodbe.

V razmerju do naro&nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede
na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo
izvedbo del in dobavo blaga do naro¢nikovega prevzema blaga in se nanasajo na podizvajalca.

PRICETEK I1ZVAJANJA DEL, ROKI IZVEDBE IN POGODBENA KAZEN
17. &len

Rok za zaletek del je takoj po podpisu pogodbe, rok za dokon&anje storitev po tej pogodbi vkljuéno s
projektantskim nadzorom je predvidoma 31.12.2029 ob upoStevanju naslednjega odstavka tega ¢lena

in terminskega plana narocnika, ki je priloga pogodbi.

Dokumentacija se izdela po fazah, ki zajemajo:
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1. faza zajema izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj z vkljuenim predstavitveno
- uskladitvenim sestankom z naro€nikom v roku 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe,
o 2. faza zajema izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj (DGD) do

ddr

e}

30.5.2026,

o 3. faza zajema Oddaja popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja najkasneje
do 30.6.2026,

o 4. faza zajema izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) rok oktober
2026,

o 5. faza zajema projektantski nadzor, ki se bo izvajal skladno s terminskim planom
izvajalca GOI del do pridobitve uporabnega dovoljenja, predvidoma do 31.12.2029.

Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe predlozil terminski plan, ki ga potrdi naro€nik in postane
sestavni del te pogodbe.

18. &len

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izroGitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, ¢e je ta
nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (vi§ja sila).

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podalj$a izkljuéno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca,
kot so:
e naravni dogodki (pozar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni €as in kraj, v katerem
se dela izvajajo),
e voOjna,
e ukrepi pristojnih organov,
e epidemija,
e pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi
e prekinitev izvajanja del na zahtevo naroCnika;
e prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika, e naro¢nik ne izpolnjuje
dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;
e iz drugih razlogov, ki pomenijo podalj8anje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca (o izpolnitvi teh
razlogov presodi naro¢nik).

PREVZEM DOKUMENTACIJE
19. &len

Steje se, da je naroénik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (konéni izdelek v
predpisanem Stevilu izvodov skladno s 5. ¢lenom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost
in ustreznost dokumentacije.

V primeru, da ima naro¢nik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveZe napake odpraviti v
najkrajSem €asu, oziroma utemeljene pripombe upostevati pri nadaljnjem delu.

Narognik se zavezuje pregledati in vsebinsko potrditi predano projektno dokumentacijo v roku 15
(petnajstih) koledarskih dni od prejema.
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V primeru, da ima naroCnik pripombe na predane faze predmeta te pogodbe, se izvajalec zaveze
odpraviti napake najkasneje v 10 (desetih) koledarskih dneh od predlozitve pisne zahteve naroCnika
oziroma pripombe upostevati pri izdelavi nadaljnje faze predmeta pogodbe.

ddr

Ko izvajalec zakljucil izdelavo vseh faz projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, bo skupaj s
pooblas€enim predstavnikom narocnika naredil zapisnik o predaiji in prevzemu projektne dokumentacije.
Izvajalec s podpisom zapisnika o predaiji in prevzemu dokumentacije zagotavlja, da je izdelana projektna
dokumentacija popolna ter v skladu z veljavno zakonodajo, tehni¢nimi predpisi, standardi in normami.
V nasprotnem primeru je izvajalec dolZan naro&niku povrniti vso §kodo, ki jo je povzroéil naro¢niku. Ce
izvajalec Skode ne poravna, je naro¢nik upravi¢en za placilo unov¢iti zavarovanje za dobro izvedbo del
ali uveljavljati odgovornost projektanta v skladu z dolocili zakonodajo, ki ureja predmetno obligacijsko
razmerije.

Pomanijkljivosti in/ali napake/skrite napake v izdelani projektni dokumentaciji, ugotovljene v obdobju
dogovorjenega izvajaléevega jamcéevalnega roka (garancijski dobi) za skrite napake, je izvajalec dolzan
na naroCnikovo zahtevo brezplaéno odpraviti v s strani naroCnika postavljenem roku. Med
pomanijkljivosti oziroma napake/skrite napake Stejejo zlasti:
- neskladja projektne dokumentacije z veljavno prostorsko dokumentacijo in sprejetimi
prostorskimi akti,
- neustrezne tehni¢ne resitve glede na dejansko stanje v prostoru v €asu izdelave projektne
dokumentacije, ki je predmet te pogodbe,
- napake v projektni dokumentaciji, odkrite v €asu gradnje, ki imajo financne posledice ali
kakrsnokoli drugo Skodo za naro¢nika.

ZAVAROVANJE
20. &len

Izvajalec jamdi, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi dolo€ili in pravnimi predpisi
ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najviSjem tehni¢nem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo naro€niku najkasneje v 15 dneh po podpisu te pogodbe predlozil bianco menico z meni¢no
izjavo za dobro izvedbo del po prilozenem vzorcu iz razpisne dokumentacije v visini 10 % pogodbene
vrednosti (z vklju€enim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovdljivo na prvi pisni poziv ne glede na
ugovor izvajalca, z veljavnostjo $e 60 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja (predvidoma 31.12.2029
in z moznostjo podaljSanja), kot odloZni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer lahko naro&nik odstopi od
pogodbe.

Izvajalec bo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe kot odlozni pogoj za veljavnost sklenitve te
pogodbe predlozil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje
morebitne Skode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe
pogodbenega dela naro€niku in tretjim osebam, pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR,
z veljavnostjo zavarovalnega kritja, sicer lahko narocnik odstopi od pogodbe in unovéi obstojeCe
finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri ¢emer mora
izvajalec vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predloziti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem
primeru lahko naro¢nik unové&i dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo
napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej
pogodbi, in sicer mora biti vklju¢ena tudi odgovornost za 8kodo, ki bi jo povzro€ile pravne ali fizi€ne
osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.
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POGODBENA KAZEN
21. ¢len

ddr

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naroniku zaradi napacne, nestrokovne ali nepopolne
projektne in druge dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oSkodovanje
naro¢nika. Prav tako je odgovoren za Skodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh
obveznosti po predmetni pogodbi.

V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naro¢nik, pri oddaji vsake posamezne faze
pogodbenega dela in celotne projektne in druge dokumentacije po potrienem terminskem planu, ima
naroCnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v visini 0,1 % pogodbene vrednosti z DDV za
vsak dan zamude, vendar najvec 10 % celotne pogodbene vrednosti z DDV. Uveljavljanje pogodbene
kazni se ne izkljuCuje z uveljavljanjem od3kodninskega zahtevka naro¢nika zaradi povzro¢ene Skode
zaradi zamude rokov.

V primeru, da se izvajalec brez utemeljenega razloga ne udelezi koordinacijskega sestanka ali sestanka
usklajevanja oziroma operativhega sestanka, ima naro¢nik izvajalcu pravico zaraCunati kazen v viSini
250,00 EUR brez DDV za vsak tak dogodek. V primeru, da ima tak dogodek dodatno za posledico
zamudo iz prejSnjega odstavka, izvajalca zaraCunana kazen ne odvezuje pladila pogodbene kazni
zaradi zamude.

Izvajalec je odgovoren za $kodo, ki bi nastala naro¢niku oziroma njegovim izvajalcem posameznih del
v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaze, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke
in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih nacrtov ali delov
projekta. V takem primeru ima naroénik pravico po predloZitvi dokumentacije zmanj3ati placilo v viSini
ugotovljene Skode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektni dokumentaciji izdelani po tej pogodbi, ki se pokaZejo pred
in ob izvedbi del, kot je to dolo€eno v €lenih 625. - 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Ur. I. RS, &t.
97/07 — uradno precisceno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631, v nadaljevanju: OZ).

PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE
22. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob
dejstvu, da je pravolasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa
od pogodbe uporabljajo dolocbe 103. do 111. &lena OZ z izjemo 105. ¢lena ter dolocbe 112. do 115.
Clena OZ.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da to pogodbo lahko naroénik odpove - od nje odstopi s
takojSnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih dolo¢a
pogodba.

Naro¢nik lahko kadarkoli prekine to pogodbo z dnem pisnega obvestila izvajalcu. V tem primeru ima
izvajalec pravico obraCunati vsa Ze izvrSena dela do dneva prekinitve te pogodbe pod pogojem, da
dokona zaklju¢eno fazo pogodbenega dela oziroma je Ze predal Ze izdelano dokumentacijo
posamezne projektne faze (pod pogojem, da jo je potrdil naro¢nik), na podlagi katere je obracun del
lahko izvrden in se dogovoriti za nadaljnje korake za izvedbo oziroma prenehanje pogodbe.
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V primeru, da bi bila pogodba prekinjena, ker naro¢nik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti,
ima izvajalec pravico poleg placgila za izdelano in izro€eno fazo projektne in druge dokumentacije
zaraCunati tudi dokumentirane stroSke, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije
in 8e niso bile zajete v placilih za posamezno fazo predmeta pogodbe, vendar pa so bile potriene s
strani naro¢nika.

ddr

V primeru zastojev v izvedbi posameznega sklopa za vec kot 3 leta, se morebitna sprememba finan¢nih
zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi.

Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s
pravhomocno odlogitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, ¢e je naro¢nik seznanjen, da je:

- sodis€e s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3
s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v €asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla€ilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlogitvijo ali ve¢ pravnomoc&nimi
odlocitvami izre€ena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
$e najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve
s krSitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnhega narodila.

Ce naroénik v zakonsko dologenem roku ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

POSLOVNA SKRIVNOST
23. ¢len

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne
skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo za&¢&itil pred nepooblas€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglasa, da bo posamezne konceptualne in programske resitve in tehnologije, ki so znacilne
in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani narocnika, obravnaval kot
zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naro¢nika ne bo razkrival nepooblasenim ali tretjim
osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naro¢nika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji
povezane, nikakrsnih informacij o projektu.

Dolo¢ila tega &lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku in konénem
prevzemu objekta.
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Naro¢nik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega
naroCanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoc&a, vkljuéno s
podatki in listinami, za katere je varovanje na nacin kot dopus¢a ZJN - 3, izrecno uveljavljal v postopku
javnega narocanja Se kot ponudnik.

ddr

LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
24. ¢len

Projektna dokumentacija daje naro¢niku ali drugim upravi¢enim razpolagalcem, ki so ali bodo z
naro¢nikom v pogodbenem razmerju, pravico do namenske uporabe projektne dokumentacije za objekt,
na katerega se nanasa projektna dokumentacija. Naro¢nik projektne dokumentacije ne sme predati tretji
osebi brez predhodnega soglasja izvajalca, razen e gre za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta na
katerega se skladno s to pogodbo nana$a projektna dokumentacija.

Vsi materiali, predlogi, resitve, skice in naérti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih
obveznosti izro€i naro€niku so, ¢e ni dogovorjeno drugace, izklju¢no last naroCnika in ima na njih
neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po
obsegu in vsebini, kot dolo¢a ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izklju¢na last izvajalca.
Pogodbene stranke so sporazumne, da materialne avtorske pravice preidejo na naro¢nika z izroditvijo
dela, kar posledi¢no pomeni, da izvajalec ne more vec uveljavljati materialnih avtorskih pravic na ze
izro€enem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem
nadaljuje drugi projektant izbran s strani naro€nika brez omejitev.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lastninska pravica in vse materialne avtorske pravice na
avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe, vkljuéno s:

- pravico do uporabe avtorskega dela v telesni obliki, zlasti pravico do reproduciranja,

- pravico uporabe avtorskega dela v spremenjeni obliki, zlasti pravico predelave, ki obsega
izdelavo nadaljnje projektne in tehni¢ne dokumentacije,

- pravico do uporabe avtorskega dela v netelesni obliki, zlasti pravico javnega prikazovanja,

- pravico uporabe primerkov avtorskega dela, zlasti pravico distribuiranja, vklju¢no s pravico
shranitve dela v elektronski obliki, pri Eemer izvajalec izrecno soglasa, da ima naroc¢nik pravico,
da odpla¢no ali neodplacno, izklju€no ali neizklju¢no, vse avtorske pravice, pridobljene v skladu
s to pogodbo, prenese naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval dodatno ali naknadno
soglasje izvajalca ali da bi mu zato moral dodatno placati,

preidejo na naro&nika z izroditvijo projektne dokumentacije ali njenega dela in placilom zanj v visini, kot
je dogovorjena v 8. Clenu te pogodbe, kar posledi€éno pomeni, da izvajalec ne more ve¢ uveljavljati
materialnih avtorskih pravic na izroCeni projektni dokumentaciji ali njenem delu in lahko delo na
predmetnem projektu po izpolnitvi te pogodbe ali v primeru njenega predéasnega prenehanja nadaljuje
drugi izvajalec, izbran s strani naro¢nika, brez omejitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je prenos materialnih avtorskih pravic po tej pogodbi izkljucen in
Casovno ter prostorsko neomejen.

Izvajalec je dolZzan urediti vsa pravna razmerja z morebitnimi tretjimi osebami, ki imajo avtorske pravice
na avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe. Izvajalec je dolZzan naro&niku predloZiti pisno izjavo in
druga dokazila o ureditvi avtorskih pravic, v kolikor sam ni avtor del, ki so predmet te pogodbe. Ce tretje
osebe s pravicami na avtorskih delih, ki predstavljajo predmet te pogodbe, zoper naro€nika vloZijo
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zahtevke avtorsko pravne, odSkodninske ali druge narave, se izvajalec zavezuje sodelovati v reSevanju
teh zahtevkov in morebitnih sodnih postopkih, ter naro€niku na njegov prvi poziv povrniti morebitno
Skodo, ki bi jo naro&nik utrpel iz naslova zahtevkov zaradi krSitve avtorskih pravic tretjih oseb.

ddr

Narocnik je med gradnjo objekta, na katerega se nanasa projektna dokumentacija, upravi¢en izvesti
spremembe nacrta, kadar se te nanasajo na funkcionalnost objekta ali znizanje gradbenih stroskov.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izroCitve del po 103. ¢lenu OZ za posledico, da lahko
naro¢nik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do
odskodnine. Odskodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka sSkodi, ki naro€niku nastane zaradi
nerealizacije projekta.

Skladno z dolo¢bo 108. ¢lena OZ, ki dolo¢a, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi
v primeru zaporednih obveznosti, Ce je iz danih okoli$¢in ocitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo
izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naro¢nik pridrzuje pravico, da odstopi ne le glede bodocih
obveznosti, temvec¢ tudi glede Ze izpolnjenih obveznosti, ¢e njihova izpolnitev odstopa od narocila
naro¢nika ali e brez manjkajocih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko
naro¢nik zahteva vracCilo vseh Ze plaCanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, ¢e projekti niso
uporabljivi samostojno in na njih ni mogoc¢e nadaljevati upravnih postopkov.

Pogodbeni stranki soglasata, da dolocila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to
pogodbo, ne pomenijo kakrSnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih
opravil predelave ter z nicemer ne omejuje naroCnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava
projektne dokumentacije posamezne faze) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko narocnik izklju€no za svoj raun oziroma racun kasnejsih
lastnikov v skladu z obstoje€o zakonodajo brez omejitev in posami¢nih dovoljenj izvajalca izvedel vse
potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrZzevanja,
ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naro¢nik lahko v primeru potreb po spremembah iz prejSnjega
stavka o tem obvesti izvajalca in ga pozove, da predlozi svojo ponudbo za projektiranje nameravanih
sprememb, pri Eemer mu za odgovor poda 10 dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da
ponudba ni pravo€asna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naro¢nika, le ta lahko
zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec lahko zadrzi kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenéno gradivo. Naro¢nik ne sme
razmnoZzevati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven

okvira tega projekta.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
25. dlen

Predstavnik naro¢nika za dela po tej pogodbi je

Predstavnik naro¢nika sodeluje s pooblaS¢enim predstavnikom izvajalca ves €as trajanja pogodbe in
mu nudita vse potrebne podatke, ki jih je naro¢nik dolzan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Pooblas&eni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je ,
ki je pooblas€en, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na to pogodbo.
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Pooblasceni predstavnik izvajalca je dolzan ves &as trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati
s predstavnikom narocnika.

ddr

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV
26. ¢len

Narocnik soglasa ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrSevanje ali uveljavitev te
pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naro¢niku, o
tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe
pri pristojnih drzavnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim
naroCnik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predlozitvi te
pogodbe).

STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI
27. ¢len

Vodja projektiranja

Vodja projektiranja (VP) vodi izdelavo projekine dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci
posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti
projektne dokumentacije. Vodja projektiranja po tej pogodbi je zadolzen tudi za koordinacijo in
usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne
infrastrukture.

Pooblas€eni arhitekt oz. pooblas€eni strokovnjak posameznega podrocja je odgovoren za strokovne
reSitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naro¢nika oz. njegovega pooblaséenca ali
izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRSITEV DELOVNE, OKOLJSKE ALI SOCIALNE
ZAKONODAJE
28. &len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak&no nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
e za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnhega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je niéna.
29. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:
- C€e bo naro¢nik seznanjen, da je sodis€e s pravhomoc¢no odlogitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
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- €e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoc&no odlo€itvijo ali ve¢ pravnomoc&nimi odloCitvami izre€ena globa za
prekrsek.

ddr

V primeru seznanitve naro€nika s krSitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja
krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne
zados$Cajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo&i naro¢nik in ne sme biti daljSi od 15
dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu,
Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne
zado&Cajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravo€asno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj Sest mesecev.

Ne glede na prejdnji odstavek se pogodba za izvedbo javnega naro€ila ne razveze, &e bi razveza
pogodbe naro€niku povzrolila nesorazmerne strodke ali bistvene teZzave pri nemoteni izvedbi ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od
seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega naroCila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne
novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

KONCNE DOLOCBE
30. dlen

Glede vprasanij, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega narodila in ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega narocila, na podlagi katere je bil
izbran, in dologila Obligacijskega zakonika in dolocCila ostalih predpisov, ki urejajo podroc¢je materiala iz
te pogodbe.

31. &len

Za spore, ki bi nastali med pogodbenima strankama iz te pogodbe pa jih stranki ne bi sporazumno resili,
se dogovorita, da jih reSuje triclanska arbitraZzna komisija, ki jo sestavljajo po en zastopnik naro¢nika in
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izvajalca, tretiega ¢lana pa imenujeta stranki sporazumno. Ce arbitrazna komisija ne resi spora, bo o
sporu odlo&alo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodiS¢e narocnika.

ddr

32. ¢len

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni strani in pri€ne veljati pod odloZnim
pogojem predlozitve finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del.

33. Clen
Ta pogodba je sestavljena v Sestih (6) enakih izvodih, od katerih ima vsak znacaj izvirnika in od katerih

prejme dva (2) izvoda izvajalec storitve in §tiri (4) izvode naroénik.

NAROCNIK:
Ime in priimek podpisnika, funkcija:

Podpis:

Zig:

Kraj in datum: ,

IZVAJALEC:

Ime in priimek podpisnika, funkcija:

Podpis:

Zig:

Kraj in datum:
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NAROCNICA: Obcinailirska Bistrica, BazoviSka cesta 14, 6250 llirska Bistrica,
ki jo zastopa zupan Gregor Kovaci¢ (v nadaljevanju: naro¢nik)
Mati¢na Stevilka: 588041600
Identifikacijska Stevilka: SI 19908911
Transakcijski racun: S156 0110 0010 0003 832

IZVAJALEC:

ki jo zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec)
Mati¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka:
Transakcijski racun:

skleneta naslednjo

POGODBA st.:

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA;
storitve projektiranja za povezavo javnih vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za
projektni sklop 4 (ob¢ina llirska Bistrica):

SKLOP 2: ODSEK 2 - Ob¢inska meja ILB-PI - VH Knezak

UGOTOVITVENE DOLOCBE
1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

e se pogodba sklepa na podlagi javnega narodila: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU
SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih
vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za projektni sklop 3 (obéini Pivka in Postojna) in
projektni sklop 4 (Obg¢ina llirska Bistrica), objavljenega na Portalu javnih narocil dne

§t. objave , ponudbe izvajalca st. , Zdne ter naro¢nikove Odlocitve o oddaiji
javnega narocila st. ,zdne ;

e da je predmet te pogodbe ODSEK 2: ob¢inska meja ILB-PI - VH Knezak v okviru narocila iz
prve alineje,

e da narocnica, Obcina llirska Bistrica, storitev projektiranja za odsek 2 naro€a tudi v imenu
Obcine Postojna in Obcine Pivka, kar so obCine dogovorile z lo€enim sporazumom,
e da s to pogodbo naro¢nik naro¢a naslednje sklope dejavnosti:
o izdelava projektne dokumentacije za predvidene faze projektiranja vklju¢no z izdelavo
predhodnega geomehanskega porocila,
o izdelava projektne dokumentacije za postavitev malih FV elektrarne s hranilnikom,

o izvajanje storitev projektantskega nadzora v fazi gradnje.
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ddr

e lzvajalec naro€niku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih
obveznosti po tej pogodbi, in da izpolnjuje vse pogoje dolo€ene z veljavnimi predpisi za izvajanje
svoje dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;

e izvajalec je v celoti seznanjen z obsegom izvajanja del, ki so predmet te pogodbe in nanj nima
nobenih pripomb. Izvajalec tako izrecno izjavlja, da je pregledal vso objavljeno dokumentacijo,
ki je podlaga za sklenitev te pogodbe, se z dokumentacijo v celoti strinja in je nanjo dal ponudbo.

2. Clen

S to pogodbo naroénik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitve, ki so vezana na javno
narogilo OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA
ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih vodovodov v upravljanju KIB in Kovod
za projektni sklop 3 (ob¢ini Pivka in Postojna) in projektni sklop 4 (Obcina llirska Bistrica),
in sicer za: SKLOP 2: ODSEK 2 - Ob¢inska meja ILB-PI - VH Knezak, po ponudbi izvajalca

Stevilka

z dne

3. ¢len

Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu doloenem z naslednjimi dokumenti:

(f)

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila naro¢nika v postopku oddaje javnega
narocila Stevilka objave na Portalu javnih naroCil __ z dne ,

(g) Tehni¢nimi specifikacijami,
(h) Vsidrugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila,
(i) Ponudba izvajalca §t. ,

)

Ponudbeni predradun s cenami,

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
Za tolmacenje se uposteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe.

PREDMET POGODBE
4. dlen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naro¢niku opraviti storitve projektiranja ter izdelati sklope dejavnosti:

(@]

O o0 O 0O O O ©°

O

izdelava projektne dokumentacije za predvidene faze,

popis stanja in izdelava izrisa obstojecih objektov,

pridobivanje pogojev, mnenj in dovoljenj za gradnjo,

izdelava predhodnega geomehanskega porocila,

sodelovanje v upravnih postopkih,

sodelovanje pri aktivnostih za pripravo in razpis investicije
sodelovanje pri gradnji (projektantski nadzor)

predstavitev projektnih resSitev na odborih, sejah in vaskih zborih,
druge dejavnosti kot izhajajo iz projektne naloge

v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Projektna dokumentacija se bo izdelala za naslednje faze:
e DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja s prilogama:

o

Elaborat DNSH v skladu z dolocili obvestila Komisije - Tehni¢ne smernice za uporabo
nacela »da se ne Skoduje bistveno (2021/C 58/01)1 in Smernicami organa upravljanja

Pogodba

27



VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE TER KRASA

Sofinancira
Evropska unija

* ¥
* *
* *
* 3

* oy x

za uporabo »nacela, da se ne Skoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske
kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji
o Projektantska Ocena vrednosti del.
e PZl - projekt za izvedbo gradnje cevovodov, objektov in FVE, vklju¢no s popisom del in
projektantskim predradunom.

ddr

Projektna dokumentacija po tej pogodbi mora biti skladna z zahtevami prostorskih aktov in naro¢nikovo
projektno nalogo za projektiranje ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mneniji pristojnih
mnenjedajalcev ter skladno z veljavnimi predpisi.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne
dokumentacije. Izvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z
zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, pravili stroke, obveznimi
standardi in tehni¢nimi smernicami (tehni¢ne specifikacije) in zadnjim stanjem gradbene tehnike da
omogoca kakovostno izvedbo objektov in racionalno reSitev v €asu gradnje in vzdrZzevanja objektov.
Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehniCne reSitve, ki niso v nasprotju z gradbeno
zakonodajo, drugimi predpisi, tehni€nimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo
projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so $tudije in elaborati in druga gradiva kot izhaja
iz zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi morebitne spremembe Ze izvedene javne
infrastrukture (npr. prestavitve komunalnih vodov, zas¢ito vodov).

Projektant bo s pooblastilom investitorja pridobival in urejal:
e Mnenja
e Soglasja
e Gradbeno dovoljenje
e Druge naloge kot izhaja iz projektne naloge.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da bo izvajalec pri izdelavi projekine dokumentacije uposteval
dodatna navodila naro¢nika, o katerih se bosta narocnik in izvajalec dogovorila med postopkom izdelave
te projektne dokumentacije. Navodila bodo podana v zapisnikih sestankov med naro¢nikom in
izvajalcem ali v drugi pisni obliki.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vse dodatno narolene storitve, ki bi bile naroene s strani
pooblas€enega predstavnika investitorja po predhodno dogovorjenih cenah.

Projektna dokumentacija mora vsebovati vsebino in mora biti izdelana skladno z vso veljavno
zakonodajo.

5. ¢len

Izdelovalec bo izdelal in predal naroCniku posebej poleg vseh potrebnih Stevil izvodov za dajalce

projektnih pogojev, mnenj in soglasij:

- en tiskan (1) izvod projektne dokumentacije IDZ in tri tiskane (3) izvode PZI dokumentacije za
postavitev FVE, ter enako &tevilo izvodov na ra¢unalniSkem mediju (tekstualni del v Microsoft Word
formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIsx ), grafika v Cad formatu (*.dwg) in
GIS formatu (*.shp), ter vse naStete dokumente Se v Adobe Acrobat formatu (*.pdf), vse v
nezaklenjeni obliki),
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- tri (3) tiskane izvode projektne dokumentacije (DGD) v obsegu po tej pogodbi, izdelane in vezane
v skladu z zahtevami Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(v roku izdelave projektne dokumentacije veljavnim) in tri (3) izvode izdelka na radunalnidkem
mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu
(*.xIsx ), grafika v Cad formatu (*.dwg) in GIS formatu (*.shp) ter vse nastete dokumente Se v Adobe
Acrobat formatu (*.pdf), vse v nezaklenjeni obliki),

- §tiri (4) tiskane izvode projektne dokumentacije (PZI), izdelane in vezane v skladu z zahtevami
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, predano v roku izdelave
projektne dokumentacije in $tiri 4 izvode dokumentacije na racunalniSkem mediju (tekstualni del v
Microsoft Word formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIsx), grafika v Cad
formatu (*.dwg) in GIS formatu (*.shp) ter vse nastete dokumente Se v Adobe Acrobat formatu
(*.pdf), vse v nezaklenjeni obliki),

- elektronske verzije za GIS in javna narocila graden;.

ddr

Na elektronskem mediju bo izvajalec predal narocniku tudi dokumentacijo za razpis, nacrte (.pdf) in
specifikacijo javnega narocila (tehnologijo, opise, roke gradnje, sploSne pogoje in podroben opis in popis
koli¢in materiala in opreme (.xls/.xIsx) za potrebe izvedbe javnega narocila za izbor izvajalca gradnje.
Na elektronskem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti.

OBSEG DEL
6. dlen

Izvajalec bo izdelal projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, dolo¢eni v veljavni gradbeni
zakonodaiji in skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 30/23), Zakon o cestah (132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE),
Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-A), Zakon
o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, §t. 61/17, 133/22 — odl. US in 85/24),
Zakonom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢i§¢enju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni
list RS, 8t. 21/25) oz. zakoni in pravilniki ter pravili stroke, ki bodo v €asu izdelave projektne in druge
dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naro¢nika oz. pooblas€encev
narocnika. Naro€nik bo konéni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval
dopolnitev ali jo zavrnil v 30 dneh po predlozitvi.

Narocnik si pridrzuje pravico, da ne odda v izdelavo vseh faz projektne dokumentacije in da lahko po
zakljucku posamezne faze sproti sprejema odlocitev o upraviCenosti projekta in izdelavi naslednje faze.
S pismeno potrditvijo odgovorne osebe naro&nika po tej pogodbi, se bo Stelo, da je faza potrjena in da
lahko ponudnik nadaljuje z izdelavo naslednje faze. Pri tem ponudnik ni opraviCen do nobenega
povracila stroskov iz naslova neizvedbe naslednjih faz.

V primeru, da ima naroc¢nik upraviCene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v
najkrajSem moznem Casu oz. najkasneje v 14 dneh, oziroma jih po dogovoru upostevati v naslednjih

fazah projektne dokumentacije.

Obseg in vsebina dokumentacije po posameznih podrocjih mora slediti zahtevam v pravilih stroke
inZenirske zbornice (IZS) Slovenije, v kolikor to s pogodbo ni dolodeno drugacde.

Vodja projektiranja je:
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zadolZzen za imenovanje pooblas&enih inZenirjev posameznih strokovnih podrodij, ki sestavljajo
projekt,

odgovoren za koordinacijo izvedbe in za medsebojno usklajenost vseh sestavnih delov projekta,
odgovoren za koordinacijo poobladenih inZenirjev posameznih strokovnih podrodij ter ostalih
strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne
dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

odgovoren za medsebojno usklajenost projektov, sosednjih obmogdjih in mejne javne infrastrukture,
odgovoren za spostovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

dolzan zastopati interese naroCnika in gospodarnost (za gradnjo in upravljanje objektov),
odgovoren za tehni¢no pravilnost projektiranja in tehniéno izvedljivost projekta z upoStevanjem
gradbenih toleranc.

Druge storitve pri izvajanju projekta so:

pridobitev mnen;j in soglasij,

izdelava predhodnega geomehanskega porodila,

izdelava popisa del in projektantske ocene stroskov izvedbe del na nivoju DGD,

izdelava grafi¢nih podlog za potrebe lastninsko pravnih postopkov in pridobitev sluznosti,

elaborat dimenzioniranja vozis¢nih konstrukcij (drzavne ceste),

izpolnitev vprasalnika DNSH,

vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udelezencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj,
sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov narocnika ali pooblas¢enca naroCnika,

sodelovanje z izvajalcem gradnje predmetnih objektov v povezavi s predmetom pogodbe (npr.
pojasnjevanje s to pogodbo izdelane dokumentacije),

obveznosti vodje projekta izhajajoCe iz veljavne gradbene zakonodaje,

sodelovanje (izvleCki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize,...) v vseh postopkih
naroCnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta,
investicijska dokumentacija, trajnostno certificiranje, javna narocila...),

ostale storitve kot natancneje opisano v projektni nalogi.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. ¢len

Naroc¢nik se zaveze:

sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen nacin dati na razpolago vso
dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenih del;

teko€e usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

tekoCe izvrSevati svoje pogodbene obveznosti;

v kolikor bo to zahtevano, izbral revidenta oziroma recenzenta projektne dokumentacije in pridobil
revizijsko oziroma recenzijsko poro€ilo;

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravogasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

predloZiti dokazila o pravici graditi;

skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti;

spostovati moralne avtorske pravice avtorja;

pravoCasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti.
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8. dlen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeto delo izvrSil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in projektnimi nalogami,
vestno in kvalitetno, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naro¢nika
ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoc€a kakovostno
izvedbo objektov in racionalnost reSitev v €asu gradnje in vzdrzevanja objektov;

- po potrebi in na zahtevo naro€niku tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz
obsega pogodbenega dela v ¢asu izvedbe pogodbe in kasneje v ¢asu nadaljnjih faz projektiranja
in izgradnje objektov;

- zagotovil pooblas&ene inzenirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno,
kakovostno in pravo¢asno izdelati naroceno projektno in drugo dokumentacijo s ciliem doseganja
optimalnih rezultatov;

- zagotovil strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za pravo&asno
izvrSitev pogodbenih obveznosti;

- projektna dokumentacija za obnovo ceste ustrezno upostevala obvezna doloc€ila iz Uredbe o
zelenem javnem narocanju in na¢ela DNSH ter podnebnega preverjanja,

- izvedel ogled lokacije na terenu, za katero se bo izdelala projektna dokumentacija (preveriti
morebitne spremembe/razlike med geodetskim nacrtom in dejanskim stanjem na terenu),

- naro¢niku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev;

- naro¢niku na njegovo zahtevo, porocal o poteku projektiranja;

- tolmadil naro€niku vse nejasnosti iz izdelane projektne dokumentacije po tej pogodbi;

- aktivno sodeloval z naroCnikom, pri svojem delu uposteval smernice in delovna napotila ter
zahteve, ki so ali Se bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije
dogovorjene na skupnih sestankih;

- naroCnika sproti obve&¢€al o tekolih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na
izvrSitev pogodbenih obveznosti in pogodbene roke

- v Casu izdelave dokumentacije, gradnje in jam&evalnega roka sodeloval s pooblas&enimi
predstavniki naro€nika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih
obveznosti;

- sodeloval in pridobil pisne izjave s strani soglasodajalcev glede usklajenosti predvidenih
materialov, dolzin, itd. ter glede seznanjenosti in strinjanja s projektom DGD in PZI;

- v pisni obliki potrjeval predvidene materiale za vgradnjo, delavniSke nacrte, detajle, kot tudi vso
opremo izvajalcev del in njihovih podizvajalcev;

- sodeloval/zastopal z naro€nikom/naro&nika pri postopkih pred upravnimi organi;

- naroCniku v vednost posredoval vloge pristojnim institucijam kot soglasodajalcem za pridobitev
soglasij k projektnim reSitvam, prav tako bo naro€niku v vednost posredoval pridobljena soglasja;

- pri projektiranju uposteval razpoloZljivo in najboljSo tehniko in standarde kakovosti okolja;

- varoval poslovno skrbnost naro&nika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh
tehni€nih podlog, tehnoloskih postopkov in ostalih informacij;

- za vsa morebitna odstopanja od projektne naloge pridobil pisno soglasje naroc¢nika;

- kot odgovorni projektant sodeloval pri fazi gradnje v funkciji projektantskega nadzora;

- sodeloval pri morebitnih revizijah oz. recenzijah ter dopolnitve projektne dokumentacije po
utemeljenih zahtevah revizijske razprave, upravnih organov in naroCnika, vklju¢no z vsemi
sestanki z revizorji in recenzorji oz. ostalih deleznikov;

- v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila predstavnikom krajevnih skupnosti,
zainteresirani javnosti in sodeloval na sestankih;

- dela opravljal in projektiranje zaklju€il v pogodbenem roku ali pogodbeno podalj§anem roku;

- odgovarjal tudi za kakovost izdelave projektne dokumentacije v delu, ki jo izvajajo podizvajalci;
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- pripravil popis del, ki bo usklajen z vsemi nacrti in urejen v taki obliki, da je pripravljen za objavo
v postopku javnega narocila gradnje (urejen, pregleden, enoten za vse nacrte, na enem delovnem
listu, brez praznih vrstic med postavkami, zaklenjen obseg popisa, ki ga ponudniki ne smejo
spreminjati, vkljuCena doloc&ila Uredbe o zelenem javnem naro€anju, vkljuéena postavka za
geomehanske raziskave);

- popravljal in dopolnjeval projektne resitve, v kolikor se pri gradnji izkaze, da so le-te pomanijkljive
ali nepravilne zaradi napak, ki izhajajo iz sfere izvajalca;

- predvidel vse moznosti izvedbe z upoStevanjem zapor cestiS¢ in ostalih faz pri morebitni zahtevni
gradniji;

- izvajal druga spremljajocih del, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo
vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih
specifikacijah;

- sodeloval pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za gradnjo (pojasnjevanje
projektantskih reSitev, popisov del v €asu objave javnega naroCila za gradnjo, pomo¢ pri
odgovorih na vprasanja na Portalu javnih narocil, vezanih na PZI ...);

- sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah v vseh fazah pogodbe in na koordinacijah po
potrebi zagotovil sodelovanje projektantov posameznih nacrtov ter drugih strokovnjakov;

- na svoje stroSke in v razumnem roku, ki ga dolo€i naro¢nik, izvrsil dopolnitve in spremembe
pogodbenega dela, e se ugotovi, da je delo pomanijkljivo opravljeno;

- po potrebi tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega
dela;

- varoval poslovno tajnost naroCnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in
ostalih informacij in jih brez soglasja naro¢nika ne bo posredoval tretjim osebam;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku.

ddr

Izvajalec mora izpolnjevati obveznosti iz priloge Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS,
8t. 51/17 in 64/19), na nacin, predviden v tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo o zelenem javhem
naro€anju na nacin, predviden v tej pogodbi, zaéne naroCnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Vse zgoraj navedene obveznosti so vkljuene v pogodbeno ceno.

POGODBENA CENA
9. dlen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca &t. z dne , V potrjeni
in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa:

- vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) EUR

- vrednost DDV (22%) EUR

- vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) EUR

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, ¢e glede na terminski plan, ki je priloga
k tej pogodbi, pride do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter

Pogodba 32



VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE TER KRASA

Sofinancira
Evropska unija

* ¥
* *
* *
* 3

* oy x

dogovorijo Sele po vec kot 2 letih od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do enoletnega zamika
med posameznimi fazami izvedbe pogodbe. V skladu s tem si naro¢nik pridrzuje pravico, da pogodbeno
vrednost indeksira po indeksu rasti povprecni indeksi za »06 ostalo nizko gradnjo« - Zdruzenja za
gradbenistvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z dolo&bami
Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v ve€letnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja (Ur. I. RS, §t. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih
storitev.

ddr

Valorizacija je mozna skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, §t. 1/2004) vezano na
izdelavo projekta faze PID in izvedbo projektantskega nadzora. Izjemoma je valorizacija mozna za
ostale faze izdelave projektne dokumentacije, ¢e bi med izdelavo predhodne faze in narocilu naslednje
faze kot izhaja iz tretjega odstavka 6. ¢lena te pogodbe najman; tri (3) leta. Vsi popusti in ostale prvotno
dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

PoviSanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o Eemer
stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opraviCujejo povisanje cen.

Na podlagi 8. €lena Pravilnika o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega prava (znizanje denarnih obveznosti) se bodo dolo¢be pravilnika
smiselno uporabljale tudi za:

- znizanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah.

ZniZanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naro¢nika, po preteku enega leta.
Nadaljnja poviSanja/zniZzanja se lahko izvedejo enkrat letno.

V primeru, da je izvajalec upravi¢en do spremembe cen v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred
uvedbo spremembe cen narocniku predloziti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravi¢enosti
predlagane spremembe.

10. &len

V pogodbeni vrednosti so vklju€eni stroSki za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije ter
druge dokumentacije, kot je navedena v 5. ¢lenu pogodbe in izvedba vseh obveznosti izvajalca po tej
pogodbi, vkljuéno z opravili izvajaléevega sodelovanja v fazi do prijave zaetka gradnje s strani izvajalca
gradnje.

Pogodbena cena ne vkljuCuje:

- stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale na zahtevo
naroc¢nika po potrditvi,

- stroSkov mnenj in soglasij mnenjedajalcev,

- stroSkov sondaznih izkopov,

- stroSkov placil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih
izvajalec v soglasju z naro¢nikom naroca pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni
praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v €asu trajanja
Pogodbe, ki bi dolo€ali spremembo upostevane stopnje DDV in ki bi posledi¢no vplivala na dogovorjeno
pogodbeno vrednost iz prejSnjega Clena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa
se ne glede na dolocbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV.
Spremenjena davéna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovi¢ne
sklenitve dodatka za ta namen, pri Cemer ta dolo¢ba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih
morali pogodbeni stranki upoStevati.

ddr

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. Clen

Naroc¢nik se s sklenitvijo te pogodbe izvajalcu obvezuje, da bo:

- v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse informacije, ki so
potrebne za to, da lahko izvajalec izpolni njegove obveznosti po tej pogodbi, placal dogovorjeni
pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

- tesno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravoasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

- tekoCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile
vplivati na izvrSitev prevzetih storitev in odgovarjal na morebitna dodatna vpra$anja v zvezi s
projektiranjem;

- vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanasajo na dela dolo¢ena s to pogodbo in preko
teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujo€ih v projektu.
Vsa navodila in uskladitve bo naro¢nik posredoval vsem sodelujo€im v projektu v pisni obliki;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z dokumentacijo
v zvezi z oddajo javnega narocila;

- izvajalcu redno poravnaval denarne obveznosti po tej pogodbi in ga obvestil o kakrSnihkoli
okolis&inah, ki bi mu lahko preprecile pravoasno placilo denarnih obveznosti po tej pogodbi.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih naro€nikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, €e je edini in
neposredni razlog zamude del opustitev naro€nikove dolZnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni
odgovoren za Skodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naro&nika. Naro¢nik je dolZzan
zaradi svoje zamude primerno podaljSati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede
izvedbe ne preide v slabsi polozZaj, kot &e zamude ne bi bilo.

ODOBRITEV S STRANI NAROCNIKA
12. Clen

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno dolo¢a ta pogodba, ne
more biti veljavna in naroCnika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri pooblad&eni predstavnik
naro¢nika za izvajanje te pogodbe.

Kakrsnokoli odstopanje od te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naroénika je
neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od pogodbe naroéniku odSkodninsko odgovoren
in mora na zahtevo naro¢nika takoj vzpostaviti pravilno stanje.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da kadarkoli izvede kontrolo izvajanja pogodbenih storitev.

OBRACUN IN PLACEVANJE IZVEDENIH DEL
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Naro¢nik bo plac¢al izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenih del na podlagi
izdanega e-racuna po fazah, in sicer:
- 1. faza: Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po oddaiji v mnenja v visini
70 % vrednosti postavk vezanih na DGD dokumentacijo, vklju¢no z geomehanskim porocilom,
- 2. faza: Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po oddaji vioge za
pridobitev GD, v viSini 30 % vrednosti postavk vezanih na DGD dokumentacijo,
- 3. faza: Projekt za izvedbo (PZI), po predaji dokumentacije v pregled, v visini 50 % vrednosti
postavk vezanih na predano PZI dokumentacijo,
- 4. faza:: Projekt za izvedbo (PZI), po predaji konéne dokumentacije v viSini 50 % vrednosti
postavk vezanih na predano PZI dokumentacijo,
5. faza Izvajanje projektantskega nadzora, mese€no po potrjenih urah.

ddr

13. &len

Posamezna faza se obracuna na podlagi cen posameznih sklopov dokumentacije iz ponudbenega
obraéuna.

Narocnik si pridrzuje pravico, da za posamezne odseke projektne naloge (npr. posamezne trase
cevovodov, objekte ali druge vsebinsko zaklju¢ene enote) ne nadaljuje z izdelavo projekine
dokumentacije za fazo PZI in/ali nadaljnjo izvedbo, Ce:
e ne pridobi pravice graditi (npr. ustreznih stvarnopravnih pravic, soglasij, dovoljenj),
e zanj ni zagotovljeno ali potrieno ustrezno sofinanciranje iz javnih sredstev (npr. EU sredstev,
drzavnega proracuna, drugih virov),
e se v postopku priprave projektne dokumentacije ugotovi, da predlagana resSitev na tem odseku
ni izvedljiva, smiselna ali racionalna glede na spremenjene okoliS¢ine.
V takSnem primeru se obseg storitev izvajalca ustrezno zmanjSa, izvajalec pa zaradi izloitve
posameznega odseka iz nadaljnjih faz ni upravicen do kakrSnegakoli pladila za te faze ali do
nadomestila S$kode oziroma izgubljenega dobicka.
Obseg dejansko izvedenih del do trenutka prekinitve (npr. izdelava DGD) se obracuna v skladu s
pogodbenimi dolodili.

Projektantski nadzor bo naroénik plac¢al izvajalcu na podlagi izstavljenega e-racuna, ki temelji na
predhodno potrjenem obradunu dejansko porabljenih ur projektantskega nadzora, potrijenega s strani
predstavnika naro€nika.

Izvajalec mora k obracunu priloziti kratko porocilo projektanta o izvedenih aktivnosti na projektu v okviru
izvedbe projektantskega nadzora v obliki tabele, ki datumsko prikazuje vrsto opravljenih aktivnosti in
porabo ur lo¢eno za delo na terenu in v pisarni.

Naro&nik mora izvajalCev e-raun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno
pisno zavrniti v 14 dneh po prejemu e-raduna. Pri izstavitvi e-rauna se mora izvajalec sklicevati na
Stevilko pogodbe.

Naroénik se obvezuje plaéati raéune za opravljene radune v roku 30 dni od prejema e-raéuna, na
TRR izvajalca $t.: odprt pri

Na izstavljenih racunih ali situaciji mora izvajalec obvezno napisati naro€nikovo Stevilko
pogodbe in §t. JN, sicer bo naroénik raCune oz. situacije zavracal.
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V primeru zamude pri placilu, bo izvajalec storitve zaracunal naro€niku zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti racuna do placila racuna.

ddr

SPREMENJENA IN POZNEJE NAROCENA DELA
14. &len

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna poznej$a ali posebej naroCena dela. V primeru posebnega
pisnega narocila naro¢nika, se pozneje naro¢ena dela, ki niso opus&ena po krivdi izvajalca, obracunajo
po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi
cenami.

Za pozneje naroCena dela se lahko Stejejo tudi s strani naro€nika pisno zahtevane spremembe izdelane
in potriene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naro¢nika in so predlagane po potrditvi
dokumentacije posamezne faze. Skladno z zahtevano spremembo naroc¢nika se doloc¢i nov rok izvedbe
in vrednost pozneje naro¢enih del posameznega sklopa.

Opuscena dela, ki niso bila izvedena, se ne obracunajo.

V primeru spremembe naloge, ki je predmet pogodbe, bo na osnovi pisne obrazlozitve izvajalca ali pisne
zahteve naroc¢nika, sklenjen dodatek k pogodbi.

15. &len

Za poznej8a dela se na podlagi predhodno potriene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni
vrednosti najve¢ 30% osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka javnega narodila,
skladno z drugim odstavkom 95. €lena ZJN-3. V dodatku se naroCnik in izvajalec dogovorita o izvedbi
takih del, roku izvedbe in placilu.

DOLOCILA V ZVEZI S PODIZVAJALCI
16. ¢len

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblas€a naro¢nika, da na podlagi
potrienega raduna oziroma situacije neposredno pladuje podizvajalcem, ki v skladu z dolo¢bo 94. ¢lena
ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno placilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naro&nika ne sme zamenjati podizvajalcev. |zvajalec se obvezuje,
da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s ponudbenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec
kr8i obveznosti iz tega odstavka lahko naro€nik odstopi od pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloZi naslednje
izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ki so tudi sestavni del te
pogodbe:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. €lenom ZJN-3 ter
-  priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, e podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naro&nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
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izvajanje takSnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naro&niku
hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati
mora predloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

ddr

NaroCnik zavrne vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izklju€itev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje
ali dokonc€anje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, Kijih je postavil naro€nik v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti raun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s
podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna, da bo
zavrnitev raCuna obrazlozil ter da se v primeru, da v tem roku predlozenih dokumentov oziroma racuna
deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, Stejejo ti dokumenti oziroma racuni kot sprejeti
in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejSnjega odstavka naro¢nik izvede placilo neposredno
podizvajalcu, ki neposredna placila zahteva, pod pogoji, dolo€eni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naroCila ter v skladu z dolo¢bami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo
neposredno placilo, mora izvajalec svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti (predhodno
potriene) raCune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno, naroénik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60
dneh od placila konénega ra¢una oziroma situacije poSlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narodila.

Naroc&nik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec
predloZi kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nana3ajo na izvedbo javnega narocila. |zvajalec
mora pogodbo predloZiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naro&nika, sicer lahko naro€nik
odstopi od pogodbe.

V razmerju do naro&nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede
na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo
izvedbo del in dobavo blaga do naro¢nikovega prevzema blaga in se nanasajo na podizvajalca.

PRICETEK I1ZVAJANJA DEL, ROKI IZVEDBE IN POGODBENA KAZEN
17. ¢&len

Rok za zaletek del je takoj po podpisu pogodbe, rok za dokon&anje storitev po tej pogodbi vkljuéno s
projektantskim nadzorom je predvidoma 31.12.2029 ob upostevanju naslednjega odstavka tega ¢lena
in terminskega plana narocnika, ki je priloga pogodbi.

Dokumentacija se izdela po fazah, ki zajemajo:
o 1.faza zajema izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj z vklju¢enim predstavitveno
- uskladitvenim sestankom z naro¢nikom v roku 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe,
o 2. faza zajema izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj (DGD) do
30.5.2026,
o 3. faza zajema Oddaja popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja najkasneje
do 30.6.2026,
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o 4. faza zajema izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) rok oktober
2026,

o 5. faza zajema projektantski nadzor, ki se bo izvajal skladno s terminskim planom
izvajalca GOI del do pridobitve uporabnega dovoljenja, predvidoma do 31.12.2029.

ddr

Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe predloZil terminski plan, ki ga potrdi naro¢nik in postane
sestavni del te pogodbe.

18. &len

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izroCitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, e je ta
nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (viSja sila).

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podalj$a izkljuéno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca,
kot so:
¢ naravni dogodki (pozar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni €as in kraj, v katerem
se dela izvajajo),
e voOjna,
e ukrepi pristojnih organov,
e epidemija,
e pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi
e prekinitev izvajanja del na zahtevo naro¢nika;
e prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro€nika, ¢e narocnik ne izpolnjuje
dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;
e iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca (o izpolnitvi teh
razlogov presodi naro¢nik).

PREVZEM DOKUMENTACIJE
19. &len

Steje se, da je naro&nik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (konéni izdelek v
predpisanem Stevilu izvodov skladno s 5. Elenom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost
in ustreznost dokumentacije.

V primeru, da ima narocnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveZe napake odpraviti v
najkrajSem ¢asu, oziroma utemeljene pripombe upostevati pri nadaljnjem delu.

Naro¢nik se zavezuje pregledati in vsebinsko potrditi predano projektno dokumentacijo v roku 15
(petnajstih) koledarskih dni od prejema.

V primeru, da ima naroCnik pripombe na predane faze predmeta te pogodbe, se izvajalec zavezZe
odpraviti napake najkasneje v 10 (desetih) koledarskih dneh od predloZitve pisne zahteve naroCnika
oziroma pripombe upostevati pri izdelavi nadaljnje faze predmeta pogodbe.

Ko izvajalec zaklju€il izdelavo vseh faz projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, bo skupaj s
pooblas€enim predstavnikom naro€nika naredil zapisnik o predaji in prevzemu projektne dokumentacije.
Izvajalec s podpisom zapisnika o predaji in prevzemu dokumentacije zagotavlja, da je izdelana projektna
dokumentacija popolna ter v skladu z veljavno zakonodajo, tehni¢nimi predpisi, standardi in normami.
V nasprotnem primeru je izvajalec dolZan narogniku povrniti vso $kodo, ki jo je povzrogil naroéniku. Ce
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izvajalec Skode ne poravna, je naro¢nik upravi€en za placilo unovciti zavarovanje za dobro izvedbo del
ali uveljavljati odgovornost projektanta v skladu z dolocili zakonodajo, ki ureja predmetno obligacijsko
razmerje.

ddr

Pomanijkljivosti in/ali napake/skrite napake v izdelani projektni dokumentaciji, ugotovljene v obdobju
dogovorjenega izvajaléevega jamc&evalnega roka (garancijski dobi) za skrite napake, je izvajalec dolzan
na naroCnikovo zahtevo brezplaéno odpraviti v s strani naroCnika postavijenem roku. Med
pomanijkljivosti oziroma napake/skrite napake Stejejo zlasti:
- neskladja projektne dokumentacije z veljavno prostorsko dokumentacijo in sprejetimi
prostorskimi akti,
- neustrezne tehni¢ne resitve glede na dejansko stanje v prostoru v €asu izdelave projektne
dokumentacije, ki je predmet te pogodbe,
- napake v projektni dokumentaciji, odkrite v €asu gradnje, ki imajo financne posledice ali
kakrsnokoli drugo Skodo za naro¢nika.

ZAVAROVANJE
20. dlen

Izvajalec jaméi, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi dolo€ili in pravnimi predpisi
ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvi§jem tehni¢nem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo naro€niku najkasneje v 15 dneh po podpisu te pogodbe predlozil bianco menico z meni¢no
izjavo za dobro izvedbo del po prilozenem vzorcu iz razpisne dokumentacije v visini 10 % pogodbene
vrednosti (z vklju€enim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovéljivo na prvi pisni poziv ne glede na
ugovor izvajalca, z veljavnostjo Se 60 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja (predvidoma 31.12.2029
in z moznostjo podaljSanja), kot odloZni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer lahko naro&nik odstopi od
pogodbe.

Izvajalec bo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe kot odlozni pogoj za veljavnost sklenitve te
pogodbe predlozil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje
morebitne Skode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe
pogodbenega dela naro€niku in tretjim osebam, pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR,
z veljavnostjo zavarovalnega kritja, sicer lahko narocnik odstopi od pogodbe in unovéi obstojeCe
finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri ¢emer mora
izvajalec vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predloziti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem
primeru lahko naro€nik unové&i dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo
napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej
pogodbi, in sicer mora biti vklju¢ena tudi odgovornost za 8kodo, ki bi jo povzro€ile pravne ali fizi€ne
osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

POGODBENA KAZEN
21. ¢len

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku zaradi napacne, nestrokovne ali nepopolne
projektne in druge dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oSkodovanje
naroCnika. Prav tako je odgovoren za Skodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh
obveznosti po predmetni pogodbi.
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V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naro¢nik, pri oddaji vsake posamezne faze
pogodbenega dela in celotne projektne in druge dokumentacije po potrienem terminskem planu, ima
naroCnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v visini 0,1 % pogodbene vrednosti z DDV za
vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % celotne pogodbene vrednosti z DDV. Uveljavljanje pogodbene
kazni se ne izkljuCuje z uveljavljanjem odSkodninskega zahtevka narocnika zaradi povzroCene Skode
zaradi zamude rokov.

ddr

V primeru, da se izvajalec brez utemeljenega razloga ne udelezi koordinacijskega sestanka ali sestanka
usklajevanja oziroma operativhega sestanka, ima naro¢nik izvajalcu pravico zaraCunati kazen v viSini
250,00 EUR brez DDV za vsak tak dogodek. V primeru, da ima tak dogodek dodatno za posledico
zamudo iz prejSnjega odstavka, izvajalca zaraCunana kazen ne odvezuje placila pogodbene kazni
zaradi zamude.

Izvajalec je odgovoren za $kodo, ki bi nastala naro¢niku oziroma njegovim izvajalcem posameznih del
v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaze, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke
in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih nacrtov ali delov
projekta. V takem primeru ima naroc¢nik pravico po predlozitvi dokumentacije zmanjsati placilo v viSini
ugotovljene Skode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektni dokumentaciji izdelani po tej pogodbi, ki se pokazejo pred
in ob izvedbi del, kot je to dolo€eno v Elenih 625. - 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Ur. I. RS, st.
97/07 — uradno precisceno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631, v nadaljevanju: OZ).

PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE
22. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob
dejstvu, da je pravolasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa
od pogodbe uporabljajo dolocbe 103. do 111. &lena OZ z izjemo 105. Clena ter dolocbe 112. do 115.
Clena OZ.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da to pogodbo lahko naro¢nik odpove - od nje odstopi s
takojSnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih dolo¢a
pogodba.

Naroc¢nik lahko kadarkoli prekine to pogodbo z dnem pisnega obvestila izvajalcu. V tem primeru ima
izvajalec pravico obraunati vsa Ze izvrSena dela do dneva prekinitve te pogodbe pod pogojem, da
dokona zaklju¢eno fazo pogodbenega dela oziroma je Ze predal Ze izdelano dokumentacijo
posamezne projektne faze (pod pogojem, da jo je potrdil naro¢nik), na podlagi katere je obracun del
lahko izvrden in se dogovoriti za nadaljnje korake za izvedbo oziroma prenehanje pogodbe.

V primeru, da bi bila pogodba prekinjena, ker naro€nik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti,
ima izvajalec pravico poleg placila za izdelano in izro€eno fazo projektne in druge dokumentacije
zaracunati tudi dokumentirane stroske, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije
in Se niso bile zajete v placilih za posamezno fazo predmeta pogodbe, vendar pa so bile potriene s
strani naroc¢nika.

V primeru zastojev v izvedbi posameznega sklopa za vec kot 3 leta, se morebitna sprememba finanénih
zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi.
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Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s
pravhomocno odlogitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

ddr

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, e je naroCnik seznanjen, da je:

- sodisCe s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3
s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla€ilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlogitvijo ali ve¢ pravnomoc&nimi
odlocitvami izre€ena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve
s krsitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Ce naroénik v zakonsko dologenem roku ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

POSLOVNA SKRIVNOST
23. &len

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne
skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo za&¢&itil pred nepooblaséenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglasa, da bo posamezne konceptualne in programske resitve in tehnologije, ki so znacilne
in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naroCnika, obravnaval kot
zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naroCnika ne bo razkrival nepooblas€enim ali tretjim
osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naro¢nika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji
povezane, nikakrsnih informacij o projektu.

Dolocila tega &lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku in konénem
prevzemu objekta.

Naro¢nik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega
naro€anja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoca, vkljuéno s
podatki in listinami, za katere je varovanje na nacin kot dopus¢a ZJN - 3, izrecno uveljavljal v postopku
javnega narocanja Se kot ponudnik.

LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
24. &len
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Projektna dokumentacija daje naro¢niku ali drugim upravi¢enim razpolagalcem, ki so ali bodo z
naroCnikom v pogodbenem razmerju, pravico do namenske uporabe projektne dokumentacije za objekt,
na katerega se nana$a projektna dokumentacija. Naro¢nik projektne dokumentacije ne sme predati tretji
osebi brez predhodnega soglasja izvajalca, razen €e gre za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta na
katerega se skladno s to pogodbo nana$a projektna dokumentacija.

ddr

Vsi materiali, predlogi, reSitve, skice in nacrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih
obveznosti izro€i naroCniku so, ¢e ni dogovorjeno drugace, izklju¢no last naroCnika in ima na njih
neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po
obsegu in vsebini, kot doloa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izklju¢na last izvajalca.
Pogodbene stranke so sporazumne, da materialne avtorske pravice preidejo na naro¢nika z izroditvijo
dela, kar posledi¢no pomeni, da izvajalec ne more vec uveljavljati materialnih avtorskih pravic na ze
izro€enem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem
nadaljuje drugi projektant izbran s strani naro€nika brez omejitev.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lastninska pravica in vse materialne avtorske pravice na
avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe, vkljuéno s:

- pravico do uporabe avtorskega dela v telesni obliki, zlasti pravico do reproduciranja,

- pravico uporabe avtorskega dela v spremenjeni obliki, zlasti pravico predelave, ki obsega
izdelavo nadaljnje projektne in tehni¢ne dokumentacije,

- pravico do uporabe avtorskega dela v netelesni obliki, zlasti pravico javnega prikazovanja,

- pravico uporabe primerkov avtorskega dela, zlasti pravico distribuiranja, vklju¢no s pravico
shranitve dela v elektronski obliki, pri Eemer izvajalec izrecno soglasa, da ima naroc¢nik pravico,
da odplacno ali neodplacno, izklju€no ali neizklju¢no, vse avtorske pravice, pridobljene v skladu
s to pogodbo, prenese naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval dodatno ali naknadno
soglasje izvajalca ali da bi mu zato moral dodatno placati,

preidejo na naro&nika z izroditvijo projektne dokumentacije ali njenega dela in placilom zanj v visini, kot
je dogovorjena v 8. Clenu te pogodbe, kar posledi€éno pomeni, da izvajalec ne more vec uveljavljati
materialnih avtorskih pravic na izroCeni projektni dokumentaciji ali njenem delu in lahko delo na
predmetnem projektu po izpolnitvi te pogodbe ali v primeru njenega predéasnega prenehanja nadaljuje
drugi izvajalec, izbran s strani naro¢nika, brez omejitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je prenos materialnih avtorskih pravic po tej pogodbi izklju€en in
Casovno ter prostorsko neomejen.

Izvajalec je dolZzan urediti vsa pravna razmerja z morebitnimi tretjimi osebami, ki imajo avtorske pravice
na avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe. Izvajalec je dolZzan naro&niku predloZiti pisno izjavo in
druga dokazila o ureditvi avtorskih pravic, v kolikor sam ni avtor del, ki so predmet te pogodbe. Ce tretje
osebe s pravicami na avtorskih delih, ki predstavljajo predmet te pogodbe, zoper naro€nika vloZijo
zahtevke avtorsko pravne, odSkodninske ali druge narave, se izvajalec zavezuje sodelovati v reSevanju
teh zahtevkov in morebitnih sodnih postopkih, ter naro€niku na njegov prvi poziv povrniti morebitno
Skodo, ki bi jo naroCnik utrpel iz naslova zahtevkov zaradi krSitve avtorskih pravic tretjih oseb.

Naro¢nik je med gradnjo objekta, na katerega se nanasa projektna dokumentacija, upravicen izvesti
spremembe nacrta, kadar se te nanasajo na funkcionalnost objekta ali znizanje gradbenih stroskov.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izro&itve del po 103. ¢lenu OZ za posledico, da lahko
naroCnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do
od3kodnine. Odskodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka Skodi, ki naro€niku nastane zaradi
nerealizacije projekta.
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Skladno z dolo¢bo 108. ¢lena OZ, ki dolo¢a, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi
v primeru zaporednih obveznosti, e je iz danih okolis¢in ocitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo
izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naro€nik pridrzuje pravico, da odstopi ne le glede bodocih
obveznosti, temvec¢ tudi glede Ze izpolnjenih obveznosti, ¢e njihova izpolnitev odstopa od narocila
naro¢nika ali e brez manjkajocih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko
naro¢nik zahteva vracCilo vseh Ze plaCanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, ¢e projekti niso
uporabljivi samostojno in na njih ni mogo&e nadaljevati upravnih postopkov.

ddr

Pogodbeni stranki soglasata, da dolocila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to
pogodbo, ne pomenijo kakrSnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih
opravil predelave ter z nicemer ne omejuje naro€nika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava
projektne dokumentacije posamezne faze) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naroCnik izkljuéno za svoj raCun oziroma racun kasnejSih
lastnikov v skladu z obstoje€o zakonodajo brez omejitev in posamicnih dovoljenj izvajalca izvedel vse
potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja,
ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naro¢nik lahko v primeru potreb po spremembah iz prejSnjega
stavka o tem obvesti izvajalca in ga pozove, da predlozi svojo ponudbo za projektiranje nameravanih
sprememb, pri Eemer mu za odgovor poda 10 dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da
ponudba ni pravo€asna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naro¢nika, le ta lahko
zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec lahko zadrzi kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenéno gradivo. Naro¢nik ne sme
razmnoZzevati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven

okvira tega projekta.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
25. ¢len

Predstavnik naro¢nika za dela po tej pogodbi je

Predstavnik naro¢nika sodeluje s pooblas¢enim predstavnikom izvajalca ves €as trajanja pogodbe in
mu nudita vse potrebne podatke, ki jih je naro¢nik dolzan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Pooblasceni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je
ki je pooblas€en, da zastopa izvajalca v vseh vpradanjih, ki se nana$ajo na to pogodbo.

PooblasCeni predstavnik izvajalca je dolzan ves &as trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati
s predstavnikom narocnika.

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV
26. ¢len

Naroc¢nik soglasa ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrSevanije ali uveljavitev te
pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naro€niku, o
tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe
pri pristojnih drzavnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim
naroCnik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predloZitvi te
pogodbe).
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STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI
27. Clen

ddr

Vodja projektiranja

Vodja projektiranja (VP) vodi izdelavo projekine dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci
posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti
projektne dokumentacije. Vodja projektiranja po tej pogodbi je zadolzen tudi za koordinacijo in
usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne
infrastrukture.

Pooblasceni arhitekt oz. pooblas&eni strokovnjak posameznega podrocja je odgovoren za strokovne
reSitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naro¢nika oz. njegovega pooblascenca ali
izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRSITEV DELOVNE, OKOLJSKE ALI SOCIALNE
ZAKONODAJE
28. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raCun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
e za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnhega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je niéna.
29. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:
- €e bo naro¢nik seznanjen, da je sodis€e s pravhomoc¢no odlogitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- €e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v Casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
o pladilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre€ena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve naro¢nika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo€i naro¢nik, ki pa ne sme biti dalji kot 15 dni, predloZi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kréitev. Ce obstaja
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krSitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokazZe svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.

ddr

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa narognik oceni, da ti ukrepi ne
zadoS$€ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik in ne sme biti daljSi od 15
dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu,
Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zado&Cajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naroénik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravo€asno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj Sest mesecev.

Ne glede na prejsnji odstavek se pogodba za izvedbo javnega narocila ne razveze, &e bi razveza
pogodbe naroCniku povzrolila nesorazmerne stroSke ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi ali
nesorazmerno €asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od
seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne
novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

KONCNE DOLOCBE
30. dlen

Glede vpra8anj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega narodila in ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega narocila, na podlagi katere je bil
izbran, in dolocila Obligacijskega zakonika in doloc€ila ostalih predpisov, ki urejajo podroc¢je materiala iz
te pogodbe.

31. Clen
Za spore, ki bi nastali med pogodbenima strankama iz te pogodbe pa jih stranki ne bi sporazumno resili,
se dogovorita, da jih reSuje triclanska arbitrazna komisija, ki jo sestavljajo po en zastopnik naro¢nika in
izvajalca, tretiega ¢lana pa imenujeta stranki sporazumno. Ce arbitrazna komisija ne resi spora, bo o
sporu odlo&alo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodiS¢e narocnika.

32. ¢len

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni strani in pricne veljati pod odloznim
pogojem predlozitve finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del.

33. &len

Ta pogodba je sestavljena v Sestih (6) enakih izvodih, od katerih ima vsak znaéaj izvirnika in od katerih
prejme dva (2) izvoda izvajalec storitve in §tiri (4) izvode naroénik.
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NAROCNICA:
Ime in priimek podpisnika, funkcija:

Podpis:

Zig:

Kraj in datum: ,

IZVAJALEC:

Ime in priimek podpisnika, funkcija:

Podpis:

Zig:

Kraj in datum:
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Pogodba 47



VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE TER KRASA

Sofinancira
Evropska unija

ddr

* ¥
* *
* *
* 3

* oy x

NAROCNICA: Obcina llirska Bistrica, BazoviSka cesta 14, 6250 llirska Bistrica,
ki jo zastopa zupan Gregor Kovaci¢ (v nadaljevanju: naro¢nik)
Mati¢na Stevilka: 588041600
Identifikacijska Stevilka: SI 19908911
Transakcijski racun: S156 0110 0010 0003 832

IZVAJALEC:

ki jo zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec)
Mati¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka:
Transakcijski racun:

skleneta naslednjo

POGODBA st.:

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA;
storitve projektiranja za povezavo javnih vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za
projektni sklop 4 (ob€ina llirska Blstrica):

SKLOP 3: ODSEKI 3-5 - od VH Knezak - llirska Bistrica

UGOTOVITVENE DOLOCBE
1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

e se pogodba sklepa na podlagi javnega narodila: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU
SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih
vodovodov v upravljanju KIB in Kovod za projektni sklop 3 (obéini Pivka in Postojna) in
projektni sklop 4 (Obg¢ina llirska Bistrica), objavljenega na Portalu javnih narocil dne

§t. objave , ponudbe izvajalca st. , Zdne ter naro¢nikove Odlocitve o oddaiji
javnega narocila st. ,zdne ;

e da so predmet te pogodbe ODSEKI 3 do 5: VH Knezak - llirska Bistrica v okviru narocila iz
prve alineje,

e da s to pogodbo naro¢nik naro¢a naslednje sklope dejavnosti:
o izdelava projektne dokumentacije za predvidene faze projektiranja vklju¢no z izdelavo
predhodnega geomehanskega porocila,
o izdelava projektne dokumentacije za postavitev malih FV elektrarn s hranilniki,
o izvajanje storitev projektantskega nadzora v fazi gradnje.
e |zvajalec naro€niku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih
obveznosti po tej pogodbi, in da izpolnjuje vse pogoje dolocene z veljavnimi predpisi za izvajanje
svoje dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;
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e izvajalec je v celoti seznanjen z obsegom izvajanja del, ki so predmet te pogodbe in nanj nima
nobenih pripomb. Izvajalec tako izrecno izjavlja, da je pregledal vso objavljeno dokumentacijo,
ki je podlaga za sklenitev te pogodbe, se z dokumentacijo v celoti strinja in je nanjo dal ponudbo.

2. Clen

S to pogodbo naroénik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitve, ki so vezana na javno

narogilo OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE IN KRASKEGA

ZALEDJA; storitve projektiranja za povezavo javnih vodovodov v upravljanju KIB in Kovod

za projektni sklop 3 (obcini Pivka in Postojna) in projektni sklop 4 (Ob¢ina llirska Bistrica),

in sicer za: SKLOP 3: ODSEKI 3-5 - od VH Knezak - llirska Bistrica, po ponudbiizvajalca Stevilka
z dne .

3. d¢len

Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu doloéenem z naslednjimi dokumenti:

(k) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila naro¢nika v postopku oddaje javnega

narocila Stevilka objave na Portalu javnih narodil z dne ,

(I) Tehni¢nimi specifikacijami,

(m) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila,
(n) Ponudba izvajalca §t._

(o) Ponudbeni predracun s cenami,

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
Za tolmacenje se uposteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe.

PREDMET POGODBE
4. dlen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naro€niku opraviti storitve projektiranja ter izdelati sklope dejavnosti:

(@]

O O O O O O O

O

izdelava projektne dokumentacije za predvidene faze,

popis stanja in izdelava izrisa obstojecih objektov,

pridobivanje mnenj in dovoljenj za gradnjo,

izdelava predhodnega geomehanskega porocila,

sodelovanje v upravnih postopkih,

sodelovanje pri aktivnostih za pripravo in razpis investicije
sodelovanje pri gradnji (projektantski nadzor)

predstavitev projektnih resSitev na odborih, sejah in vaskih zborih,
druge dejavnosti kot izhajajo iz projektne naloge

v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro€ila.

Projektna dokumentacija se bo izdelala za naslednje faze:
e DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja s prilogama:

(@]

Elaborat DNSH v skladu z dolocili obvestila Komisije - Tehni¢ne smernice za uporabo
nacela »da se ne Skoduje bistveno (2021/C 58/01)1 in Smernicami organa upravljanja
za uporabo »nacela, da se ne Skoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske
kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji

Projektantska Ocena vrednosti del.
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e PZI - projekt za izvedbo gradnje cevovodov, objektov in FVE, vkljuéno s popisom del in
projektantskim predradunom.

ddr

Projektna dokumentacija po tej pogodbi mora biti skladna z zahtevami prostorskih aktov in naro¢nikovo
projektno nalogo za projektiranje ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mneniji pristojnih
mnenjedajalcev ter skladno z veljavnimi predpisi.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne
dokumentacije. lzvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z
zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, pravili stroke, obveznimi
standardi in tehni¢nimi smernicami (tehni¢ne specifikacije) in zadnjim stanjem gradbene tehnike da
omogoca kakovostno izvedbo objektov in racionalno reSitev v €asu gradnje in vzdrZzevanja objektov.
Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehniCne reSitve, ki niso v nasprotju z gradbeno
zakonodajo, drugimi predpisi, tehni¢nimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo
projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so Studije in elaborati in druga gradiva kot izhaja
iz zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi morebitne spremembe Ze izvedene javne
infrastrukture (npr. prestavitve komunalnih vodov, zas¢ito vodov).

Projektant bo s pooblastilom investitorja pridobival in urejal:
e Mnenja
e Soglasja
e Gradbeno dovoljenje
e Druge naloge kot izhaja iz projektne naloge.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da bo izvajalec pri izdelavi projektne dokumentacije uposteval
dodatna navodila naro€nika, o katerih se bosta naro¢nik in izvajalec dogovorila med postopkom izdelave
te projektne dokumentacije. Navodila bodo podana v zapisnikih sestankov med naroCnikom in
izvajalcem ali v drugi pisni obliki.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vse dodatno naroCene storitve, ki bi bile naroCene s strani
pooblas€enega predstavnika investitorja po predhodno dogovorjenih cenah.

Projektna dokumentacija mora vsebovati vsebino in mora biti izdelana skladno z vso veljavno
zakonodajo.

5. ¢&len

Izdelovalec bo izdelal in predal naroCniku posebej poleg vseh potrebnih Stevil izvodov za dajalce

projektnih pogojev, mnenj in soglasij:

- en tiskan (1) izvod projektne dokumentacije IDZ in tri tiskane (3) izvode PZl dokumentacije za
postavitev FVE, ter enako Stevilo izvodov na racunalniSkem mediju (tekstualni del v Microsoft Word
formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIsx ), grafika v Cad formatu (*.dwg) in
GIS formatu (*.shp), ter vse naStete dokumente Se v Adobe Acrobat formatu (*.pdf), vse v
nezaklenjeni obliki),

- tri (3) tiskane izvode projektne dokumentacije (DGD) v obsegu po tej pogodbi, izdelane in vezane
v skladu z zahtevami Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(v roku izdelave projektne dokumentacije veljavnim) in tri (3) izvode izdelka na racunalniS§kem
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mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu
(*.xIsx ), grafika v Cad formatu (*.dwg) in GIS formatu (*.shp) ter vse nastete dokumente Se v Adobe
Acrobat formatu (*.pdf), vse v nezaklenjeni obliki),

- &tiri (4) tiskane izvode projektne dokumentacije (PZI), izdelane in vezane v skladu z zahtevami
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, predano v roku izdelave
projektne dokumentacije in $tiri 4 izvode dokumentacije na racunalniSkem mediju (tekstualni del v
Microsoft Word formatu (*.docx), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIsx), grafika v Cad
formatu (*.dwg) in GIS formatu (*.shp) ter vse nastete dokumente Se v Adobe Acrobat formatu
(*.pdf), vse v nezaklenjeni obliki),

- elektronske verzije za GIS in javna narocila graden;.

ddr

Na elektronskem mediju bo izvajalec predal narocniku tudi dokumentacijo za razpis, nacrte (.pdf) in
specifikacijo javnega narocila (tehnologijo, opise, roke gradnje, sploSne pogoje in podroben opis in popis
koli¢in materiala in opreme (.xls/.xIsx) za potrebe izvedbe javnega naro ila za izbor izvajalca gradnje.
Na elektronskem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti.

OBSEG DEL
6. dlen

Izvajalec bo izdelal projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, dolo¢eni v veljavni gradbeni
zakonodaiji in skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(Uradni list RS, &t. 30/23), Zakon o cestah (132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE),
Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-A), Zakon
o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, §t. 61/17, 133/22 — odl. US in 85/24),
Zakonom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢i§¢enju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni
list RS, &t. 21/25) oz. zakoni in pravilniki ter pravili stroke, ki bodo v €asu izdelave projektne in druge
dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naro¢nika oz. pooblas€encev
narocnika. Naro€nik bo konéni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval
dopolnitev ali jo zavrnil v 30 dneh po predlozitvi.

Narocnik si pridrzuje pravico, da ne odda v izdelavo vseh faz projektne dokumentacije in da lahko po
zakljucku posamezne faze sproti sprejema odlocitev o upraviCenosti projekta in izdelavi naslednje faze.
S pismeno potrditvijo odgovorne osebe narocnika po tej pogodbi, se bo Stelo, da je faza potrjena in da
lahko ponudnik nadaljuje z izdelavo naslednje faze. Pri tem ponudnik ni opraviCen do nobenega
povracila stroSkov iz naslova neizvedbe naslednjih faz.

V primeru, da ima naroCnik upraviCene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v
najkrajSem moznem Casu oz. najkasneje v 14 dneh, oziroma jih po dogovoru upostevati v naslednjih
fazah projektne dokumentacije.

Obseg in vsebina dokumentacije po posameznih podrocjih mora slediti zahtevam v pravilih stroke
inzenirske zbornice (1ZS) Slovenije, v kolikor to s pogodbo ni dolo¢eno drugace.

Vodja projektiranja je:

- zadolZzen za imenovanje pooblas€enih inZenirjev posameznih strokovnih podrodij, ki sestavljajo
projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe in za medsebojno usklajenost vseh sestavnih delov projekta,
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ddr

odgovoren za koordinacijo pooblad€enih inZenirjev posameznih strokovnih podrodij ter ostalih
strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne
dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

odgovoren za medsebojno usklajenost projektov, sosednjih obmogdjih in mejne javne infrastrukture,
odgovoren za spostovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

dolzan zastopati interese naroc¢nika in gospodarnost (za gradnjo in upravljanje objektov),
odgovoren za tehniéno pravilnost projektiranja in tehni¢no izvedljivost projekta z upoStevanjem
gradbenih toleranc.

Druge storitve pri izvajanju projekta so:

pridobitev mnenj in soglasij,

izdelava predhodnega geomehanskega porocila,

izdelava popisa del in projektantske ocene stroskov izvedbe del na nivoju DGD,

izdelava grafi¢nih podlog za potrebe lastninsko pravnih postopkov in pridobitev sluznosti,

elaborat dimenzioniranja vozis¢nih konstrukcij (drzavne ceste),

izpolnitev vpraSalnika DNSH,

vodilno sodelovanije in usklajevanje vseh udelezencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljen;j,
sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov narocnika ali pooblad€enca naroCnika,

sodelovanje z izvajalcem gradnje predmetnih objektov v povezavi s predmetom pogodbe (npr.
pojasnjevanje s to pogodbo izdelane dokumentacije),

obveznosti vodje projekta izhajajoCe iz veljavne gradbene zakonodaje,

sodelovanje (izvlec¢ki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize,...) v vseh postopkih
naroCnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta,
investicijska dokumentacija, trajnostno certificiranje, javna narocila...),

ostale storitve kot natanéneje opisano v projektni nalogi.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. Cdlen

Naroénik se zaveze:

sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen nacin dati na razpolago vso
dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenih del;

teko€e usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

tekoCe izvrSevati svoje pogodbene obveznosti;

v kolikor bo to zahtevano, izbral revidenta oziroma recenzenta projektne dokumentacije in pridobil
revizijsko oziroma recenzijsko porocilo;

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrsijo pravo€asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

predloziti dokazila o pravici graditi;

skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti;

spostovati moralne avtorske pravice avtorja;

pravocasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti.

8. dlen

Izvajalec se obvezuje, da bo:
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- prevzeto delo izvrSil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in projektnimi nalogami,
vestno in kvalitetno, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naro¢nika
ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoc€a kakovostno
izvedbo objektov in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objektov;

- po potrebi in na zahtevo naro&niku tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz
obsega pogodbenega dela v ¢asu izvedbe pogodbe in kasneje v €asu nadaljnjih faz projektiranja
in izgradnje objektov;

- zagotovil pooblad€ene inzenirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno,
kakovostno in pravocasno izdelati naro¢eno projektno in drugo dokumentacijo s ciliem doseganja
optimalnih rezultatov;

- zagotovil strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za pravo&asno
izvrSitev pogodbenih obveznosti;

- projektna dokumentacija za obnovo ceste ustrezno upostevala obvezna doloc€ila iz Uredbe o
zelenem javnem narocanju in nacela DNSH ter podnebnega preverjanja,

- izvedel ogled lokacije na terenu, za katero se bo izdelala projektna dokumentacija (preveriti
morebitne spremembe/razlike med geodetskim nacrtom in dejanskim stanjem na terenu),

- naro¢niku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev;

- naro¢niku na njegovo zahtevo, porocal o poteku projektiranja;

- tolmacil naro€niku vse nejasnosti iz izdelane projektne dokumentacije po tej pogodbi;

- aktivno sodeloval z naro€nikom, pri svojem delu upoSteval smernice in delovna napotila ter
zahteve, ki so ali Se bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije
dogovorjene na skupnih sestankih;

- naroCnika sproti obvescal o tekocih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na
izvrSitev pogodbenih obveznosti in pogodbene roke

- v Casu izdelave dokumentacije, gradnje in jamcevalnega roka sodeloval s pooblas&enimi
predstavniki naro¢nika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih
obveznosti;

- sodeloval in pridobil pisne izjave s strani soglasodajalcev glede usklajenosti predvidenih
materialov, dolzin, itd. ter glede seznanjenosti in strinjanja s projektom DGD in PZI;

- v pisni obliki potrjeval predvidene materiale za vgradnjo, delavniSke nacrte, detajle, kot tudi vso
opremo izvajalcev del in njihovih podizvajalcev;

- sodeloval/zastopal z naroénikom/naro&nika pri postopkih pred upravnimi organi;

- naroCniku v vednost posredoval vloge pristojnim institucijam kot soglasodajalcem za pridobitev
soglasij k projektnim reSitvam, prav tako bo naro¢niku v vednost posredoval pridobljena soglasja;

- pri projektiranju uposteval razpolozljivo in najbolj$o tehniko in standarde kakovosti okolja;

- varoval poslovno skrbnost naroCnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh
tehni¢nih podlog, tehnoloskih postopkov in ostalih informacij;

- za vsa morebitna odstopanja od projektne naloge pridobil pisno soglasje naroc¢nika;

- kot odgovorni projektant sodeloval pri fazi gradnje v funkciji projektantskega nadzora;

- sodeloval pri morebitnih revizijah oz. recenzijah ter dopolnitve projektne dokumentacije po
utemeljenih zahtevah revizijske razprave, upravnih organov in naroCnika, vklju¢no z vsemi
sestanki z revizorji in recenzorji oz. ostalih deleznikov;

- v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila predstavnikom krajevnih skupnosti,
zainteresirani javnosti in sodeloval na sestankih;

- dela opravljal in projektiranje zakljucil v pogodbenem roku ali pogodbeno podaljSanem roku;

- odgovarjal tudi za kakovost izdelave projektne dokumentacije v delu, ki jo izvajajo podizvajalci;

- pripravil popis del, ki bo usklajen z vsemi nacrti in urejen v taki obliki, da je pripravljen za objavo
v postopku javnega narocila gradnje (urejen, pregleden, enoten za vse nacrte, na enem delovnem
listu, brez praznih vrstic med postavkami, zaklenjen obseg popisa, ki ga ponudniki ne smejo

ddr
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spreminjati, vkljuCena doloc&ila Uredbe o zelenem javnem naro€anju, vkljuéena postavka za
geomehanske raziskave);

- popravljal in dopolnjeval projektne resitve, v kolikor se pri gradnji izkaze, da so le-te pomanijkljive
ali nepravilne zaradi napak, ki izhajajo iz sfere izvajalca;

- predvidel vse moznosti izvedbe z upostevanjem zapor cestiS¢ in ostalih faz pri morebitni zahtevni
gradniji;

- izvajal druga spremljajocih del, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo
vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih
specifikacijah;

- sodeloval pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za gradnjo (pojasnjevanje
projektantskih reSitev, popisov del v €asu objave javnega naroCila za gradnjo, pomo¢ pri
odgovorih na vpraSanja na Portalu javnih naro€il, vezanih na PZI ...);

- sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah v vseh fazah pogodbe in na koordinacijah po
potrebi zagotovil sodelovanje projektantov posameznih na&rtov ter drugih strokovnjakov;

- na svoje stroSke in v razumnem roku, ki ga dolo€i naro¢nik, izvrsil dopolnitve in spremembe
pogodbenega dela, ¢e se ugotovi, da je delo pomanijkljivo opravljeno;

- po potrebi tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega
dela;

- varoval poslovno tajnost naroCnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in
ostalih informacij in jih brez soglasja naro¢nika ne bo posredoval tretjim osebam;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku.

ddr

Izvajalec mora izpolnjevati obveznosti iz priloge Uredbe o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS,
8t. 51/17 in 64/19), na nacin, predviden v tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo o zelenem javhem
naro€anju na nacin, predviden v tej pogodbi, zaéne narocnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Vse zgoraj navedene obveznosti so vklju¢ene v pogodbeno ceno.

POGODBENA CENA
9. dlen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca &t. z dne , V potrjeni
in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znada:

- vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) EUR
- vrednost DDV (22%) EUR
- vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) EUR

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, ¢e glede na terminski plan, ki je priloga
k tej pogodbi, pride do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter
dogovorijo Sele po vec€ kot 2 letih od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do enolethega zamika
med posameznimi fazami izvedbe pogodbe. V skladu s tem si naro€nik pridrzuje pravico, da pogodbeno
vrednost indeksira po indeksu rasti povprecni indeksi za »06 ostalo nizko gradnjo« - Zdruzenja za
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gradbenistvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z dolo&bami
Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v ve€letnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja (Ur. I. RS, §t. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih
storitev.

ddr

Valorizacija je mozna skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, §t. 1/2004) vezano na
izdelavo projekta faze PID in izvedbo projektantskega nadzora. Izjemoma je valorizacija mozna za
ostale faze izdelave projektne dokumentacije, ¢e bi med izdelavo predhodne faze in narocilu naslednje
faze kot izhaja iz tretjega odstavka 6. ¢lena te pogodbe najman; tri (3) leta. Vsi popusti in ostale prvotno
dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

PoviSanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o Cemer
stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravi€ujejo poviSanje cen.

Na podlagi 8. €lena Pravilnika o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega prava (znizanje denarnih obveznosti) se bodo dolo¢be pravilnika
smiselno uporabljale tudi za:

- znizanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah.

Znizanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naro¢nika, po preteku enega leta.
Nadaljnja poviSanja/znizanja se lahko izvedejo enkrat letno.

V primeru, da je izvajalec upravi¢en do spremembe cen v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred
uvedbo spremembe cen naroCniku predloziti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravi¢enosti
predlagane spremembe.

10. &len

V pogodbeni vrednosti so vklju€eni stroSki za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije ter
druge dokumentacije, kot je navedena v 5. ¢lenu pogodbe in izvedba vseh obveznosti izvajalca po tej
pogodbi, vkljuéno z opravili izvajalCevega sodelovanja v fazi do prijave zaetka gradnje s strani izvajalca
gradnje.

Pogodbena cena ne vkljuCuje:

- stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale na zahtevo
naro¢nika po potrditvi,

- stro8kov mnenj in soglasij mnenjedajalceyv,

- stroSkov sondaznih izkopov,

- stroSkov placil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih
izvajalec v soglasju z naro¢nikom naro€a pri tretjinh osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni
praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v &asu trajanja
Pogodbe, ki bi dologali spremembo upostevane stopnje DDV in ki bi posledi¢no vplivala ha dogovorjeno
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pogodbeno vrednost iz prejSnjega Clena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa
se ne glede na dolocbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV.
Spremenjena davCna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovi¢ne
sklenitve dodatka za ta namen, pri Eemer ta dolocba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih
morali pogodbeni stranki upoStevati.

ddr

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. &len

Naroc¢nik se s sklenitvijo te pogodbe izvajalcu obvezuje, da bo:

- v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse informacije, ki so
potrebne za to, da lahko izvajalec izpolni njegove obveznosti po tej pogodbi, placal dogovorjeni
pogodbeni znesek v rokih in na na¢in, dogovorjen s to pogodbo;

- tesno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

- tekoCe obveScal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile
vplivati na izvrSitev prevzetih storitev in odgovarjal na morebitna dodatna vpra8anja v zvezi s
projektiranjem;

- vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanasajo na dela dolo¢ena s to pogodbo in preko
teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujoCih v projektu.
Vsa navodila in uskladitve bo naro€nik posredoval vsem sodelujocim v projektu v pisni obliki;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z dokumentacijo
v zvezi z oddajo javnega narocila;

- izvajalcu redno poravnaval denarne obveznosti po tej pogodbi in ga obvestil o kakrSnihkoli
okolis€inah, ki bi mu lahko preprecile pravoasno placilo denarnih obveznosti po tej pogodbi.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih naro¢nikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, ¢e je edini in
neposredni razlog zamude del opustitev naro¢nikove dolznosti in da izvajalec iz enakega razloga ni
odgovoren za $kodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naro&nika. Narocnik je dolzan
zaradi svoje zamude primerno podaljSati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede
izvedbe ne preide v slabsi poloZaj, kot &e zamude ne bi bilo.

ODOBRITEV S STRANI NAROCNIKA
12. &len

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno dolo¢a ta pogodba, ne
more biti veljavna in naroCnika ne obvezuje, Ce je predhodno ne odobri pooblas€eni predstavnik
naroc¢nika za izvajanje te pogodbe.

Kakrsnokoli odstopanje od te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naroénika je
neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od pogodbe naro&niku odSkodninsko odgovoren
in mora na zahtevo naro€nika takoj vzpostaviti pravilno stanje.

Naro¢nik si pridrZuje pravico, da kadarkoli izvede kontrolo izvajanja pogodbenih storitev.

OBRACUN IN PLACEVANJE I1ZVEDENIH DEL
13. &len

Naroénik bo plac¢al izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenih del na podlagi
izdanega e-racuna po fazah, in sicer:
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1. faza: Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po oddaji v mnenja v viSini

70 % vrednosti postavk vezanih na DGD dokumentacijo, vkljuéno z geomehanskim poro€ilom,

- 2. faza: Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) po oddaji vloge za
pridobitev GD, v viSini 30 % vrednosti postavk vezanih na DGD dokumentacijo,

- 3. faza: Projekt za izvedbo (PZIl), po predaji dokumentacije v pregled, v visini 50 % vrednosti
postavk vezanih na predano PZI dokumentacijo,

- 4. faza:: Projekt za izvedbo (PZI), po predaji konéne dokumentacije v viSini 50 % vrednosti

postavk vezanih na predano PZI dokumentacijo,

5. faza lzvajanje projektantskega nadzora, mese¢no po potrjenih urah.

ddr

Posamezna faza se obraCuna na podlagi cen posameznih sklopov dokumentacije iz ponudbenega
obracuna.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da za posamezne odseke projektne naloge (npr. posamezne trase
cevovodov, objekte ali druge vsebinsko zaklju¢ene enote) ne nadaljuje z izdelavo projekine
dokumentacije za fazo PZI in/ali nadaljnjo izvedbo, Ce:
e ne pridobi pravice graditi (npr. ustreznih stvarnopravnih pravic, soglasij, dovoljenj),
e zanj ni zagotovljeno ali potrijeno ustrezno sofinanciranje iz javnih sredstev (npr. EU sredstev,
drzavnega proracuna, drugih virov),
e se v postopku priprave projektne dokumentacije ugotovi, da predlagana reSitev na tem odseku
ni izvedljiva, smiselna ali racionalna glede na spremenjene okolis€ine.
V takSnem primeru se obseg storitev izvajalca ustrezno zmanj$a, izvajalec pa zaradi izloCitve
posameznega odseka iz nadaljnjih faz ni upravicen do kakrSnegakoli pladila za te faze ali do
nadomestila Skode oziroma izgubljenega dobicka.
Obseg dejansko izvedenih del do trenutka prekinitve (npr. izdelava DGD) se obraduna v skladu s
pogodbenimi dolodili.

Projektantski nadzor bo naro¢nik plagal izvajalcu na podlagi izstavljenega e-raCuna, ki temelji na
predhodno potrjenem obracunu dejansko porabljenih ur projektantskega nadzora, potrjenega s strani
predstavnika naroc¢nika.

Izvajalec mora k obragunu priloZiti kratko porocilo projektanta o izvedenih aktivnosti na projektu v okviru
izvedbe projektantskega nadzora v obliki tabele, ki datumsko prikazuje vrsto opravljenih aktivnosti in
porabo ur lo¢eno za delo na terenu in v pisarni.

Naro¢nik mora izvajalCev e-raun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno
pisno zavrniti v 14 dneh po prejemu e-raCuna. Pri izstavitvi e-rauna se mora izvajalec sklicevati na
Stevilko pogodbe.

Naroénik se obvezuje pla¢ati raéune za opravljene racune v roku 30 dni od prejema e-rac¢una, na
TRR izvajalca $t.: odprt pri

Na izstavljenih raéunih ali situaciji mora izvajalec obvezno napisati naroénikovo Stevilko
pogodbe in §t. JN, sicer bo naroénik ra€une oz. situacije zavracal.

V primeru zamude pri plaCilu, bo izvajalec storitve zaraCunal naro¢niku zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti racuna do placila racuna.

SPREMENJENA IN POZNEJE NAROCENA DELA
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Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna poznejSa ali posebej naroCena dela. V primeru posebnega
pisnega narocila naro€nika, se pozneje naro€ena dela, ki niso opuS&ena po krivdi izvajalca, obracunajo
po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi
cenami.

ddr

14. Clen

Za pozneje naroCena dela se lahko Stejejo tudi s strani naro€nika pisno zahtevane spremembe izdelane
in potriene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naro¢nika in so predlagane po potrditvi
dokumentacije posamezne faze. Skladno z zahtevano spremembo naro€nika se dolo€i nov rok izvedbe
in vrednost pozneje naro€enih del posameznega sklopa.

Opusc&ena dela, ki niso bila izvedena, se ne obracunajo.

V primeru spremembe naloge, ki je predmet pogodbe, bo na osnovi pisne obrazlozitve izvajalca ali pisne
zahteve naroCnika, sklenjen dodatek k pogodbi.

15. &len

Za poznej$a dela se na podlagi predhodno potriene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni
vrednosti najve¢ 30% osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka javnega narocila,
skladno z drugim odstavkom 95. ¢lena ZJN-3. V dodatku se naroc¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi
takih del, roku izvedbe in placilu.

DOLOCILA V ZVEZI S PODIZVAJALCI
16. &len

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblas€a naro¢nika, da na podlagi
potrienega racuna oziroma situacije neposredno pladuje podizvajalcem, ki v skladu z dolo&bo 94. ¢lena
ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno placilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naro¢nika ne sme zamenijati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje,
da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s ponudbenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec
krsi obveznosti iz tega odstavka lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predlozi naslednje
izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroCila, ki so tudi sestavni del te
pogodbe:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. &lenom ZJN-3 ter

-  priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij iz
prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v
izvajanje takdnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naro€niku
hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati
mora predloZiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naro&nik zavrne vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izklju€itev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
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zavrne vsakega podizvajalca tudi, €e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro&nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje
ali dokoncanje del in &e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naronik v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

ddr

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti raun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s
podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna, da bo
zavrnitev raduna obrazlozil ter da se v primeru, da v tem roku predloZenih dokumentov oziroma ra¢una
deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, Stejejo ti dokumenti oziroma racuni kot sprejeti
in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejSnjega odstavka naro¢nik izvede placilo neposredno
podizvajalcu, ki neposredna placdila zahteva, pod pogoiji, dolo¢eni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila ter v skladu z dolo¢bami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo
neposredno placilo, mora izvajalec svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti (predhodno
potrjene) racune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno, naroénik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60
dneh od pladila konénega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec
predlozi kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanasajo na izvedbo javnega narocila. |zvajalec
mora pogodbo predloziti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naroCnika, sicer lahko naro¢nik
odstopi od pogodbe.

V razmerju do naro&nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede
na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo
izvedbo del in dobavo blaga do naro&nikovega prevzema blaga in se nanasajo na podizvajalca.

PRICETEK I1ZVAJANJA DEL, ROKI 1ZVEDBE IN POGODBENA KAZEN
17. &len

Rok za zacetek del je takoj po podpisu pogodbe, rok za dokon&anje storitev po tej pogodbi vkljuéno s
projektantskim nadzorom je predvidoma 31.12.2029 ob upostevanju naslednjega odstavka tega €lena
in terminskega plana naro€nika, ki je priloga pogodbi.

Dokumentacija se izdela po fazah, ki zajemajo:

- 1. faza zajema izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev
(DPP) v roku 30 koledarskih dni in izdelava geodetskega posnetka obstojeCega terena v
nadaljnjih 30 dneh,

- 2.faza zajema:

o lzdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
v roku 30 koledarskih dni po prejemu vseh zaprosenih projektnih pogojev,

o Oddaja popolne vlioge za pridobitev gradbenega dovoljenja v roku 30 dni od prejema
vseh mnenj, najkasneje do 30.5.2026,

- 3. faza zajema izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) rok oktober 2026,

- 4.faza zajema projektantski nadzor, ki se bo izvajal skladno s terminskim planom izvajalca GOI
del do pridobitve uporabnega dovoljenja, predvidoma do 31.12.2029.
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Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe predlozil terminski plan, ki ga potrdi naro¢nik in postane
sestavni del te pogodbe.

ddr

18. &len

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izroCitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, ¢e je ta
nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (vi§ja sila).

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljSa izkljuéno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca,
kot so:
e naravni dogodki (pozar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni €as in kraj, v katerem
se dela izvajajo),
e vOjna,
e ukrepi pristojnih organov,
e epidemija,
e pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi
e prekinitev izvajanja del na zahtevo naro¢nika;
e prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika, ¢e naro¢nik ne izpolnjuje
dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;
e iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca (o izpolnitvi teh
razlogov presodi narocnik).

PREVZEM DOKUMENTACIJE
19. &len

Steje se, da je naro¢nik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (konéni izdelek v
predpisanem Stevilu izvodov skladno s 5. ¢lenom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost
in ustreznost dokumentacije.

V primeru, da ima naro¢nik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveze napake odpraviti v
najkrajSem €asu, oziroma utemeljene pripombe upostevati pri nadaljnjem delu.

Narognik se zavezuje pregledati in vsebinsko potrditi predano projektno dokumentacijo v roku 15
(petnajstih) koledarskih dni od prejema.

V primeru, da ima naroCnik pripombe na predane faze predmeta te pogodbe, se izvajalec zaveze
odpraviti napake najkasneje v 10 (desetih) koledarskih dneh od predlozitve pisne zahteve naroCnika
oziroma pripombe upostevati pri izdelavi nadaljnje faze predmeta pogodbe.

Ko izvajalec zakljucil izdelavo vseh faz projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, bo skupaj s
pooblas€enim predstavnikom naro€nika naredil zapisnik o predaji in prevzemu projektne dokumentacije.
Izvajalec s podpisom zapisnika o predaiji in prevzemu dokumentacije zagotavlja, da je izdelana projektna
dokumentacija popolna ter v skladu z veljavno zakonodajo, tehni¢nimi predpisi, standardi in normami.
V nasprotnem primeru je izvajalec dolZan naroéniku povrniti vso §kodo, ki jo je povzrogil naroéniku. Ce
izvajalec Skode ne poravna, je naro¢nik upravi¢en za placilo unovéiti zavarovanje za dobro izvedbo del
ali uveljavljati odgovornost projektanta v skladu z dolo€ili zakonodajo, ki ureja predmetno obligacijsko
razmerje.
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Pomanijkljivosti in/ali napake/skrite napake v izdelani projektni dokumentaciji, ugotovljene v obdobju
dogovorjenega izvajal¢evega jamc&evalnega roka (garancijski dobi) za skrite napake, je izvajalec dolzan
na naro¢nikovo zahtevo brezplaéno odpraviti v s strani naroCnika postavljenem roku. Med
pomanijkljivosti oziroma napake/skrite napake Stejejo zlasti:
- neskladja projektne dokumentacije z veljavno prostorsko dokumentacijo in sprejetimi
prostorskimi akti,
- neustrezne tehni¢ne resitve glede na dejansko stanje v prostoru v €asu izdelave projektne
dokumentacije, ki je predmet te pogodbe,
- napake v projektni dokumentaciji, odkrite v ¢asu gradnje, ki imajo financne posledice ali
kakrsnokoli drugo Skodo za naro¢nika.

ddr

ZAVAROVANJE
20. ¢len

Izvajalec jam¢i, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi dolo€ili in pravnimi predpisi
ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvisjem tehni€nem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo naro€niku najkasneje v 15 dneh po podpisu te pogodbe predloZzil bianco menico z meni¢no
izjavo za dobro izvedbo del po prilozenem vzorcu iz razpisne dokumentacije v visini 10 % pogodbene
vrednosti (z vklju€enim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovdljivo na prvi pisni poziv ne glede na
ugovor izvajalca, z veljavnostjo Se 60 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja (predvidoma 31.12.2029
in z moznostjo podalj$anja), kot odlozni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer lahko naro¢nik odstopi od
pogodbe.

Izvajalec bo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe kot odloZni pogoj za veljavnost sklenitve te
pogodbe predloZil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje
morebitne Skode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe
pogodbenega dela naro&niku in tretjim osebam, pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR,
z veljavnostjo zavarovalnega kritja, sicer lahko narocnik odstopi od pogodbe in unovéi obstojeCe
finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri ¢emer mora
izvajalec vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predloziti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem
primeru lahko naro¢nik unov¢&i dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo
napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej
pogodbi, in sicer mora biti vklju¢ena tudi odgovornost za Skodo, ki bi jo povzro€ile pravne ali fizicne
osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

POGODBENA KAZEN
21. ¢len

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku zaradi napacne, nestrokovne ali nepopolne
projektne in druge dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oSkodovanje
naroCnika. Prav tako je odgovoren za $kodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh
obveznosti po predmetni pogodbi.

V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naro€nik, pri oddaji vsake posamezne faze
pogodbenega dela in celotne projektne in druge dokumentacije po potrienem terminskem planu, ima
naro¢nik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v viSini 0,1 % pogodbene vrednosti z DDV za
vsak dan zamude, vendar najvec 10 % celotne pogodbene vrednosti z DDV. Uveljavljanje pogodbene
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kazni se ne izkljuCuje z uveljavljanjem od3kodninskega zahtevka naro¢nika zaradi povzro¢ene Skode
zaradi zamude rokov.

ddr

V primeru, da se izvajalec brez utemeljenega razloga ne udelezi koordinacijskega sestanka ali sestanka
usklajevanja oziroma operativhega sestanka, ima naro¢nik izvajalcu pravico zaraCunati kazen v viSini
250,00 EUR brez DDV za vsak tak dogodek. V primeru, da ima tak dogodek dodatno za posledico
zamudo iz prejSnjega odstavka, izvajalca zaracunana kazen ne odvezuje placila pogodbene kazni
zaradi zamude.

Izvajalec je odgovoren za 8kodo, ki bi nastala naro€niku oziroma njegovim izvajalcem posameznih del
v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaze, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke
in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih nacrtov ali delov
projekta. V takem primeru ima naroc¢nik pravico po predlozitvi dokumentacije zmanjsati placilo v viSini
ugotovljene Skode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektni dokumentaciji izdelani po tej pogodbi, ki se pokazejo pred
in ob izvedbi del, kot je to dolo€eno v €lenih 625. - 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Ur. I. RS, &t.
97/07 — uradno precisceno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631, v nadaljevanju: OZ).

PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE
22. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob
dejstvu, da je pravocasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa
od pogodbe uporabljajo dolocbe 103. do 111. &lena OZ z izjemo 105. ¢lena ter dolocbe 112. do 115.
Clena OZ.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da to pogodbo lahko naroénik odpove - od nje odstopi s
takojdnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih dolo€a
pogodba.

Naroc¢nik lahko kadarkoli prekine to pogodbo z dnem pisnega obvestila izvajalcu. V tem primeru ima
izvajalec pravico obraunati vsa Ze izvrSena dela do dneva prekinitve te pogodbe pod pogojem, da
dokonéa zaklju¢eno fazo pogodbenega dela oziroma je ze predal ze izdelano dokumentacijo
posamezne projekine faze (pod pogojem, da jo je potrdil naro¢nik), na podlagi katere je obracun del
lahko izvrden in se dogovoriti za nadaljnje korake za izvedbo oziroma prenehanje pogodbe.

V primeru, da bi bila pogodba prekinjena, ker naro€nik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti,
ima izvajalec pravico poleg plagila za izdelano in izro€eno fazo projektne in druge dokumentacije
zaraCunati tudi dokumentirane stroSke, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije
in Se niso bile zajete v placilih za posamezno fazo predmeta pogodbe, vendar pa so bile potriene s
strani narocnika.

V primeru zastojev v izvedbi posameznega sklopa za vec kot 3 leta, se morebitna sprememba finan¢nih
zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi.

Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narodila ali njegovega podizvajalca.

Pogodba 62



VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE TER KRASA

Sofinancira
Evropska unija

* ¥
* *
* *
* 3

* oy x

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, ¢e je naro€nik seznanjen, da je:

- sodisCe s pravnomocno odlogitvijo ugotovilo kritev obveznosti iz drugega odstavka 3. €lena ZJN-3
s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla€ilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na &rno in za kateri mu je bila s pravhomocno odlo itvijo ali ve€ pravhomocnimi
odloc¢itvami izreCena globa za prekrsek.

ddr

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
$e najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve
s krSitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narodila.

Ce naroénik v zakonsko dologenem roku ne zaéne novega postopka javnega narodila, se $teje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

POSLOVNA SKRIVNOST
23. ¢len

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne
skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo za&¢itil pred nepooblaséenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglasa, da bo posamezne konceptualne in programske resitve in tehnologije, ki so znacilne
in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naronika, obravnaval kot
zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naro€nika ne bo razkrival nepooblad€enim ali tretjim
osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja narocnika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji
povezane, nikakrsnih informacij o projektu.

Dolocila tega ¢lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku in konénem
prevzemu objekta.

Narognik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega
naroCanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogod&a, vkljuéno s
podatki in listinami, za katere je varovanje na nacin kot dopus¢a ZJN - 3, izrecno uveljavljal v postopku
javnega narocanja Se kot ponudnik.

LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
24. ¢len

Projektna dokumentacija daje naro¢niku ali drugim upravi¢enim razpolagalcem, ki so ali bodo z
naroCnikom v pogodbenem razmerju, pravico do namenske uporabe projektne dokumentacije za objekt,
na katerega se nana$a projektna dokumentacija. Naro¢nik projektne dokumentacije ne sme predati tretji
osebi brez predhodnega soglasja izvajalca, razen €e gre za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta na
katerega se skladno s to pogodbo nana$a projektna dokumentacija.
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Vsi materiali, predlogi, reSitve, skice in nacrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih
obveznosti izro€i naroniku so, ¢e ni dogovorjeno drugace, izklju€no last narognika in ima na njih
neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po
obsegu in vsebini, kot doloCa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izklju¢na last izvajalca.
Pogodbene stranke so sporazumne, da materialne avtorske pravice preidejo na naroCnika z izrocitvijo
dela, kar posledicno pomeni, da izvajalec ne more ve¢ uveljavljati materialnih avtorskih pravic na ze
izroCenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem
nadaljuje drugi projektant izbran s strani naro¢nika brez omejitev.

ddr

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lastninska pravica in vse materialne avtorske pravice na
avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe, vkljuéno s:

- pravico do uporabe avtorskega dela v telesni obliki, zlasti pravico do reproduciranja,

- pravico uporabe avtorskega dela v spremenjeni obliki, zlasti pravico predelave, ki obsega
izdelavo nadaljnje projektne in tehni¢ne dokumentacije,

- pravico do uporabe avtorskega dela v netelesni obliki, zlasti pravico javnhega prikazovanja,

- pravico uporabe primerkov avtorskega dela, zlasti pravico distribuiranja, vkljuéno s pravico
shranitve dela v elektronski obliki, pri ¢emer izvajalec izrecno soglasa, da ima narocnik pravico,
da odpla¢no ali neodplacno, izkljuéno ali neizklju¢no, vse avtorske pravice, pridobljene v skladu
s to pogodbo, prenese naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval dodatno ali naknadno
soglasje izvajalca ali da bi mu zato moral dodatno placati,

preidejo na naroCnika z izrocitvijo projektne dokumentacije ali njenega dela in placilom zanj v vi$ini, kot
je dogovorjena v 8. Clenu te pogodbe, kar posledicno pomeni, da izvajalec ne more ve¢ uveljavljati
materialnih avtorskih pravic na izroCeni projektni dokumentaciji ali njenem delu in lahko delo na
predmetnem projektu po izpolnitvi te pogodbe ali v primeru njenega pred€asnega prenehanja nadaljuje
drugi izvajalec, izbran s strani naro&nika, brez omejitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je prenos materialnih avtorskih pravic po tej pogodbi izklju€en in
Casovno ter prostorsko neomejen.

Izvajalec je dolzan urediti vsa pravna razmerja z morebitnimi tretjimi osebami, ki imajo avtorske pravice
na avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe. Izvajalec je dolzan naroCniku predloziti pisno izjavo in
druga dokazila o ureditvi avtorskih pravic, v kolikor sam ni avtor del, ki so predmet te pogodbe. Ce tretje
osebe s pravicami na avtorskih delih, ki predstavljajo predmet te pogodbe, zoper naro€nika vlozijo
zahtevke avtorsko pravne, odSkodninske ali druge narave, se izvajalec zavezuje sodelovati v reSevanju
teh zahtevkov in morebitnih sodnih postopkih, ter naro€niku na njegov prvi poziv povrniti morebitno
Skodo, ki bi jo naro&nik utrpel iz naslova zahtevkov zaradi krditve avtorskih pravic tretjih oseb.

Narognik je med gradnjo objekta, na katerega se nanasSa projektna dokumentacija, upravicen izvesti
spremembe nadrta, kadar se te nanasajo na funkcionalnost objekta ali zniZzanje gradbenih stroSkov.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izroCitve del po 103. €lenu OZ za posledico, da lahko
naroCnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do
odskodnine. Odskodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka skodi, ki naro¢niku nastane zaradi
nerealizacije projekta.

Skladno z dolo¢bo 108. &lena OZ, ki dolo€a, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi
v primeru zaporednih obveznosti, €e je iz danih okoli&€in o€itno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo
izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naro¢nik pridrZuje pravico, da odstopi ne le glede bodocih
obveznosti, temved tudi glede Ze izpolnjenih obveznosti, e njihova izpolnitev odstopa od narocila
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naroCnika ali ¢e brez manjkajoCih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko
naroCnik zahteva vracilo vseh ze plaCanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, e projekti niso
uporabljivi samostojno in na njih ni mogoc€e nadaljevati upravnih postopkov.

ddr

Pogodbeni stranki soglasata, da dolocila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to
pogodbo, ne pomenijo kakrSnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih
opravil predelave ter z nicemer ne omejuje naro¢nika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava
projektne dokumentacije posamezne faze) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naroénik izkljuéno za svoj raun oziroma racun kasnejsih
lastnikov v skladu z obstoje€o zakonodajo brez omejitev in posami¢nih dovoljenj izvajalca izvedel vse
potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja,
ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naro¢nik lahko v primeru potreb po spremembah iz prejSnjega
stavka o tem obvesti izvajalca in ga pozove, da predlozi svojo ponudbo za projektiranje nameravanih
sprememb, pri Cemer mu za odgovor poda 10 dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da
ponudba ni pravoasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naro€nika, le ta lahko
zavrne sodelovanije in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec lahko zadrzi kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenéno gradivo. Naro¢nik ne sme
razmnozevati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven

okvira tega projekta.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
25. ¢len

Predstavnik naro€nika za dela po tej pogodbi je

Predstavnik naro€nika sodeluje s pooblas€enim predstavnikom izvajalca ves €as trajanja pogodbe in
mu nudita vse potrebne podatke, ki jih je naro€nik dolZzan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Pooblas¢eni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je ,
ki je pooblasc¢en, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na to pogodbo.

Pooblasceni predstavnik izvajalca je dolzan ves ¢as trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati
s predstavnikom naroCnika.

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV
26. ¢len

Naroc&nik soglasa ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvr§evanje ali uveljavitev te
pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naro¢niku, o
tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe
pri pristojnih drzavnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim
naro¢nik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predlozitvi te
pogodbe).

STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI
27. &len
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Vodja projektiranja ‘

ddr

Vodja projektiranja (VP) vodi izdelavo projekine dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci
posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti
projektne dokumentacije. Vodja projektiranja po tej pogodbi je zadolzen tudi za koordinacijo in
usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne
infrastrukture.

Poobladc€eni arhitekt oz. pooblas€eni strokovnjak posameznega podrocja je odgovoren za strokovne
reSitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naro¢nika oz. njegovega pooblaséenca ali
izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRSITEV DELOVNE, OKOLJSKE ALI SOCIALNE
ZAKONODAJE
28. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
e za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je niéna.
29. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:
- €e bo naroCnik seznanjen, da je sodis€e s pravhomo¢no odlogitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- €e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o poditki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odloditvijo ali ve€ pravnomoc&nimi odlogitvami izre€ena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve naro¢nika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja
krSitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsSitev.
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Ce izvajalec ni predloZil dokazov za podizvajalca ali €e jih je, pa naro€nik oceni, da ti ukrepi ne
zado$¢&ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo€i naro¢nik in ne sme biti daljSi od 15
dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu,
Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zadoSCajo, ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravo€asno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresni€i pod pogojem, da je od seznanitve naroCnika s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj Sest mesecev.

Ne glede na prejsnji odstavek se pogodba za izvedbo javnega naroCila ne razveze, ¢e bi razveza
pogodbe naroéniku povzrolila nesorazmerne stroSke ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naroc¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od
seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega naroéila, narocnik pa mora nov postopek oddaje javnhega narocCila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne
novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

KONCNE DOLOCBE
30. ¢len

Glede vpra8anj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega narodila in ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega narocila, na podlagi katere je bil
izbran, in dolocila Obligacijskega zakonika in dolo€ila ostalih predpisov, ki urejajo podro¢je materiala iz
te pogodbe.

31. Clen
Za spore, ki bi nastali med pogodbenima strankama iz te pogodbe pa jih stranki ne bi sporazumno resili,
se dogovorita, da jih resuje triClanska arbitrazna komisija, ki jo sestavljajo po en zastopnik naro¢nika in
izvajalca, tretjega ¢lana pa imenujeta stranki sporazumno. Ce arbitrazna komisija ne resi spora, bo o
sporu odlo&alo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodiS¢e narocnika.

32. &len

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni strani in pri€ne veljati pod odloZnim
pogojem predlozitve finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del.

33. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v Sestih (6) enakih izvodih, od katerih ima vsak znacaj izvirnika in od katerih
prejme dva (2) izvoda izvajalec storitve in §tiri (4) izvode naroénik.

NAROCNICA:
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Ime in priimek podpisnika, funkcija:

Podpis:

Zig:

Kraj in datum: ,

IZVAJALEC:

Ime in priimek podpisnika, funkcija:

Podpis:

Zig:

Kraj in datum:
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3.4 VZOREC FINANCNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI

ddr

Z naro¢nikom del , Smo dne, , sklenili Pogodbo st. za
javno narocilo » «.
Naro¢niku, , kot garancijo za dobro izvedbo izro€amo bianco podpisano in zigosano menico

z meni¢no izjavo v visini 10 % od ponudbene vrednosti z DDV. Menica in meni¢na izjava sta nepreklicni
in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je placljiva na prvi poziv. Menica in
meni¢na izjava sta podpisani s strani pooblas€ene osebe:

, kot
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
, kot
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
Izjavljamo in nepreklicno poobla§¢amo , da brez predhodnega obvestila izpolni posamezno
menico, nanjo vpide klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile
izpolnjene ter predlozi menico % placilo in jo domicilira pri (banka)

, ki vodi na$ transakcijski racun §t.
. oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi na$
raCun, vse z namenom poplacila zapadlih in neporavnanih obveznosti.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni
potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.

Izjavljamo, da mu prepudamo odloditev zaradi meniéno-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej
odrekamo ugovoru proti meni€nemu plagilnemu nalogu.

1. Izdajatelj menice s podpisom te meniCne izjave izrecno in nepreklicno pooblas&am
oz. katerokoli drugo banko s sedezem v RS, ki v &asu unov&enja vodi
moj/nas racun, da iz dobroimetja na tem racunu, do viSine meni¢nega zneska izplaca vsako menico, ki
jo v placilo predlozi upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-nasSe posebno soglasje za izplagilo.
Vse obveznosti, ki jih s to meni€no izjavo prevzema dolznik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice,
kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolznika in izjavljajo, da se odrekajo
vsem morebitnim meni¢nim in drugim ugovorom.

Za vse morebitne spore v zvezi z meni¢nimi obveznostmi se dolZnik in upnik dogovorita, da je pristojno
sodis¢e v Kopru.

Datum: ... Dolznik in izdajatelj menice:
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