DA Rs DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI D.D.

Stevilka: 8.3.9/2025-SP-ZKKBer-0723
Datum:
Povezava:

PROJEKTNA NALOGA

IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI RAZSIRITVI BERTOSKE
VPADNICE V KOPRU V STIRIPASOVNICO

1. OBSEG PONUDBENIH DEL
1.1 Splosno

Predmet razpisa je izvedba zunanje kontrole kakovosti pri razsiritvi Bertoske vpadnice v Kopru v
Stiripasovnico in pri ureditvi navezave drZavne kolesarske povezave D1/D6 (Parenzana) na projektno
resitev razsiritve Bertoske vpadnice v Kopru v Stiripasovnico na podlagi projektne dokumentacije:

Razsiritev BertoSke vpadnica v Stiripasovnico

e Trasa:
— 1.2/1.A Cesta od KM 0.000 do KM 1.035
— 11.2/1.A-1 Cesta od KM 1.035 do 1.160 (zac¢asna ureditev)
— 111.2/1 Cesta od KM 1.395 do KM 1.600

e Objekti:
— 1.2/2 Podaljsanje prepusta za dvoZivke
— 1.2/3 Kineta - sifonski prepust
— 1.2/4 Deviacija fekalnega kolektorja
— 1.2/5 Zadrzevalni bazen
— 11.2.2 Nadvoz preko Zeleznice
— 11.2/3.A Nnadvoz preko HC zadasna ureditev (razsiritev obstojecega objekta)
— 11.2/4 Podvoz pod krakom prikljucka za kolesarsko stezo
— 11.2/5 Podvoz za Parenzano
— 11.2/6 Podporni zidovi ob kolesarski stezi
— 11.2/9 Rekonstrukcija fekalne kanalizacije na obmodju TKK Bertoki -J

e Komunalni vodi
— Prestavitev vodovoda, KM 0.000 do KM 1.035
— 1.3/1 Cestna razsvetljava
— 1.3/2 TK vodi
— 1.3/3 SNVP (SPIS portal v km 0,4+40)
— 11.2-8 Fekalna kanalizacija Srmin1-5_14
— 11.3/1 Nacrt Cestna razsvetljava
— 11.3/1 Cestna razsvetljava

e Prometna oprema in signalizacija
— 1.2/7 Aktivna protihrupna zas¢ita, KM 0.000 do KM 1.035
— 111.2/2 Pasivna protihrupna za3¢ita, od KM 1.395 do KM 1.600 S f\
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Navezava drzavne kolesarske povezave D1/D6 (Parenzana)
e Trasa:

— ODSEK 1 od km 0.000 do km 0.114

— ODSEK 2 od km 0.156 do km 0.808

— ODSEK 3 od km 1.028 do km 1.134

e Objekti:
— Prepusti

e Komunalni vodi
— CESTNA RAZSVETLAVA IN NN PRIKLJUCEK

Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:

— pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbis¢e Ze primerni za nameravano
rabo,

— priizvajanju dolo¢enih del in tehnoloskih postopkov, vkljuéno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki
so rezultat procesa gradnje in so zato $ele po vgraditvi primerni za nameravano rabo,

— za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.

Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo objektov pri obnavljanju
avtocest, se uporabljajo dolocila Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. list RS, §t. 82/13) in Uredba (EU)
$t. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o doloditvi usklajenih pogojev za
trzenje gradbenih proizvodov in o razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, Uredbe (EU) $§t 574/2014 z
dne 21. februar 2014 o spremembi Priloge Il k Uredbi (EU) $t. 305/2011 ter Tehni¢ne specifikacije za
javne ceste TSC 04.100:2000 - Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS.

Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna
sluzba narocnika (inZenir) na podlagi predloZene pisne ocene o primernosti s strani izvajalca.

Potrebne dejavnosti izvajalca pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v t¢. 1.3 in 1.4.

V prilogi je priloZen Program povprec¢ne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo del (v nadaljevanju
Program), na podlagi katerega je dolocen ocenjen obseg predpisanih nalog v okviru zunanje kontrole,
vkljuéno s povprecnimi pogostostmi izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob vgrajevanju
v programu navedenih proizvodov, oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih avtocest.

1.2 Predmet zunanje kontrole
1.2.1 Gradbeni proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbis¢e objekta

Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbisée, Stejejo:

— zmesi kamnitih zrn (agregati),

— veziva: bitumen, cement, epoksidna smola,

— locilni, drenazni, filterski geosintetiki in geomreze

— jekla in proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra, konstrukcije (polportali, portali, mostne
konstrukcije),

— material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, brizgana hidroizolacija, materiali za premaze,
bitumenske lepilne in zalivhe zmesi,

— elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaski,

— izdelki in polizdelki iz cementnega betona,

— proizvodi za opremo objektov: varnostne in zasc€itne ograje,

— dilatacije, lezisca,



elementi protihrupnih ograj (PHO),

prometna signalizacija in prometna oprema: betonske in jeklene varnostne ograje, table in znaki,
asfaltne (bituminizirane) zmesi in betonske mesanice,

drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogociti izpolnitev ustreznih bistvenih
zahtev za objekte, v katere se nameravajo vgraditi.

1.2.2 Gradbena dela in tehnoloski postopki

Predmet zunanje kontrole so:

temeljna tla in temeljenje,

nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljsani, stabilizirani,
zasCitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi,
cementni betoni za vse vrste objektov,

hidroizolacije,

konstrukcije zascite pred hrupom (ZPH),

konstrukcije portalov za spreminjajo¢e prometne vsebine,

pregledi in spremljanje izvajanja del, vklju¢no z meritvami,

delna in koncna porodila.

1.3 Naloge izvajalca pri prevzemanju gotovih proizvodov

Izvajalec bo potrjeval skladnost na gradbiS¢e dobavljenih proizvodov s predlozenimi CE
informacijami, lzjavami o lastnostih, Slovenskem ali Evropskem tehni¢nem soglasju ali oceni,
tehni¢nimi specifikacijami ter projektnimi zahtevami. Proizvodi, ki se vgrajujejo na slovenskih
avtocestah, morajo biti skladni z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije ali tehni¢ne smernice
(standardi, tehni¢na soglasja ali projektantske zahteve) dolocene v razpisnih pogojih, za kar
mora biti predloZeno veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in
Dopolnil PTP, VI. knjiga.

Istovetnost proizvoda mora dokazati proizvajalec, ki za pridobitev ocene skladnosti nosi vse
stroske.

1.4 Naloge izvajalca pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov

Izvajalec mora v okviru zunanje kontrole vgrajevanja doloenega proizvoda opraviti naslednje naloge
v skladu s TSC 04.100, tocka 5.3:

zaCetni pregled naprav in sistema notranje kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti:

o presojo in odobritev naérta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve
ustrezne tehnic¢ne specifikacije za proizvod,

o presojo ustreznosti predloZenih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda,
njegove sestave oziroma polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih
zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne zmesi iz tovarne asfalta in sl.),

o presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma
podpogodbenega laboratorija notranje kontrole,

o presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del,

o porocilo zmnenjem o opravljenem pregledu.

redni nadzor notranje kontrole kakovosti, ki mora zajeti:

o preverjanje izvajanja predpisanih dejavnosti glede na odobreni nacrt,

o preverjanje nacinain rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na merila
skladnosti, dolo¢ena v ustrezni tehni¢ni specifikaciji za proizvod,



o porocilo zmnenjem o vsakem opravljenem nadzoru.

— kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev na terenu in preskusanje v laboratoriju izvajalca
in porocila o preskusih s podajanjem mnenja o ustreznosti proizvoda ali izvedenih del skladno z
razpisnimi pogoji,

— pripraviti delna (fazna) porocila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih
lastnosti vgrajenega proizvoda,

— 'V primeru ugotovljenih vecjih odstopanj v fazi izvedbe del, ki bi lahko vplivali na kakovost
izvedenih del, nemudoma obvestiti narocnika in inZenirja ter podati tolmacdenje rezultatov in
predlog ukrepov,

— izvesti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo narocnika, inZenirja ali njegove strokovne
sluzbe,

— izdelati kon¢ne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, v skladu s TSC
04.100 — t¢. 8, s predlogom za sprejem ali zavrnitev vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo
pomanijkljivosti ali sanacijo,

— na zahtevo narocnika ali inZenirja pripraviti pregled ugotovitev pri izvajanju zunanje kontrole na
posameznem odseku ali v dolo¢enem ¢asovnem obdobiju,

— kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

— v primeru ugotovljenih odstopanj zahtevanih lastnosti oz. lastnosti navedenih na lzjavi o
lastnosti ali CE informaciji, je zunanja kontrola kakovosti dolZzna o tem obvestiti proizvajalca,
notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ,

— izvajalec zunanje kontrole na predmetnem odseku ceste ne more biti hkrati tudi izvajalec
notranje kontrole kakovosti na istem odseku,

— vse rezultate in porocila zunanje kontrole kakovosti mora izvajalec odlagati na spletni portal ki
ga mora sam vzpostaviti. Po zakljucku pogodbe mora porocila predati inZenirju in narocniku v
elektronski obliki (CD/DVD).

2. ROK DOKONCANJA DEL

Rok za dokoncanje del je naveden v pogodbi (Poglavje 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila).

Pripravil:

InZenir — Projekt d. d. Nova Goriva:

vodja projekta

vodja sluzbe za gradnje direktor podrocja za organizacijo
gradeni in obnov

Pruloga:
- Ponudbeni predracun



