

Številka: 8.4.1./2026-PT-02

Datum :

Povezava: /

**PROJEKTNA NALOGA****za Recenzijo projektne dokumentacije investicij na obstoječih AC in HC v upravljanju DARS d. d.****1. SPLOŠNO**

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljevanju DARS) razpisuje recenzijo projektne dokumentacije za investicije na obstoječih AC in HC v svojem upravljanju, v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist (Uradni list RS, št. [7/12](#) in [132/22](#) – ZCes-2, v nadaljevanju Pravilnik) za predvideno obdobje 5 let.

**2. RECENZIJA**

S sprejetim Pravilnikom so določeni način in postopek odobritve projektne dokumentacije, vrsta in način izvedbe, način in postopek nadzora nad izvedbo, način in postopek pregleda ter način in postopek prevzema.

V skladu s 7. in 8. členom Pravilnika je potrebno izvesti za projektno dokumentacijo strokovno presojo (v nadaljevanju recenzijo) racionalnosti projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s projektno nalogo, pravili stroke in veljavnimi predpisi. Recenzija se zaključi s potrdilom o opravljeni recenziji.

Recenzenti za posamezna področja morajo med pregledom dokumentacije presoditi, če projektne rešitve v posameznih načrtih izpolnjujejo sledeče pogoje, da:

- je zagotovljena celovitost in skladnost projektnih rešitev s projektno nalogo,
- je predložena dokumentacija skladna s pravili stroke, z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo,
- so pri projektiranju uporabljene predpisane metodologije,
- so predložene rešitve stabilne, varne, varčne, obstojne in trajne,
- so predložene rešitve racionalne kot rešitev in kot investicija v celoti,
- predložene rešitve predstavljajo realno podlago za odločitev naročnika, o investiciji v smislu finančnih, organizacijskih in tehnoloških kriterijev;
- so predložene rešitve ekološko sprejemljive,
- so predložene rešitve arhitektonsko in krajinsko skladne,
- so gospodarne za predvideno upravljanje, uporabo, vzdrževanje in razgradnjo,
- so v predloženih rešitvah upoštevani vsi principi, ki zagotavljajo varnost obratovanja infrastrukture.

Navedene zahteve smiselno veljajo za vsa področja in načrte dokumentacije. Predvideva se, da so posamezni recenzenti v popolnosti seznanjeni z zakonodajo, ki ureja projektiranje posameznih področij v dokumentaciji, ki jo obravnavajo.

### 3. OBSEG

Pregled obsega projektno in drugo dokumentacijo kot celote, predvsem pa:

- dimenzioniranje voziščne konstrukcije (navadno na podlagi preiskav ocene stanja obstoječe voziščne konstrukcije),
- načrt ceste, priključkov, razcepov, križišč,
- geodetski načrt,
- katastrski elaborat,
- načrt cestnih objektov (mostovi, prepusti, predori, ipd.),
- načrt odvodnje,
- načrt prometne signalizacije in prometne opreme,
- elaborat nadzora in vodenja prometa,
- načrt zapore ceste v času del,
- načrti gospodarske javne infrastrukture ( elektrovi, TK vodi, cestna razsvetljava, klic v sili, vodovodi, kanalizacije, toplovod, plinovod, ITS vodi in drugi vodi GJI),
- varnostni načrt,
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
- elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča,
- prometna analiza in študija ter prometno in ekonomska primerjava variant,
- poročila o vplivih na okolje,
- geološko geotehnična poročila,
- hidrogeološka poročila,
- protihrupni ukrepi in študija obremenitev s hrupom,
- krajinsko oblikovanje,
- načrti stavb v območju ceste,
- pregled popisa del, projektantskih predizmer in projektantskega predračuna ter kontrola skladnosti popisa z grafičnimi in tekstualnimi vsebinami vsakega načrta,
- pregled skupnega projektantskega predračuna.

Poseben poudarek recenzije mora biti tudi na medsebojni usklajenosti načrtov izdelane projektne dokumentacije ter upoštevanje veljavne zakonodaje.

### 4. PREDMET

Recenzija vključuje recenzijo naslednje vrste projektne dokumentacije:

- izvedbenega načrta za izvedbo del (IzN),
- idejni projekt (IDP, katerega namen je izbor najustreznejše variante oziroma načina izvedbe del),
- projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Projektna dokumentacija obsega:

- preplastitve, obnove ali rekonstrukcije vozišča, vključno z vsemi elementi ceste,
- sanacijo, obnovo objektov (kot npr. sanacija podporne konstrukcije, sanacija prekladne konstrukcije, zamenjava opreme, zamenjava hidroizolacije in asfaltov, ureditev stika v osi AC, menjava kanalizacije in izlivnikov, ukinitve dilatacije, sanacije robnih vencev),
- rekonstrukcijo objektov (izdelan statični račun za celoten objekt in so predvidena dela kot npr. rekonstrukcija podporne in/ali prekladne konstrukcije, s sanacijo ali zamenjavo opreme),
- zamenjavo obstoječih objektov z novimi, vključno z rušitvijo obstoječega,
- gradnja novih in/ali sanacija obstoječih armiranih zemljin in/ali roliranih brežin in ali podpornih/opornih konstrukcij (kadar je izdelana stabilnostna analiza),
- izgradnja novih linijskih objektov (protihrupne ograje, celovita ureditev sredinskega ločilnega pasu inp.),

- urejanje TK komunikacij (klic v sili, optika, telefonija), energetika (napajanja, prestavitve NN in VV vodov, sončne elektrarne, polnilnice) ter vsa ostala gospodarska javna infrastruktura, ki se ureja v sklopu trase ali ločeno,
- kontrolirano odvodnjo,
- izgradnjo novega in/ali rekonstrukcijo podpornega/opornega zidu (kadar se izdela stabilnostna analiza in statični izračun),
- naložbe v cestno omrežje (izvedba portalov za nadzor in vodenje prometa, izvedba portalov ali polportalov za kašipotno signalizacijo, razširitve ali rekonstrukcije počivališč),
- sanacijo ali obnovo predorov in pokritih vkopov.

## **5. POTEK RECENZIJ**

V sklopu postopka recenzije je naloga in odgovornost odgovornega recenzenta:

- kvalitetno pregledovanje projektne dokumentacije,
- priprava recenzijskih poročil po področjih,
- aktivno sodelovanje pri obravnavi poročil,
- kontrola skladnosti popravkov popravljene projektne dokumentacije oz. usklajitev s projektantom (ali so bile zahteve iz recenzije upoštevane) in
- priprava ustrezne izjave o ugotovljeni skladnosti popravkov.

V sklopu postopka recenzije je naloga in odgovornost vodje recenzije:

- razpisati recenzijsko obravnavo za obravnavo poročil,
- pripraviti zapisnik recenzijske obravnave.

Recenzijske obravnave se izvajajo v prostorih naročnika DARS ali na daljavo z uporabo videokonferenčne tehnologije.

Vsak odgovorni recenzent mora po predložitvi popravljene projektne dokumentacije ugotoviti skladnost popravkov s svojimi pripombami, navedenimi in obrazloženimi v zapisniku obravnave ter o tako ugotovljeni skladnosti podati pisno izjavo vodji recenzije.

Za zaključek recenzije velja potrdilo o opravljeni recenziji, ki ga pripravi recenzent po izvedenih popravkih projektne dokumentacije po vseh pripombah, podpiše ga vodja recenzije, recenzent in upravljalec ceste.

Le kakovostno izdelana projektna dokumentacija predstavlja realno podlago investitorju za odločitve ter izvajanje investicije v smislu finančnih, kakovostnih in tehnoloških zahtev v nadaljnjih fazah vodenja investicije.

## **6. ROK ZA DOKONČANJE DEL**

Izbrani ponudnik mora pričeti z izvajanjem prevzetih del takoj po podpisu pogodbe.

Rok za pregled in sklic recenzijske obravnave je 1 mesec po prejemu predmetne projektne dokumentacije v pregled.

Rok za izvedbo razpisanih storitev je 60 mesecev po sklenitvi pogodbe oziroma do porabe sredstev po pogodbi.

## **7. SPECIFIKACIJA PONUDBE IN OBRAČUN**

Pregled načrtov oz. elaboratov navedenih v točki 3. Obseg recenzije, kar predstavlja zaključeno projektno dokumentacijo, skladno s opredelitvijo v točki 4. Predmet. Recenzija se ovrednoti kot % storitve glede na vrednost projektantske pogodbe predmetne recenzije. V kolikor se k projektantski pogodbi sklene finančni aneks za povečan obseg del, se ta vrednost upošteva kot povečanje osnovne projektantske pogodbe na podlagi katere se izvede obračun recenzije.

Ocenjen je predviden letni obseg vrednosti projektantskih pogodb (4.300.000,00 EUR brez DDV). Vrednosti so informativne, naročnik izvajalca s pogodbeno vrednostjo seznani z naročilom izdelave recenzije projektne dokumentacije.

Ponudnik določi v specifikaciji ponudbe vrednost storitve recenzije v % od vrednosti projektantskih pogodb (v prilogi PN).

Obračun se izvede:

- do 30% storitve za posamezno recenzijo po zaključku faze 1 t. j. recenzija predhodnih elaboratov in načrtov, ki so potrebni za kasnejšo izdelavo projekta. Za zaključek te faze se smatra izdaja zapisnika recenzijske razprave.
- po izdaji potrdila o opravljeni recenziji – preostanek do 100% vrednosti opravljene recenzije.

Priloga PN: Specifikacija ponudbe

Priloga PN:

**SPECIFIKACIJA PONUDBE**

Predviden obseg vrednosti projektantskih pogodb v letu 2026, 2027, 2028, 2029 in 2030:  
21.500.000 EUR brez DDV oz. 4.300.000 EUR brez DDV na leto.

Ponudbena vrednost storitve recenzije v % od vrednosti projektantskih pogodb

Skupaj ponudbena vrednost storitve recenzije v EUR brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj ocenjena vrednost z DDV