



OBČINA ŽALEC



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR



Funded by the
European Union
NextGenerationEU

VZOREC POGODBE

NAROČNIK: **OBČINA ŽALEC**
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
ki jo zastopa župan Janko Kos
matična številka: 5881544
davčna številka: 62546708

in

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

P O G O D B O št. _____

»Opremljanje aglomeracija Zabukovica (2019) – Fekalna kanalizacija Migojnice II. faza«

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec izvedla javno naročilo »Opremljanje aglomeracija Zabukovica – Fekalna kanalizacija Migojnice II. faza«, št. JN_____/2026-EUe16/01, z dne _____ 2026;
- da je bil za izvedbo javnega naročila, kot najugodnejši ponudnik, izbran izvajalec po tej pogodbi;
- da je izvajalec izdelal ponudbo št. _____, z dne _____;
- da izbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naročnikom;
- da Projekt je sofinanciran v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, cilj politike (CP) 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«, prednostna naloga (PN) 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« – Specifični cilj (SC) RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (Kohezijski sklad) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (Kohezijski sklad)«.

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet javnega naročila je izgradnja fekalne kanalizacije Migojnice II. Faza v aglomeraciji Zabukovica, skladno s/z:

- projektno dokumentacijo PZI 32/2022, januar 2025, projektanta Savinjabprojek d.o.o.;
- projektno dokumentacijo DGD 32/2022, januar 2025, projektanta Savinjabprojek d.o.o.;
- gradbenim dovoljenjem št. 351-352/2025-6258-14, z dne 19.09.2025;
- ponudbo izvajalca št. _____, z dne _____;
- razpisno dokumentacijo javnega naročila št. JN_____/2026-EUe16/01;

Projekt je sofinanciran v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, cilj politike (CP) 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«, prednostna naloga (PN) 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« – Specifični cilj (SC) RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (Kohezijski sklad) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (Kohezijski sklad)«.

- Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL)
- Gradbenim zakonom – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNSPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 75/25);
- Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25);
- pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne dokumente.

Pogodbena vrednost

3. člen

Okvirna pogodbena vrednost, izračunana na podlagi ocenjenih projektantskih količin, znaša _____ EUR brez DDV oz _____ EUR z DDV (z besedo: _____/100 EUR z DDV).

DDV se skladno s 76a členom ZDDV-1 obračuna po obrnjeni davčni obveznosti.

Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V pogodbeni vrednosti iz prejšnjega odstavka tega člena so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroški za dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela, ki s to pogodbo niso zaobsežena, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna, če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. Izvajalec je dolžan ponudbo za nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naročniku, pred začetkom teh del. Ponudbo morata potrditi nadzornik in naročnik, sicer izvajalec ne sme pričeti z izvedbo teh del. Za nepredvidena in dodatna dela bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del in primopredajnega zapisnika.

Rok izvedbe del

4. člen

Izvajalec se zaveže z deli pričeti takoj po uvedbi v delo oz. najkasneje v 10 dneh po uvedbi v delo in **vsa pogodbena dela, vključno s primopredajo objekta končati do 10.12.2026.**

Kot datum dokončanja del se šteje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naročniku predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehnični prevzem in z naročnikom izvedel primopredajo objekta.

V roku 5 delovnih dni po uvedbi v delo mora izvajalec izdelati podroben terminski in finančni plan izvedbe, ki ga potrdi naročnik.

Izvajalec mora pooblaščenemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 30-dnevna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblaščen strokovni nadzor bo poročila posredoval naročniku.

5. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj, najkasneje pa v 10 dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

6. člen

Rok izvedbe del se lahko podaljša v naslednjih primerih:

- zamude iz razloga na strani naročnika glede na predviden datum pričetka del za več kot 10 dni;

Projekt je sofinanciran v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, cilj politike (CP) 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«, prednostna naloga (PN) 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« – Specifični cilj (SC) RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (Kohezijski sklad) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (Kohezijski sklad)«.

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;
- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;
- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – podaljšanje za toliko časa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;
- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – podaljšanje za toliko časa, kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;
- če zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu – za toliko časa, koliko so trajale neugodne vremenske razmere;
- dogodki, ki so posledica višje sile.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku, uredita pa z dodatkom k tej pogodbi.

7. člen

Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naročnik izroči:

- vso razpoložljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemljišče, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se o tem zabeleži v dnevniku o izvajanju del.

8. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbišče (vključno z geološko sestavo tal), kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladi z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Podizvajalci

9. člen

Izvajalec bo pogodbeno dela izvedel _____.

	Podatki o podizvajalcu	Opis del, ki jih bo izvedel	Vrednost del v EUR brez DDV
1.	Firma: Naslov: Zakoniti zastopnik: ID za DDV: MŠ: TRR:		

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil in poslal informacije o morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vključil v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predložil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca, na katerega zmogljivosti se je zanesel za izpolnjevanje pogojev v smislu 81. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila le pod pogojem, da z novim podizvajalcem še naprej izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naročnika

10. člen

Naročnik bo:

- izročil vso razpoložljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za realizacijo pogodbe;
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe;
- pravočasno obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del po tej pogodbi;
- sam ali po pooblaščenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, vključno s tehničnimi podatki in atestno dokumentacijo;
- uredil plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe in
- prijavil pričetek del pri pristojnih organih.

11. člen

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca

12. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

13. člen

Izvajalec se zaveže, da bo:

- pričel z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajal skladno z določili te pogodbe in jih dokončal v roku, določenem s pogodbo;
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
- med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča;
- pred pričetkom del s strani naročnika prejeto dokumentacijo podrobno preučiti in naročnika najkasneje v roku 10 delovnih dni opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila oziroma pojasnila. Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku 10 dni po tem, ko se jih je zavedel;
- naročniku in koordinatorju za varstvo pri delu pred pričetkom del predložil načrt organizacije gradbišča, za izdelavo varnostnega načrta in predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;
- zagotovil označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ki mora biti v času od začetka gradnje do konca gradnje na vidnem mestu nameščena na gradbišču;

- za potrebe pooblaščenega strokovnega nadzora na svoje stroške zagotovil na gradbišču primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniški prostor za ves čas gradnje;
- izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku;
- v sodelovanju z nadzornikom zagotovil zakoličenje objekta na terenu, če je zakoličba sestavni del ponudbenega predračuna;
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
- opremil gradbišče po pravilniku in poskrbel za priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;
- pogodbeno dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;
- pogodbeno dela izvajal skladno s 16. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
- na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;
- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje;
- pogodbeno dogovorjeno delo opravil kvalitetno, vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
- izvršil dela gospodarno v korist naročnika, upošteval predloge naročnika glede racionalne in ekonomske izvedbe ter tolmačil naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
- še pred naročilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;
- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbišča do primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroške;
- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;
- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
- v svojem imenu in za svoj račun zagotovil začasno deponijo za deponiranje izkopanih materialov in trajno deponijo za deponiranje viškov izkopanih gradbenih materialov po končani gradnji. Po končanih delih pa naročniku predložil dokazilo – evidenčne liste o deponiranju odpadnega gradbenega materiala;
- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;
- vzpostavil prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo v najkrajšem možnem času popravil poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačal morebitno odškodnino pred primopredajo objekta;
- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim in finančnim planom izvajanja del;
- naročnika in nadzornika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;
- obveščal nadzornika pred začetkom vsake pomembne faze gradnje;
- kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;
- po dokončanju del izdelal načrt s prikazom izvedenih del vključno z morebitnimi spremembami in ga izročil naročniku v 1 izvodu še pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati.....) ter navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

- še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Način obračunavanja opravljenih del

14. člen

Opravljen dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Obračunavanje del bo izvajalec opravil mesečno z izstavitvijo začasnih situacij v skladu z ZDDV-1. Končna situacija se izda po izvedbi in primopredaji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti.

Način plačevanja opravljenih del

15. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti naročniku začasne situacije v dveh fizičnih izvodih do 10. v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela na vložišče naročnika.

Izvajalec mora izstavljenе situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele nato, potrjene dostaviti naročniku. Naročnik je dolžan v nadaljnjih 15 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno pretekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

Zčasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ker se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.

Račun (za začasne in končno situacijo) mora biti izdan, poslan in vročen naročniku v elektronski obliki, ki omogoča avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z določbami 26. člena ZOPSPU in Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila. Plačilni rok je v 30 dneh in začne teči naslednji dan po prejemu pravilnega e-računa.

Naročnik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela plačeval na transakcijski račun izvajalca št. _____, odprt pri banki _____.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

16. člen

Izvajalec je dolžan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokončanja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

17. člen

Najkasneje ob predaji končne situacije se izvajalec zavezuje predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne obračunske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za dobo 5 let po primopredaji objekta.

Projekt je sofinanciran v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, cilj politike (CP) 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«, prednostna naloga (PN) 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« – Specifični cilj (SC) RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (Kohezijski sklad) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (Kohezijski sklad)«.

18. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ga določi skupaj z naročnikom.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvršenih del

19. člen

Vmesni kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenca naročnika in izvajalca v 10 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju gradbenih del.

Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca. Naročnik v tem primeru zadrži tudi izplačilo neizplačanih zneskov po začasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo,
- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,
- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naročniku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela končni obračun, najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naročniku. Najkasneje ob predaji končne situacije naročniku mora izvajalec predati naročniku tudi finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

20. člen

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen

21. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji ali pa se izvajalcu za to vsoto izda račun.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti

22. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravičeno uporabljati v svojo korist oziroma komercialno izkoriščati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolžan upoštevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne sme osebnih podatkov iznašati izven prostorov naročnika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe

23. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani izvajalca pa _____.

Naročnik je izbral pooblaščenega nadzornika: _____.

Vodja del na gradbišču je: _____.

Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

Spremembe pogodbe

24. člen

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z določili ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

25. člen

V skladu s 14. členom ZIntPK se vsaka pogodbeni stranka zavezuje, da ne bodo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubila, ponudila ali dala kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi za zgoraj navedena ravnanja, je nična.

Prenehanje pogodbenega razmerja

26. člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoji

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Reševanje sporov

28. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa je za to pristojno okrožno sodišče v Celju.

Pogodbeni stranki soglašata, da se, v kolikor s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med strankama uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Začetek veljavnosti

29. člen

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2 (dva) izvoda.

....., dne

Žalec, dne

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

OBČINA ŽALEC

Župan

Janko Kos