



Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 30

F: 01 478 83 31

E: gp.mju@gov.si

www.mju.gov.si

Datum: 13. 4. 2026

Številka: 430-67/2026-3130-6

Oznaka JN: ODIPDFM-7/2026

Naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), sprejme naslednjo

SPREMEMBO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO ODIPDFM-7/2026

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODIPDFM-7/2026, katerega predmet je »Izdelava projektne dokumentacije za energetske prenove objekta Finančni urad Maribor, Oddelek za carinjenje Maribor, Tržaška 49, Maribor, z upoštevanjem okoljskih vidikov« v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002011/2026-EUe16/01 in v Dodatku k Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 189836-2026 dne 19. 3. 2026, se spremeni na sledeč način:

1. Spremeni se prvi odstavek točke 9.3 (Tehnična sposobnost) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) tako, da se sedaj glasi:

»Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu, na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj 1 (en) referenčni projekt iz naslova izdelave projektne dokumentacije PZI za izvedbo energetske sanacije objekta najmanj v višini 75.000,00 EUR brez DDV ali do največ (5) pet zaključenih projektov, katerih vrednost skupaj znaša najmanj 75.000,00 EUR brez DDV.«

Preostalo besedilo v predmetni točki ostaja nespremenjeno.

2. V dokumentu »Projektna naloga« se spremeni točka 10. tako, da se sedaj glasi:

»Roki za pripravo dokumentacije so sledeči:

<i>Izdelava projektantske rešitve (IDZ)</i>	<i>45 dni po uvedbi v delo</i>
<i>Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini</i>	<i>70 dni po potrjeni projektantski rešitvi (IDZ)</i>
<i>Pregled PZI dokumentacije</i>	<i>7 dni po predaji PZI</i>
<i>Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava končnega PZI</i>	<i>3 dni po prejemu pripomb</i>
<i>Potrditev PZI</i>	<i>5 dni po prejemu končnega PZI</i>

Projektantski nadzor

*V času izvajanja del – predvidoma
20 mesecev izvedbe GOI del*

Izdelava PID

*V 15 dneh po končani energetski
sanaciji objekta*

OPOMBA: v postopke pregledovanja in potrjevanja se lahko tekom faz projektiranja vključi tudi uporabnik objekta.«

3. Spremeni se drugi odstavek 11. člena vzorca pogodbe, ki se sedaj glasi:

»Izvajalec se zavezuje naročniku predati projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI) v 130 dneh po uvedbi v delo.«

Ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostanejo nespremenjena.

mag. Franc Props
minister