HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
Spodnje Gameljne 118, 1211 Ljubljana-Šmartno pod Šmarno goro
Številka računa: IBAN SI56 61 00 0000 4805 339
SWIFT: HDELSI22 (DELAVSKA HRANILNICA d.d., Ljubljana)
Matična številka: 6335292000, davčna številka: SI 74603752
E – mail: zoran.fujs@hidropro.si, mob: 00386 (0) 41 758 276

Ljubljana, dne 11.03.2026
Številka ponudbe: II – 09/2026

OBČINA PREVALJE
Trg 2a
2391 Prevalje

Zadeva: Ponudba za izdelavo PZI vodnogospodarskih ureditev Meže v območju Leškega potoka za projekt »Uničen most 350 271 - most Leše; ID iz AJDE: 1239987«

Predmet ponudbe je izdelava projektne dokumentacije faze PZI-vzdrževalna dela v javno korist, za vodnogospodarske ureditve Meže v območju Leškega mostu in za odsek Leškega potoka od iztoka v Mežo do prvega mostu. Predvidena je novelacija projekta zaradi spremembe lokacije novega mostu, dopolnitev načrta vodnogospodarskih ureditev Meže na dolžini 110 m in ureditev Leškega potoka na dolžini 40 m. Za izdelavo projektne dokumentacije se uporabi obstoječi geodetski posnetek in hidrološko hidravlično poročilo, september 2023. V izvedenem hidravličnem izračunu iz hidrološko hidravličnega poročila, september 2023, ni bilo posebej opredeljeno povečanje pretokov Meže zaradi vpliva podnebnih sprememb.
Izdelava geološko geomehanskega poročila za potrebe temeljenja obrežnih zavarovanj ni predvidena, tudi ni predvidena izdelava hidrološko hidravlične študije za fazo PZI z upoštevanjem povečanja pretokov zaradi vpliva podnebnih sprememb.

PONUDBENA CENA

Storitev	Količina	Cena	Znesek
Izdelava PZI načrta vodnogospodarskih ureditev Meže v območju Leškega mostu in Leški potok od iztoka v Mežo do prvega mostu za projekt »Uničen most 350 271 - most Leše; ID iz AJDE: 1239987«	1 x	9.900,00 EUR	9.900,00 EUR
Skupaj			**9.900,00 EUR**
DDV 22%			2.178,00 EUR
Vse skupaj z DDV			**12.078,00 EUR**

Rok izvedbe in plačilni pogoji:

- Opcija ponudbe 30 dni.
- Rok za plačilo 30 dni po izdaji računa.
- Rok izdelave načrta vgu faze PZI v 45 dneh od prejema naročila in posredovanju načrta mostu.
- Naročnik posreduje zadnjo verzijo načrta mostu v aktivni obliki.
- Naročnik preveri pri DRSV, če je izdelana hidrološko hidravlična študija po poplavah avgusta 2023, za obravnavano območje z upoštevanjem vpliva podnebnih sprememb.

Pripravil:
Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad.

