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1.0 OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Aktivnosti se nanaSajo na izvedbo vzdrZevalnih in sanacijskih del,
postavitev in odmik odrov z radioloskimi 3€iti v radiolo$ko nadzorovanem
obmo&u v NEK med remontom v letu 2027. Izvajalec del izvede
popravila obstoje¢ih objektov oziroma zamenjavo dotrajanih materialov v
skladu s projekti, po katerih so bili objekti zgrajeni.

Aktivnosti se izvajajo med remontom elektrarne v letu 2027.

Aktivnosti se bodo izvajale na podlagi priloge »Predvidene potrebe po
gradbenih storitvah v remontu 2027« (Priloga 1) in potreb iz korektivnega

programa.

2.0 OBSEG STORITVE

Natan&en opis glavnih in podrobnih aktivnosti, predvideni &as za izvedbo
in potrebno Stevilo delavcev izvajalca bodo podrobneje opredeljeni v
delovnih nalogih (DN). Ti bodo usklajeni s planom remonta 27 in
potrebami iz korektivnega programa. Osnovni predvideni obsegi so podani
v »Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v remontu 27« (Priloga 1).
Obsegi se bodo prilagajali aktivnostim (0z. potrebam) NEK in skupnemu
pogodbenemu znesku za remont 2027.

V okviru naro&enih storitev za remont 2027 se bo predvsem izvajalo:

_ monta¥a in demontaa tipskih delovnih odrov RUX (Ringscaff,
Variant), last NEK, z dodatnim materialom katerega si izposodi

ponudnik in z njim tudi razpolaga,
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— montaZa in demontaZa netipskih delovnih odrov RUX (Ringscaff,
Variant), last NEK. Projekt (nadrt odra), ki ga pripravi izvajalec, mora
vsebovati:

velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
nadin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

najvedjo dovoljeno obremenitev,

vrste materiala in njegovo kvaliteto,

statiéni izracun nosiinih elementov,

navodila za montaZo in demontazo.

Za vse naSteto mora imeti izvajalec opravljeno izobraZevanje pri
proizvajalcu oz. od proizvajalca dolo¢enem intruktorju.

V remontu 2027 je v 36 dneh predvidena postavitev ca. 900 odrov skupne
prostornine 13.000m>. Za odre, ki niso tipski in klasi¢ne cevne odre, bo
izvajalec naredil stati¢ni izraCun.

Ostala predvidena dela so:

— manj3a betonska in sanacijska dela,

~ tehni¢na podpora pri pripravi tehnoloskih elaboratov,

— vrtanje in tesnjenje penetracij s silikonsko peno SILOCONE RTV
FOAM DC- 3-6548 A + B in PCI 45B A+B

— vrtanje v skladu s HILTT postopki,

— skeniranje armiranega betona do globine 20cm,

— izkopi, zasipi, planiranje terena na platoju NEK,

— podlitja &rpalk in opreme z ustreznim materialom in ustreznimi
postopki glede na klasifikacijo opreme, NSR, AQ in SR

— dobave potrebnega materiala za sanacijska in obrtniska dela,

— ostala obrtniska in zakljuéna gradbena dela,
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— manjie sanacije  hidroizolacije ravnih  streh (poliuretanska
hidroizolacija),

— sanacije tunelov v vlaznih pogojih,

— vzdrzevanje dovoznih poti in peSpoti v NEK,

~ za¥tita opreme po elektrarni, vkljuéno z nabavo za3¢itnega materiala

— postavitev in odmik odrov z radioloSkimi S¢iti v radiolosko
nadzorovanem obmo&ju NE Krsko, za katero bo potrebno Stevilo
najmanj 3estih izvajalcev, predvideva se, da bo za izvedbo potrebno
okrog 720 &lur. Za to delo bo pripravljeno ALARA planiranje. Samo
izvajanje &itenja bo koordinirala in nadzorovala TO.RZ.

Zahtevana je usposobljenost za delo s predpisanimi materiali v tehnolo3kih
postopkih, kar je odgovoren zagotoviti ponudnik. Za vse naSteto mora
ponudnik predloZiti dokazila oz. reference.

Ponudnik mora priloZiti cenik gradbenih vzdrZevalnih del za remont 27.
Cenik naj vsebuje vsaj minimalne postavke, ki so potrebne za vzdrzevanje
objektov, npr. vrtanje in rezanje AB-konstrukcij razli¢nih dimenzij,
gradbena mehanizacija (teZka, lahka), prevozi na razliéne razdalje,
sanacijske malte, armatura (razli¢ni tipi), lepila, betoni (razliéni trdnostni
razredi).

Naroénik bo ves potreben material in storitve, ki se navezujejo na
opravljanje vzdrZevalnih in sanacijskih gradbenih del, pladeval po takrat
veljavnem ceniku izvajalca, ki mora biti priloZen vsakemu raunu skupaj s
specifikacijo storitev in porabljenega materiala. Pogoj za pladilo je
podpisan delovni nalog s strani naro¢nika. Cene materialov in storitev ne
smejo odstopati od cen na trZis¢u v Krikem in okolici, ki veljajo na dan
izstavitve raduna, za ve& kot 10 %. Narocnik si jemlje pravico, da preveri
postavke, za katere bo smatral, da odstopajo od opisane zahteve.

Skupna cena materialov in storitev na remontnem nivoju je dolofena v
Prilogi 1 pod totko »materiali«. Navedena vrednost je zgolj okvirna/
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predvidena glede na porabo v preteklih remontih, naro¢nik pa si pridrzuje
pravico naro€iti blago v manjsem ali ve&jem obsegu od predvidenega.

Vse storitve, ki jih izvajalec ne izvaja sam, lahko izvede s pomocjo
podizvajalcev, vendar jih mora naro¢nik predhodno odobriti.

3.0 VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija predmetnih storitev je SR safety related.

4.0 TIP STORITVE

Izvajanje storitev po urni postavki ali obsegu in dejansko opravljenem
delu, potrjenjem v dnevniku del, knjigi obradunskih izmer in mesecni
situaciji opravljenega dela. Navedeni trije dokumenti so osnova in pogoj
za izdajo raduna za opravljena dela v posameznem mesecu. Delo se izvaja
v skladu z izvajaléevima QA-planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki, odobrenim s strani NEK in usklajenimi z zahtevami
specifikacij NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo
odgovornega koordinatorja discipline tehni¢ne operative gradbenega
vzdrzevanja, v nadaljevanju TO.VZGR, vodje del izvajalca in
izvajaléevega QA/QC osebja.

Storitev postavitev in odmik odrov z radioloskimi $¢iti se izvaja v skladu z
izvajaléevim QA planom in programom ter tehnologkimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja
discipline TO.RZ in izvajaléevim QA/QC osebjem.
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5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI
5.1 Postopki, ki se nanasajo na delovni proces

— ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa

— ADP-1.1.122 Izdaja,priprava in planiranje delovnega naloga

— ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga

— ADP-1.1.127 Zakljuevanje delovnega naloga

— ADP-1.1.140 Izvajanje aktivnosti na modi (» ON-LINE« )

— ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK

— ADP-1.8.009 Odobritev dostopa v kontrolirane prostore NEK

— ADP-1.4.850 VzdrZevalna gradbena dela v NEK

— PRZ-7.104 Zagasni §Giti v reaktorski zgradbi med vzdrZevalnimi deli
— QCP-9.802 Visual testing of structural concrete (VT-SC) in NEK

5.2 Postopki, ki se nanasajo na varstvo pri delu

— ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni
Krsko

— ADP-1.3.004 Osamitev opreme in naprav

— ADP-1.14.002 Uginkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v
NEK

5.3 Postopki, ki se nanasajo na samo izvedbo aktivnosti

— ADP-1.1.101 Prepregitev vnosa tujkov

— ADP-1.1.105 Priro&na skladi$&a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK

_ ADP-1.1.128 Kontrola izvajanja vzdrZevalnih aktivnosti z namenom
prepre&itve vnosa tujkov v sistem

— ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu NEK

_ ADP-1.1.158 Vzdrzevanje reda in &istoge, kontrola €istoce in stanja
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— ADP-1.7.007

— ADP-1.6.701
— ADP-1.6.702
— ADP-1.6.703
— ADP-1.7.005

— ADP-1.7.007

— ADP-1.7.008
~ FPP-3.7.002
_ FPP-3.7.004
— FPP-3.7.007
~ GMC-4.001
— GMC-4.004
_ QCP-9.821
_ QCP-9.852
— QCP-9.802

opreme na podro¢ju tehnoloskega procesa

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radiolodko kontrolirano obmocje
Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK
Ravnanje z nevarnimi kemikalijami

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Iznos opreme, orodja in snovi iz nadzorovanega
obmo¢ja NEK

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radiolosko kontrolirano obmocje
Dovolilnica za delo v podro¢ju sevanja
Postopanje v primeru poZara

Kontrola vnosa gorljivih snovi

Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami
Tesnitev odprtin s silikonsko peno

Gradbeni odri

QC postopek za gradbene usluge

QC postopek za sidrne vijake

Visual testing of structural concrete (VT-SC) in NEK

— NEK SP - J305 Grout
— NEK SP -J505 Grout
— NEK SP A325, Rev. 1: Concrete Finishes

5.4 Specifikacije, standardi in predpisi

— Gradbeni zakon (GZ-1) Uradni list RS, &. 199/21, 105/22 — ZZNSPP,
133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25

— Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS,
§. 101/05, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)

— Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z
zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

(UL RS, &t. 120/2007)
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— Pravilnik o projektni in tehniéni dokumentaciji (Uradni list RS, st.
30/23)

— Zakon o gradbenih proizvodih (UL RS, §t. 52/2000)

— Pravilnik o potrjevanju skladnosti in oznaCevanju gradbenih
proizvodov (UL RS, §t. 54/2001)

— Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list
RS, 3t. 88/05, 97/06 in 49/07)

— Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, St
103/02, 29/03, 58/03, 133/03, 3/04, 33/04, 67/04, 28/05, 88/05 in

49/07)
— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in

premiénih gradbis¢ih (Uradni list RS, $t. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1)

— Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, §t. 30/23)

_ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Uradni list RS, §t. 21/13, 78/13 —
popr., 47/15 — ZZSDT, 33/16 — PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 -
ZPosS, 81/19, 203/20 — ZIUPOPDVE, 119/21 — ZCmIS-A, 202/21 —
odl. US, 15/22, 54/22 — ZUPS-1, 114/23, 136/23 — ZIUZDS in 70/25 —

ZUTD-I

6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV
Identifikacija opreme in naprav se bo izvajala v skladu z obstoje¢imi nalrti

in oznakami MECL, veljavnimi v NEK.

7.0 TEHNICNE ZAHTEVE

Glede tehnologije izvajanja del na raznovrstni strukturah, sistemih in
komponentah, ki se nahajajo Vv NEK, mora izvajalec del imeti

Tehni&ne specifikacije za izvedbo vzdr¥evalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2027
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zagotovljeno tehnolodko sluZbo. Ta mora biti kontinuirano na razpolago
NEK. Tehnolodka sluzba je dolzna pripraviti ustrezne tehnoloSke postopke
za izvedbo del. Ravno tako mora:

_ Predhodno in sodasno obvesdati naroénika o svojih aktivnostih,

povezanih z NEK,
~ pridobiti soglasje odgovornih sluzb NEK za tehnoloske postopke,

— po potrebi pripraviti in v sodelovanju z odgovornim vodjem izvesti
strokovna usposabijanja osebja,

— spremljati kvaliteto izvedenih del.

Vsa sanacijska dela na armiranobetonskih konstrukcijah se morajo izvajati

skladno z navodili standarda ACI 349.3R (poglavje 8 — Repair).

Odri morajo biti postavljeni v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi.
Za ne tipske in klasi¢ne cevne odre bo izvajalec naredil nalrt odra in

stati¢ni izracun.

8.0 ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Poleg formalne izobrazbe gradbene stroke (VKV zidar, VKV
selezokrivec, VKV tesar oz. KV delavci ...) mora izvajalec zadovoljiti Se

naslednje zahteve:

Ustrezno dtevilo delaveev (25 za odre, sanacije, 6 za $€itenje) mora biti
zdravstveno sposobnih za delo v radioloSko nadzorovanem obmodju
(dokazila: fotokopija potrdila o zdravniskem pregledu).

Dodatno mora biti med ostalimi delavci Se 5 delavcev, zdravstveno
sposobnih za delo v radiologko nadzorovanem obmoéju za primer ne
planiranega pove¢anega obsega v radiolosko nadzorovanem obmodju.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrevalnih in sanacijskih gradbenih del
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Na deloviséu mora biti vsaj 30 delavcev, ki so sposobni izvajati delo na
visini (dokazila: fotokopija potrdila o zdravstvenem pregledu za delo na

visini).

Morajo biti usposobljeni za delo s silikonsko peno SILOCONE RTV
FOAM DC- 3-6548 A + B in PCI 45B A+B

Morajo biti usposobljeni za delo z gradbenimi odri.

Po gradbenem zakonu mora postavitev delovnih odrov voditi vodja
posameznih del (ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja gradbiS¢a),
kontrolo pa vrsiti odgovorni vodja posameznih del (ali odgovorni vodja
del ali odgovorni vodja gradbiSca).

Nadrte ne tipskih odrov mora izdelati in potrditi (z Zigom pooblaScenega
inZenirja) odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, ki je clan
InZenirske zbornice Slovenije.

ZaZelene so izkusnje pri delu v tako imenovanem podrodju preprecitve
vnosa tujkov. (Rezim dela, kjer se Ze pred pri¢etkom del pripravi vse
mozne ukrepe, da se prepre€i izgubo tujkov med delom in ostanke tujkov

v sistemu po konganih delih).

Izvajalec mora zagotoviti strokovno inZenirsko podporo, ki lahko v
vsakem &asu zadovolji potrebam naroénika. Zagotoviti je dolZan vsaj
enega strokovnega delavca/inZenirja tehnologa.

Izvajalec mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje del v radiolosko
nadzorovanem obmocju.
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9.0 DINAMIKE IZVAJANJA DEL

Izvajanje naroCenih storitev se prilagodi delovnem urniku remonta 27.
Izvajalec mora biti pripravljen na spremembe urnika pri izvajanju
posebnih aktivnosti, o emer bo pravocasno obvescen. Prav tako mora
imeti na razpolago ustrezno $tevilo delavcev (najmanj 8), ki morajo biti na
razpolago 24 ur/dan in katerih odzivni Cas ni daljsi od ene ure.

10.0 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
Dobavitelj (izvajalec) ima naslednje obveznosti:

Zagotoviti potrebno $tevilo ustrezno usposobljenih delavcev, kot je navedeno

v tocki 8.0.

Prilagoditi se urniku dela po zahtevah obratovanja NEK.

Zagotoviti, da bodo delavci upostevali naroénikov hidni red, da bodo
spostovali predpise varstva pri delu v NEK in da bodo pri izvedbi del
spostovali specifiéne pogoje izvedbe del v NEK in predpisane delovne
procese.

Zagotoviti, da sta najmanj dva delavca usposobljena za izvajanje PRVE
POMOCIL.

Zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi za$¢itnimi

sredstvi.
Zagotovi, da so tisti delavci, ki se jih to ti¢e ustrezno opremljeni za dela v

podro&ju prepreéitve vnosa tujkov.

Zagotoviti, da bodo delavci po konCanem delu oz. vsak dan z delovnega
mesta odstranili vse ostanke uporabljenih materialov in embalaZe ter odistili

delovno mesto.

Tehniéne specifikacije za izvedbo vzdr¥evalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2027
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Uporaba delno lastnih konstrukcijskih elementov, ker ni moZna uporaba
originalnih konstrukcijskih elementov za $¢ite.

Zagotoviti stalno prisotnost vodje del na delovis¢u oz. imeti v
pripravljenosti vsaj dva delavca z opravljenim teCajem za vodjo del v

NEK.

Zagotoviti, da v skladu z zahtevami postopkov NEK dovolj delavcev

opravi tecaj »POOBLASCENI VODJA DEL, ki je organiziran v siuzbi
usposabljanja NEK.

Zagotoviti razpoloZljivost svoje tehnoloske sluZbe 24 ur/dan za potrebe
izvajanja del v NEK.

Zagotoviti dobavo ustreznih strojev, materiala in orodja, ter poskrbeti za
njihov pregled pri varstvu pri delu NEK pred uporabo na objektih NEK.

V primeru, da potrebe NEK zahtevajo Stevilo delavcev/izvajalcev, ki je
ve&je od skupnega Stevila, kot je navedeno v Prilogi 1, mora izvajalec za
angaziranje dodatnega osebja pridobiti dovoljenje TO.VZGR.

Izvajalec mora NEK dostaviti dokumentacijo, ki vsebuje vsaj naslednje:

— listo referenc (energetski projekti),
— popis osebja in dokazila o strokovni usposobljenosti,
— dokazilo o zdravstveni sposobnosti (30 delo na viSinah, delo v

radioloko nadzorovanem obmodju),
— dokazila o usposobljenosti za izvajanje PRVE POMOCI.

Po koncu remonta mora izvajalec pripraviti poro¢ilo o izvedenih
aktivnostih v navedenem obdobju, ki mora zajeti naslednje:
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— pregled opravljenih/neopravljenih aktivnosti po objektih glede na

planirano,
— pregled opravljenih neplaniranih aktivnosti,
— oceno kvalitete izvedenih del s priporogili za naslednje obdobje,
— popis poroéil o neskladjih in njihov status.

Izvajalec mora dva izvoda zakljuénega kondnega porodila dostaviti v
TO.VZGR.

11.0 OBVEZNOSTI NEK
Obveznosti NEK do izvajalca so naslednje:

Pred pri¢etkom vsakega dela priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi
postopki, navodili, nacrti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za
nemoten, varen in kvaliteten potek dela.

Zagotoviti osamitev sistema/naprave, na kateri se izvaja delo.

Zagotoviti koordinacijo izvajanja del med TO.VZGR in ostalimi sluzbami
NEK, npr. tedenski koordinator aktivnosti, glavno kontrolno sobo (zacetek
del, kontrola del, usklajevanje med izvajanjem del).

Zagotovitev svinéenih blazin in posebnih odrov za S¢ite.
Nadzor del.

Zagotoviti brezplatno uporabo specialnih zaiitnih sredstev za dela v

radiolosko nadzorovanem obmodju.
Povrniti izvajalcu stroske za orodje, instrumente in ostala sredstva, ki bodo

zaradi kontaminacije zadrZana v radiolosko nadzorovanem obmodju.
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12.0 POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, nenadrtovanih, situacijah se je izvajalec dolZzan ustrezno
odzvati v najkrajSem &asu z zadostnim Stevilom delavcev. Odzivni Cas v
nobenem primeru ne sme biti daljsi od ene ure za kar ponudnik zagotovi
ustrezne kontakte odgovornih oseb.

13.0 ZAHTEVE QA

Ponudnik mora imeti v svojem podjetju vpeljan uginkovit sistem vodenja
kakovosti v skladu z 10CFR50 App. B ali mednarodno veljavnimi
standardi za sisteme vodenja kakovosti na podro€ju jedrske stroke (ASME
NQA-1:2015 ali ANSI N45.2), ki je bil odobren s strani NEK.

Potrebno je tudi upostevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610 rev.2,
Generic Quality Assurance Program Requirements. Izpolnjevanje
specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na osnovo
sistema vodenja kakovosti z doslednim upostevanjem smernic in dolo¢il

QS-610 rev. 2.

Sistem vodenja kakovosti je opisan v dokumentu

(ponudnik vpise identifikacijsko Stevilko, naziv, $tevilko revizije)

Porodanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z
zahtevami 10CFR21.

QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s Planom kontrol, lastnimi
tehnologkimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naro¢nika.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o
kakovosti, ki jih izvajalec v obliki konénega porogila preda naro¢niku po

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrevalnih in sanacijskih gradbenih del
na objektih NEK med remontom 2027

Revizija: 0 Stran 15 od 17



Organizacijska enota TO.VZGR

zakljutku del. Primopredajno dokumentacijo oziroma kon¢no porocilo
pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika
izvajalca in naro¢nika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami,
predpisanimi standardi in tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po SIST ISO 45001:2018

Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajaica, naro¢nik
zagotovi moZnost sortiranja in zalasnega shranjevanja odpadkov na
gradbi§éu, ponudnik pa poskrbi za odvoz na koncno odlagalis¢e in za
pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.

Na koncu leta, mora izvajalec pripraviti kon¢no poro€ilo o izvedenih
aktivnostih po planu in po zahtevah korektivnega programa v navedenem
obdobju, katero mora zajemati najmanj naslednje:

— Pregled realiziranih aktivnosti skladno s planom in korektivnim

programom,
— Kratek opis realiziranih aktivnostih,
— Realizirani obsegi aktivnosti,
— Ocena kvalitete izvedenih del s priporo€ili za naslednje obdobje,

— Popis poro€il o neskladjih in njihov status.

Izvajalec mora digitalno kon¢no porogilo dostaviti gradbenemu
vzdrzevanju NEK na USB kljucu.

Pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.
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14.0 PRILOGE

Priloga 1: Predvidene potrebe po gradbenih storitvah v remontu 27
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