



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Vrbina 12
8270 Krško
davčna številka: 61082597

Ponudnik: _____

Naslov: _____

TRR: _____

DŠ: _____

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _____

| Kval. struktura | Št. dni | Št. delavcev | Predvideno št. ur | Cena po urni postavki (€/enoto) | Vrednost skupaj (št. ur*urna postavka) (v €) |
|---|---------|--------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1.1 Gradbeni delavec | | | | | |
| 1.1.1 Skupni obseg (do 55 delavcev) | 12 | 25 | 3.000 | | |
| | 12 | 55 | 6.600 | | |
| | 12 | 27 | 3.240 | | |
| 1.1.2 Dodatki (nadure nad 8h, 20% osnovnega obsega) | | | 2.568 | | |
| 1.1.3 Dodatki RNO | 36 | 14 | 5.040 | | |
| 1.1.4 Nedeljsko delo | 4 | 27 | 864 | | |
| 1.1.5 Pripravljenost na domu | 36 | 4 | 1.1525 | | |
| 2.1 Delovodja | | | | | |
| 2.1.1 Skupni obseg (2 delovodja) | 36 | 2 | 720 | | |
| 2.1.2 Dodatki (nadure nad 8h, 20% osnovnega obsega) | | | 144 | | |
| 2.1.3 Dodatki RNO | 36 | 2 | 720 | | |
| 2.1.4 Nedeljsko delo | 4 | 2 | 64 | | |
| 2.1.5 Pripravljenost na domu | 36 | 1 | 288 | | |
| 3.1 Tehnolog | | | | | |
| 3.1.1 Skupni obseg (1 tehnolog) | 36 | 1 | 360 | | |
| 3.1.2 Dodatki (nadure nad 8h, 20% osnovnega obsega) | | | 72 | | |
| 3.1.3 Dodatki RNO | 36 | 1 | 360 | | |
| 3.1.4 Nedeljsko delo | 4 | 1 | 32 | | |
| 4.1 Delavec za ščitenje | | | | | |
| 4.1.1 Skupni obseg (6 delavcev) | 12 | 6 | 720 | | |
| 4.1.2 Dodatki (nadure nad 8h, 20% osnovnega obsega) | | | 120 | | |
| 4.1.3 Dodatki RNO | 12 | 6 | 720 | | |
| 4.1.4 Nedeljsko delo | 2 | 6 | 96 | | |
| 5.1 Statik | | | | | |
| 5.1.1 Skupni obseg (1 statik) | 10 | 1 | 80 | | |
| 5.1.2 Dodatki (nadure nad 8h, 20% osnovnega obsega) | | | 16 | | |
| 5.1.3 Dodatki RNO | 10 | 1 | 40 | | |
| 5.1.4 Nedeljsko delo | 2 | 1 | 16 | | |
| 6.1 Priprave na remont (usposabljanja, transporti, zaščite,...) | | | | | |
| Skupni obseg | | | 1.500 | | |
| 6.2 Zaključek remonta (transporti, odstranjevanje zaščit,...) | | | | | |
| Skupni obseg | | | 800 | | |
| 7.1 Material | | | | | |
| Material, mehanizacija, orodje in storitve za opravljanje vzdrževalnih in sanacijskih del | | | / | / | 60.000,00 |
| A. SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA DELO RE27 (1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+6.2): | | | | | |
| B. SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA MATERIAL RE27 (7.1): | | | | | 60.000,00 |
| C. SKUPNA PONUDBENA VREDNOST RE27 (A.+B.): | | | | | |

V času remonta 2027 se predvideva postavitev cca. 900 kom delovnih odrov skupne velikosti 13.000 m³.

Delo bo večinoma dvoizmensko, nekaj časa pa bo organizirana tudi nočna izmena.

Približno 1/3 odrov bo postavljena v radiološko nadzorovanem območju.

Približno 1/6 odrov bo postavljena v področju območja preprečve vnosa tujkov, kar pomeni posebno pazljivost na vse majhne delce in mogoče tudi štetje vnesenega in iznešenega materiala in orodja.

Planira se vsaj 40 aktivnosti sanacij betona in podlivanja opreme.

Postavljali se bodo odri v radiološko nadzorovanem območju v višini 17 m z upoštevanjem varovanja spodnjih delovišč in opreme s stalno prisotnostjo tehnologa med postavitvijo in odstranitvijo.

Dela na delovišču turbin se bodo izvajala triizmensko.

Urne postavke so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika. Urna postavka ne vključuje DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Posebej se zaračunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne postavke), in sicer:

- za nadurno delo 25 %;
- za dela v radiološko nadzorovanem območju 20 %;
- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;
- za delo ponoči 40 %.

Vsi dodatki se seštevajo in ne multiplicirajo.

Material se bo plačeval po takrat veljavnem ceniku izvajalca, cene materialov pa ne smejo odstopati od cen na tržišču za več kot 10 % na dan izstavitve računa.

Skupaj ponudbena vrednost za REMONT 2027 (brez DDV): _____ €

Vrednost DDV: _____ €

SKUPAJ ponudbena vrednost za REMONT 2027 (z DDV): _____ €

Predračun velja do 31. 12. 2027.

Rok plačila je 30 dni od prejema računa v NEK.

V _____, dne _____

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

Žig