



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik: _____

Naslov: _____

DŠ: _____

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _____

A. DELA NA ČRPALKAH V PRIMARNEM SISTEMU – (v €) brez DDV

Naziv	Opis aktivnosti	Vrednost aktivnosti
CENTRIFUGAL CHARGING PUMP 2	Servis črpalke CSAPCH02	
CHARGING PUMP 1 GEAR DRIVE	Remont multiplikatorja	
CONTAINMENT SPRAY PUMP 2	Remont črpalke	
REACTOR COOLANT PUMP 1	Dvig/spust back seat	
REACTOR COOLANT PUMP 2	Dvig/spust back seat	
REACTOR COOLANT PUMP 2	Meritev iztezkov vijakov ohišja tesnila št. 1	
REACTOR COOLANT PUMP 1	Letni pregled	
REACTOR COOLANT PUMP 2	Letni pregled	
REACTOR COOLANT DRAIN TANK PUMP 1	Remont	
REACTOR COOLANT DRAIN TANK PUMP 2	Remont	
REACTOR BUILDING SUMP PUMP 1	Remont	
Vrednost predremontnih del		
Vrednost poremontnih del		
SKUPAJ vrednost brez DDV		

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

B. UPRAVLJANJE MOSTNIH DVIGAL IN PRIVOZOVANJE BREMEN V REMONTU 2027**B.1 Predremontne aktivnosti – v € brez DDV**

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno št. delavcev	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki v €/h	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Usposabljanje dvigalničarjev	9	322		
2	Usposabljanje privezovalcev bremen	4+4	128		
Vrednost drugih predremontnih aktivnosti					
SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI					

*Vrednost drugih predremontnih aktivnosti je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

B.2 Remontna dela – v € brez DDV

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno št. delavcev	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki v €/h	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Dvigalničarji	9	2200		
2	Privezovalci bremen	4+4	1600		
SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL					

B.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nočno delo in delo v kontroliranem področju (30 % predvidene vrednosti izračunane na podlagi urnih postavk iz tabele B.2):

Zap. Št.	Predvidena vrednost dodatkov (30 % predvidene vrednosti iz tabele B.2) – v € brez DDV
1.	

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA B.1 + B.2 + B.3 – brez DDV: _____

Obračun storitev iz točke B: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevnik dela). Urne postavke so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika – pri naročniku.

C. UPRAVLJANJE MOSTNIH DVIGAL IN PRIVOZOVANJE BREMEN V REMONTU 2028

C.1 Predremontne aktivnosti – v € brez DDV

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno št. delavcev	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki v €/h	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Usposabljanje dvigalničarjev	9	322		
2	Usposabljanje privezovalcev bremen	4+4	128		
Vrednost drugih predremontnih aktivnosti					
SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI					

*Vrednost drugih predremontnih aktivnosti je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

C.2 Remontna dela – v € brez DDV

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno št. delavcev	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki v €/h	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Dvigalničarji	9	2000		
2	Privezovalci bremen	4+4	1400		
SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL					

C.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nočno delo in delo v kontroliranem področju (30 % predvidene vrednosti izračunane na podlagi urnih postavk iz tabele C.2):

Zap. Št.	Predvidena vrednost dodatkov (30 % predvidene vrednosti iz tabele C.2) – v € brez DDV
1.	

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA C.1 + C.2 + C.3 – brez DDV: _____

Obračun storitev iz točke B: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevnik dela). Urne postavke so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika – pri naročniku.

D. DELA NA HVAC OPREMI V REMONTU 2027 - v € brez DDV**D.1 Izvedba del**

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno št. delavcev	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki v €	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Vodja del	3	600		
2	QC kontrolor	2	600		
3	Ključavničar	5	1500		
Skupaj vrednost rednih ur					
Vrednost predremontnih aktivnosti					
Vrednost poremontnih aktivnosti					
SKUPAJ					

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

D.2 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nočno delo in delo v kontroliranem področju (20 % predvidene vrednosti izračunane na podlagi urnih postavk (skupaj vrednost rednih ur) iz tabele D1):

Zap. Št.	Predvidena vrednost dodatkov (20 % predvidene vrednosti iz tabele D1) – v € brez DDV
1.	

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA D1 + D2 – brez DDV: _____

E. DELA NA HVAC OPREMI V REMONTU 2028 - v € brez DDV**E.1 Izvedba del**

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno št. delavcev	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki v €	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Vodja del	3	600		
2	QC kontrolor	2	600		
3	Ključavničar	5	1500		
Skupaj vrednost rednih ur					
Vrednost predremontnih aktivnosti					
Vrednost poremontnih aktivnosti					
SKUPAJ					

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

E.2 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nočno delo in delo v kontroliranem področju (20 % predvidene vrednosti izračunane na podlagi urnih postavk (skupaj vrednost rednih ur) iz tabele E1):

Zap. Št.	Predvidena vrednost dodatkov (20 % predvidene vrednosti iz tabele E1) – v € brez DDV
1.	

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA E1 +E2 – brez DDV: _____

F. SERVISIRANJE TER ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT REAKTORSKE ZGRADBE V REMONTU 2027 - v € brez DDV

Zap. št	Opis aktivnosti	Potrebna količina	Vrednost aktivnosti
1	Standardna aktivnost na PAL	1	
2	Standardna aktivnost na EAL	1	
3	Odpiranje, servis in končno zapiranje EQH	1	
4	Odpiranje/zapiranje obojih vrat PAL	1	
5	Dodatno odpiranje/zapiranje obojih vrat EAL	1	
6	Dodatno odpiranje/zapiranje EQH brez servisa in momentiranja vijakov	2	
7	Nestandardna aktivnost – Menjava tesnila (meha) na dilataciji EQH	1	
Vrednost predremontnih del			
Vrednost poremontnih del			
SKUPAJ vrednost brez DDV			

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA F – brez DDV: _____

G. SERVISIRANJE DVIGAL IN OPREME ZA PRENOS GORIVA V REMONTU – v € brez DDV

OZNAKA KOMPONENTE	OPIS KOMPONENTE	OPIS AKTIVNOSTI	CENA AKTIVNOSTI
HE100CRN-001	POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
HE100CRN-001	POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T	PREGLED OB KONCU RE27	
HE100CRN-001	POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T	TEDENSKI PREGLED MED RE27 – 3x	
HE103CRN-006	EL. VISEČE MOSTNO DVIGALO, VMD 0,5 t x 2,89 m	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
HE103CRN-006	EL. VISEČE MOSTNO DVIGALO, VMD 0,5 t x 2,89 m	PREGLED OB KONCU RE27	
HE103CRN-007	EL. ENOTIRNO TEKALNO VITLO – TRM 5T/2,5m	PREGLED NA ZAČETKU RE27	

OZNAKA KOMPONENTE	OPIS KOMPONENTE	OPIS AKTIVNOSTI	CENA AKTIVNOSTI
HE103CRN-007	EL. ENOTIRNO TEKALNO VITLO – TRM 5T/2,5m	PREGLED OB KONCU RE27	
FHSCMC01	REACTOR CAVITY MANIPULATOR CRANE	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
FHSCMC01	REACTOR CAVITY MANIPULATOR CRANE	PREGLED OB KONCU RE27	
FHSTTS01	FUEL TRANSFER UPPENDING DEVICE RB SIDE	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
FHSTTS01	FUEL TRANSFER UPPENDING DEVICE RB SIDE	PREGLED OB KONCU RE27	
FHSTTH01	STUD TENSIONER HOIST 2T	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
FHSTTH01	STUD TENSIONER HOIST 2T	PREGLED OB KONCU RE27	
FHSTTH02	STUD TENSIONER HOIST 2T	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
FHSTTH02	STUD TENSIONER HOIST 2T	PREGLED OB KONCU RE27	
FHSTTH03	STUD TENSIONER HOIST 2T	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
FHSTTH03	STUD TENSIONER HOIST 2T	PREGLED OB KONCU RE27	
SC101CRN-001	SC101HCH-001 LIFTING SLING 10 T	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
SC101CRN-001	SC101HCH-001 LIFTING SLING 10 T	PREGLED OB KONCU RE27	
SC101CRN-002	SC101HCH-001 LIFTING SLING 10 T	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
SC101CRN-002	SC101HCH-001 LIFTING SLING 10 T	PREGLED OB KONCU RE27	
HE105CRN-001	TURBINSKO DVIGALO 164; 23 T	PREGLED PRED RE27	
HE105CRN-001	TURBINSKO DVIGALO 164; 23 T	TEDENSKI PREGLED MED RE27 – 3x	
HE107CRN-001	FUEL HANDLING CRANE 113; 18; 5 T	PREGLED PRED RE27	
HE107CRN-001	FUEL HANDLING CRANE 113; 18; 5 T	TEDENSKI PREGLED MED RE27 – 3x	
HE910CRN-001	MOSTNO DVIGALO V STROJNI HALI 15 T	PREGLED PRED RE27	
HE910CRN-001	MOSTNO DVIGALO V STROJNI HALI 15 T	TEDENSKI PREGLED MED RE27 – 3x	
FHSCFB01	SPENT FUEL BRIDGE AND HOIST	PREGLED PRED RE27	
FHSTFE01	NEW FUEL ELEVATOR ASSEMBLY	PREGLED PRED RE27	
FHSTTS02	FUEL TRANSFER UPPENDING DEVICE FHB side	PREGLED PRED RE27	
FHBLFT07 + FHRLFT01-06	RV 2000 LB WITH BRAKE (CABLE BRIDGE) + RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD)	PREGLED NA ZAČETKU RE27	

OZNAKA KOMPONENTE	OPIS KOMPONENTE	OPIS AKTIVNOSTI	CENA AKTIVNOSTI
FHBLFT07 + FHRLFT01-06	RV 2000 LB WITH BRAKE (CABLE BRIDGE) + RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD)	PREGLED OB KONCU RE27	
HE900CRN057-60(*)	MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPC01) + MONORAIL CRANE 0,5 T (RCPCPC01)	PREGLED NA ZAČETKU RE27	
HE900CRN057-60(*)	MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPC01) + MONORAIL CRANE 0,5 T (RCPCPC01)	PREGLED OB KONCU RE27	
Vrednost remontnih del			
Vrednost predremontnih del			
Vrednost poremontnih del			
SKUPAJ vrednost brez DDV			

Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razčleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroškov

H. PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ALI KOREKTIVNIH DEL V RE 27

- v € brez DDV

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Predviden obseg v urah	Vrednost urne postavke	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Vodja remontnih del, Vodja QA/QC, Tehnologi	82		
2	QC kontrolor	168		
3	Vodja del	188		
4	Ključavničar/strojni in elektro vzdrževalec	442		
SKUPAJ VREDNOST brez DDV		880		

I. PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ALI KOREKTIVNIH DEL V RE 28**- v € brez DDV**

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Predviden obseg v urah	Vrednost urne postavke	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Vodja remontnih del, Vodja QA/QC, Tehnologi	40		
2	QC kontrolor	100		
3	Vodja del	120		
4	Ključavničar/strojni in elektro vzdrževalec	220		
SKUPAJ VREDNOST brez DDV		480		

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

	REMONT 2027	Skupaj vrednosti v €
A.	DELA NA ČRPALKAH V PRIMARNEM SISTEMU	
B.	UPRAVLJANJE MOSTNIH DVIGAL IN PRIVOZOVANJE BREMEN	
D.	DELA NA HVAC OPREMI	
F.	SERVISIRANJE TER ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT REAKTORSKE ZGRADBE	
G.	SERVISIRANJE DVIGAL IN OPREME ZA PRENOS GORIVA	
H.	PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ALI KOREKTIVNIH DEL V RE 28	
Skupaj vrednost brez DDV		
Vrednost DDV		
Skupaj vrednost z DDV		

	REMONT 2028	Skupaj vrednosti v €
C.	UPRAVLJANJE MOSTNIH DVIGAL IN PRIVOZOVANJE BREMEN	
E.	DELA NA HVAC OPREMI	
I.	PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ALI KOREKTIVNIH DEL V RE 28	
Skupaj vrednost brez DDV		
Vrednost DDV		
Skupaj vrednost z DDV		

Predračun velja do 31. 7. 2026.

V _____, dne _____

Podpis odgovorne osebe ponudnika

Žig