VODOVODI IN
KANALIZACIJA
NOVA GORICA

Opravljena Dela bo Izvajalec obra¢unaval po naéelu »Skupaj dogovorjena cena« (Lump Sum).

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obradunaval v odstotkih od Pogodbene vrednosti v skladu naslednjih
delezih:

- po potrjeni PZI projektni dokumentaciji s strani naro¢nika 1% pogodbene vrednosti

- po izvedbi 1. faze — predpiprava za menjavo membrane 11%

- po izvedbi del 2. faze — menjava membrane v 4 bazenih 35%

- po izvedbi poskusnega obratovanja 2. faze 9%

- po izvedbi del 3. faze — menjava membrane v 4 bazenih in izvedenem poskusnem obratovanju 35%
- po izvedbi poskusnega obratovanja 3. faze 9%

Racun s prilozeno potrjeno za¢asno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v roku osem (8)
dni po obraCunskem obdobju. Pri izstavitvi rauna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko
pogodbe.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike je izvajalec dolzan
naro¢niku izdajati racune izkljuéno v elektronski obliki (e-racun), naro¢nik pa prejemati e-raun preko
aplikacije UJPnet.

Potriene zaCasne in koncne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3) izvodih v roku v
roku osem (8) dni po obracunskem obdobju.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa placati trideseti (30)
dan od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora naroénik placati racun - situacijo izvajalcu, se Steje prvi
delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima Izvajalec pravico do
obracuna in placila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca do Naro¢nika od datuma,
ko bi te po Pogodbi morale biti placane.

V primeru, da je bila kot najbolj8a izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo meseéne situacije in kon¢na
situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naroénik Garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, placila pa izvedena na transakcijski racun le-tega.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloZil potrjene raCune oziroma
situacije podizvajalceyv, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolo€ili ZJN-3 pooblas€a Naro€nika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega racuna
oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i zahtevo za neposredno placilo.

Narocnik je dolzan namesto Izvajalca poravnati Podizvajal€evo terjatev do lzvajalca, za kar Podizvajalec
predloZi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu raunu oz. situaciji priloZil izjavo, da so priloZene obraCunske situacije
vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti podpisana s strani
Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitna dodatna Dela naro€ena s strani Naro¢nika bosta pogodbenika sklenila Aneks k tej Pogodbi,
pri Eemer bosta ceno za to Delo dolo€ila na podlagi pogodbeno dolo€enih rezijskih cenikov in kalkulativnih
elementov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodnih potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega v skladu z
doloc€ilom pod¢&lena 20.1 SploSnih pogojev pogodbe.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
Tocki (d) in (e) drugega odstavka podclena 14.3 se ¢rtata.
14.6 lzdaja potrdil o vmesnih placilih

Crta se prvi odstavek podélena 14.6 in nadomesti:
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+ zagotovili lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

» namestili kopijo prijave gradbiS¢a na vidno mesto,

» oznadili gradbise skladno s predpisi,

* postavili gradbi§&no tablo,

* za potrebe nadzornega organa zagotovili na gradbiS¢u, na svoje stroSke, primeren, razsvetljen,

ogrevan in opremljen prostor za ves Cas gradnje, razen ¢e se z naro¢nikom ne dogovori drugace,

da bomo na lastne stroSke in pravo¢asno priskrbeli vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo

materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim

nacrtom ter na lastne stroSke poskrbeli za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznadcitev in

zasdito gradbisca,

sodelovali z naro&nikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pri pregledu obracuna del in

vseh pregledih do izteka garancijskega roka,

da bomo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, &t.

34/08), ki veljajo za tovrstne investicije, upostevali in predloZili naro€niku vse potrebne dokaze o

hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas€enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter

prevzeli vse morebitne posledice zaradi neupoStevanja teh predpisov,

da bomo vodili evidenco o vrsti in koli€ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki,

ki nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu ravnanja z njimi, ki jo bomo meseé&ne; skupaj z obracunom

dostavljali naro¢niku, po zakljuCku gradnje pa dostavili dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na

ustrezne deponije,

da bomo upoStevali, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene

ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so oznadeni z znakom CE, ali

gradbene proizvode, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili

slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali evropsko tehni¢no soglasje (ETA) ali gradbene proizvode, ki so

skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi standardi,

vgrajevali materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naroCnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim

predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeli ustrezne ateste, certifikate, porocila,

slovensko tehni¢no soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrZevanje in ostalo

dokumentacijo,

da bomo na osnovi pisnega narocila pooblaS€ene osebe naro&nika ali nadzora opravili vsa dodatna,

vet in nepredvidena dela,

izroCili dokazila (ateste, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

naroCnika pisno obvestili o za€etku in dokon¢anju del in prekinitvah in razlogih zanje,

izvedli vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del,

da bomo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije na lastne stroSke dokumentirali

v gradbeni dnevnik in obracunski izvod PZI projektne dokumentacije, katera bosta nadzor in odgovorni

projektant sproti potrjevala,

poskrbeli za pravo€asno naro€anje geodetskih meritev, Se posebej tistih elementov infrastrukture, ki

morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

da bomo vse poskodbe vodov (ki bi bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne

lastnine popravili na lastne stroske,

naro€niku oziroma nadzornemu organu sproti izro€ali vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala

in opreme, kot so: atesti, certifikati, poroc€ila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del,

ki se nana$ajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

pripravili dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta,

nadzora, certifikati, poroCila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec

predati naro¢niku,

* nadzornemu organu predali v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna
z zakonodajo jo bomo dopolnili in popravili v roku 10 dni,

* izroCiti vso potrebno dokumentacijo, ki vsebuje med ostalim PID dokumentacijo s popisom dejansko
vgrajenih materialov, naprav in opreme,
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