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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, davéna Stevilka: 83845003, mati¢na Stevilka: 263273000, ki jo
zastopa dr. Lidija Kegljevi¢ Zagorc, v. d. direktorja (v nadaljevanju: narocnik)

in

Naziv:

Naslov:

Davcéna Stevilka:

Mati¢na Stevilka:

Zastopnik:

v skupnem nastopu z:

(v kolikor aplikativno se vpiSejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davcna Stevilka,
maticna Stevilka, zastopnik)

(v nadaljevaniju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBOSt.

. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega narocila male vrednosti (skladno
s 47. ¢lenom ZJN-3) za izvedbo gradbenih del, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih narodil, dne

........ , St. objave .................
- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca §t. ....................... ,zdne oo
- se pogodba sklepa na podlagi naro¢nikove Odlo€itve o oddaji javnega narocila §t. .................... ,

zdne ..o,

. PREDMET POGODBE
2. Clen

Predmet pogodbe je gradnja po pogodbenih dolocilih FIDIC (rdeca knjiga) za projekt Gradnja »ZAPLAVNE
PREGRADE IN UREDITEV SOTOCJA BREZOVSKEGA IN LUKENJSKEGA GRABNA«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo &t ......... zdne.......... , vV pogodbenem

roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta ter da bo
omogocena funkcionalnost zgrajenih objektov in infrastrukture.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

lll. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe je dolo¢ena na podlagi cen za merske
enote dogovorjenih del (cena na enoto) in znasa:

Pogodbena vrednost del EUR

Vrednost DDV EUR

Pogodbena vrednost del z DDV EUR
Z DESEAOD . i

Vrednost DDV se obra¢unana po 22 % stopnii.
Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so nespremenljive do
zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti.

4. ¢len

Sredstva za financiranje so zagotovljena na prora¢unski postavki 231588 Sklada za vode (NRP 2555-
20-0003).

Naro&nik bo poravnal vrednost pogodbenih del v skladu z naslednjo okvirno ocenjeno dinamiko:

leto 2026 leto 2027 Skupaj

Neto vrednost v EUR
Bruto vrednost v EUR

IV. POGODBENI ROK IN NACIN PLACILA
5. ¢len

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del priceti takoj po uvedbi v delo in pogodbene obveznosti dokoncati v
najvec¢ 241 dneh od podpisa pogodbe.

Naroc&nik znotraj navedenih 241 dni dolo€a naslednje okvirne roke:
- max. 15 dni do Uvedbe v delo;
- nadaljnjih 136 dni za dokonCanje gradbenih del - rok za dokoncanje del se Steje pisno obvestilo
izvajalca o dokonc¢anju gradbenih del;
- nadaljnjih 60 dni do izdaje Potrdila o prevzemu - do izdaje Potrdila o prevzemu mora biti izveden
interni tehni¢ni pregled in pridobljeno Uporabno dovoljenje;
- nadaljnjih 30 dni do izdaje Potrdila o izvedbi — le-to se Steje za dokon&anje pogodbenih obveznosti.

Po izdaji Potrdila o izvedbi je predviden garancijski rok v trajanju 730 dni.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

6. Clen

Do podaljSanja konénega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naro¢nika, lahko
pride v naslednjih primerih:

- Ce naroCnik naroCi dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;

- Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naroCnika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narodila;

- Ce nastopijo okolis€ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis€ine, ki jih naro€nik
ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla priCakovati, se jim izogniti
ali jih odvrniti;

- €e drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih;

- v soglasju z naro¢nikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoli§¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po
spremembi konénega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje
v osmih (8) dneh, v primeru nastopa dogodka visje sile pa najpozneje v treh (3) dneh pisno po posti ali po
elektronski posti obvestiti o nastopu okoli§€in in utemeljiti predlagano podaljSanje glede na nastale
okoliS¢ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega placila.

7. C¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokong&anja del iz 7. &lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka z
navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljSanje roka.

8. ¢len

Izvrdena dela bo narognik izvajalcu plageval na podlagi zagasnih mesecnih situacij.

Izvajalec je obvezan dostaviti, s strani nadzornega inzenirja ze potrjeno, situacijo investitorju v roku 8-ih dni
po obracdunskem obdobju (konec meseca) to je do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Naroénik je dolZzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik izvajalca
pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za
sporni del naro&niku predloziti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloZi, se mu
situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naro¢nik situacijo pla¢al v 30-
ih (tridesetih) dneh od prejema, pod pogojem predloZzene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih
raéunov podizvajalcev, kot dolo€a 10. €élen pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije do prejema
zahtevane dokumentacije zadrZi. Kot zaCetek roka, v katerem mora naro&nik placati racun - situacijo
izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema racuna, izdanega na podlagi potriene situacije.

V primeru zavrnitve situacije, kot to dolo¢a ta ¢len pogodbe, se izvajalec zavezuje naro€niku povrniti vse
stroSke, ki bodo nastali zaradi zavrnitve dostavljene situacije.

V primeru, da naroCnik pride v zamudo z obveznostjo pladila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do
obracuna in placila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za €as od datuma zapadlosti situacije v placilo
do datuma placila.

V. PODIZVAJALCI
9. ¢len

(Clen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

/ se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Mati¢na Stevilka:

Transakcijski racun:

Vsi zakoniti zastopniki:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila
(storitev/gradnja/blago), ki se
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis
del):

Koli¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Za podizvajalce . . , ki SO \Y

zahtevali neposredna placila, izvajalec pooblas¢a narocnika
za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi 0 neposrednih
pladilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javhem naro€anju. Neposredna placila
podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna placila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje
naroCnika in glavnega izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem radunu priloZiti:

- racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrijen s strani izvajalca, na podlagi
katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun
podizvajalca ali

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obracunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, ¢e dokument iz prejSnjega odstavka za prijavlienega podizvajalca ni predlozen, naro¢nik do
dostavitve vseh dokumentov zadrZi placilo celotnega racuna in s tem ne pride v zamudo pri placilu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Za podizvajalce, .......cooiiiiiin e, s e , ki v

niso zahtevali neposrednih plagil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naro¢nika,
v kolikor tak8nega poziva ni, pa najpozneje v roku 60 dni od placila konénega raduna oziroma situacije
poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za vse, kar mu pripada
iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega narocila,
za katerega sta glavni izvajalec in naroénik sklenila pogodbo. Ce glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot
je doloCeno v tem odstavku, naro¢nik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.

/ se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

10.¢len

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naro¢nikom
ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naro€niku posredovati kopijo
pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve te pogodbe. V
pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, koli€ina in vrednost prevzetih,
odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

Izvajalec mora naroc¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena
ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljugiti v izvajanje del, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od
pogodbe.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po vkljucitvi
podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti dokumente o izpolnjevanju zahtev
iz dolo&b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim
Zakonom o javnem naro€anju. Predlogu mora biti predlozena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala
izpolnjevanje navedenih zahtev.

Naroc¢nik bo o predlogu za vkljucitev novega podizvajalca odlocil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naro¢nik bo
zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali Cetrtega
odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za vkljucitev novega podizvajalca tudi, e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon¢anje del. Naro€nik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in
8e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravoasno izvedbo pogodbenih del.

11. &len

V kolikor izvajalec zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in
strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi
z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naro¢nik odobril zamenjavo le, ¢e bo
novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

V. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA
12. ¢len

Pooblas¢ene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi:

Pooblascena oseba za narocnika:

Pooblas€ena oseba narocnika je pooblas&ena, da zastopa narocnika v vseh vprasanijih, ki se nanasajo na
storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni raCun
ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izpla¢anih raunov s ponudbo, pregleduje
ustreznost izvedenih aktivnosti, dolo€enih s pogodbo oz. odlo€a o morebitnih potrebnih popravkih vsebine
dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

Pooblaséena oseba za izvajalca:
Pooblas€ena oseba izvajalca je pooblas€ena, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
dela po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanasajo na obseg izvrSenih del.

Za Vodjo gradnje je imenovan:

Gradbeni nadzor:
Pooblas€eni predstavnik inzenirja po tej pogodbi in odgovoren za izvajanje nadzora nad gradnjo je DRI
upravljanje investicij, d.0.0., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, za katerega je vodja nadzora ..................

VIl. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
13.¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. ¢lenu te Pogodbe, sestavni
del te Pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih tolmaci po vrstnem redu, kot so navedeni:
) Pogodba (pogodbeni sporazum)
2) Ponudba in Dodatek k Ponudbi
3) Posebni pogoji Pogodbe

) Splo3ni pogoji Pogodbe — Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih nadrtuje
narocnik (FIDIC, rde€a knjiga, 1999)

~ e~~~
—_

~

(5) Ponudbeni predracun

(6) Tehni¢ne specifikacije

(7) Nacrti

(8) Terminski in financni plani

(9) Zavezujoli pravni akt o skupni izvedbi naroc€ila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine

izvajalcev
(10) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe

Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z dolocili Pogodbe.

VIl. FINANCNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJA DEL
14. Clen

Izvajalec je dolZzan v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu pogodbe dostaviti naro€niku finanéno
zavarovanje za dobro in pravogasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v viSini 10% od pogodbene cene (z
DDV), veljavno $e najmanj 30 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. FinanEno zavarovanje za dobro in pravoasno
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izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vkljuéno z deli, ki jih
opravljajo podizvajalci.

Vsebina finanénega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v
ponudbi za izvedbo predmetnega javnega narocila, in sicer mora izvajalec predloziti banéno garancijo ali
enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist investitorja.

Izvajalec je odgovoren naroCniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te
pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znasa za vsa razpisana dela 730 dni in za¢ne te¢i z dnem
izdaje Potrdila o izvedbi.

Finan€no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer ban&no garancijo ali enakovredno
zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) v visSini 5% kon&ne pogodbene vrednosti del (z DDV)
bo izvajalec dostavil naro¢niku najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi in ga nato po potrjeni kon&ni situaciji
po potrebi uskladil in dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finanéno zavarovanje ne bo izdano bo naroénik
zadrzal veljavno finanéno zavarovanje za dobro in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti.

15. &len

Pogodbeni stranki bosta pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovili stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v €asu garancijske dobe
nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolzan na
podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k
odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 delovnih dni od poziva naroénika in jih odprauvil
v najkrajSem moznem Casu, najkasneje pa v roku 15 delovnih dni od poziva naro&nika, razen Ce bi izvajalec
in naroCnik sporazumno dolocila drug, daljSi rok ali ¢e bi naro¢nik Izvajalcu dolo€il drug, primeren rok.
NaroCnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak
ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takdnih napak nemudoma angaZirati drugega
izvajalca ter za poplacilo strodkov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovéiti garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16.¢len

Pogodba, pri kateri kdo vimenu ali na ra€un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakdno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsSimi pogoiji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro€ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku je ni¢na.

X. RAZVEZNI POGOJ
17.¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni€i v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoligin:
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- Ce bo naroc¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz
drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- Ce bo naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

placilom za delo,

delovnim &asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomoé&no odlogitvijo ali ve¢ pravhomoc¢nimi odloCitvami izre¢ena globa

za prekrsek.

O O O O

V primeru seznanitve naro¢nika s krSitvijo bo naro€nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. I1zvajalec
lahko v roku, ki ga dolo€i naroCnik, ki pa ne sme biti daljSi kot petnajst (15) dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zado$éajo,
lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo€i naro¢nik in ne sme biti daljSi od petnajst (15) dni
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne
zado$¢&ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali e naro¢nik v skladu
s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod
pogojem, da je od seznanitve naroCnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6)
mesecev.

Ne glede na prejSnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, e bi razveza
pogodbe naro€niku povzro€ila nesorazmerne stroSke ali bistvene teZave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega narodila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti nemudoma,
vendar najkasneje v $estdesetih (60) dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne
novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

XI. KONCNE DOLOCBE
18.¢len

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo
podpide zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odloZnim pogojem, da zacne veljati z dnem
predlozitve:
- finanénega zavarovanja za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10%
pogodbene vrednosti (z DDV),
- zavarovalne police za zavarovanje izvajaléeve odgovornosti in
- sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.

Vse navedene dokumente mora izvajalec predloziti naro¢niku najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od
sklenitve pogodbe.
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19. &len

Vsaka sprememba te pogodbe, splo3nih pogojev, dolo€enih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in
inZenirska dela, ki jih nacrtuje naro¢nik (FIDIC, rde€a knjiga, 1999) ali posebnih pogojev k tej pogodbi, je
veljavna le, ¢e jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

20.¢len

Pogodbeni stranki se skladno s 417. &lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno
preciS€eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme
prenesti na drugega.

21. ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v &tirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod,
naroc¢nik pa tri (3) izvode.

ali

Pogodba je podpisana elektronsko

Datum: Datum:

Izvajalec: Naro¢nik:
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

dr. Lidija Kegljevi¢ Zagorc
v.d. direktorja

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolo€ili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter
soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu
ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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SPLOSNI POGOJI

IZJAVA

Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z dolo€ili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih naértuje naroénik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeca knjiga), ki jih je mogoce
nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel: +41 227 994 905
Fax:  +41227 994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
http://www fidic.org

Slovensko verzijo je mogoc€e nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje inzenirsko svetovalnih podjetij-ZISP
Dimiceva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254
Fax: +386 01 58 98 100
http://www.gzs.si

Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih naCrtuje naro¢nik, so podvrzeni
spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih naértuje naroénik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rdeca knjiga), in z njo tudi
razpolaga. Naroénik pa lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda Pogojev gradbenih
pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih naértuje naro€nik, pravhomoéno podpisanega od
osebe, ki je tudi pooblaséena za podpis ponudbe.

Podpis:

(oseba, ki je pooblad¢ena za podpisovanje v
imenu ponudnika)

Kraj in datum
podpisa:

Ponudnikov zig:
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POSEBNI POGOJI

SPLOSNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule sploSnim pogodbenim pogojem
gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje naro¢nik, FIDIC prva izdaja 1999
(rdeca knijiga).

SploSni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji dolo¢ajo pravice in dolznosti obeh pogodbenih
strank (to sta naroénik in izvajalec). V primeru neskladnosti med sploSnimi in posebnimi pogodbenimi

pogoiji, veljajo dolocila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolocila iz to€k, ki niso spremenjene z dolocili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrsni
so podana v sploSnih pogodbenih pogojih.
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SPLOSNE DOLOCBE
Definicije
Pogodba

Podclenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podélenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Podclenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina

»Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Tehni¢ne specifikacije in vse druge
dele razpisne dokumentacije, ki dolo€ajo namen, obseg in/ali tehni¢ne kriterije za dela in so
vklju€eni v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem dolo¢bam v skladu s pogodbo in
obratno«.

Podclen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila predlozil ponudnik (izvajalec).

Stranke in osebe

IzbriSe se podélen 1.1.2.1 in se nadomesti z besedilom:
»lzvajalec« pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. lzvajalec mora izpolniti
naloge izvajalca skladno z Gradbenim zakonom.

Pod¢lenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naroé€nik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa dr. Lidija Kegljevi¢ Zagorc,
v. d. direktorja.

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:
»Inzenir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« izvaja storitve inzenirja po pogodbenih dolodilih
FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu.

»Odgovorni inzenir« je pooblas€eni predstavnik InZenirja, imenovan v pogodbi. Dolodila
pod¢&lena 3.2 se nanaSajo na odgovornega inZenirja oz. tudi na druge zaposlene pri inZenirju
za katere InZenir s pisnim soglasjem naro&nika seznani Izvajalca, da je osebje InZenirja, ki
sodeluje pri realizaciji Pogodbe.

Odgovorni inzenir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. ¢lenom GZ-1.

Podélen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»Osebje naro¢nika oz. pooblasceni predstavnik naro€nika« pomeni odgovorno osebo
naro¢nika pooblas¢eno za podpis pogodbe oziroma pooblaséenega predstavnika narocnika,
navedenega v pogodbi 0z. drugo osebje Naroénika, za katerega Naro&nik obvesti Izvajalca,
da je to osebje Narocnika.

Dodajo se sledeci podéleni, ki se glasijo:
1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb,

ki so sporazumno zdruzene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele
dela po Pogodbi.
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113

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.6.10

1.1.6.11

Datumi, preskusi, roki in dokonéanje

Podclenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za posiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih
skladno s pod¢lenom 11.1 (Dokon&anje nedokonc&anih del in odprava napak) in sicer v trajanju
navedenem v Dodatku k ponudbi, in se racuna od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in
za brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z dolocili veljavnega Obligacijskega
zakonika.

Denar in placila

Podélen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbena cena« pomeni ceno, dolo¢eno v podélenu 14.1 Pogodbena cena in vkljuCuje
prilagoditve v skladu pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se uposteva »Pogodbena vrednost del
z DDV, kot je dolo€ena v 3. &lenu Pogodbe.

Pod¢lenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem plagilu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obradunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanaSa na ugotavljanje koli€in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dologili
"Pravilnika o gradbi§¢ih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr., 61/17-GZ in 199/21— GZ-1).

Dela in blago

Podc¢lenu 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi:
»Ve€ dela oziroma presezna dela« so koli¢ina izvedenih del, ki presegajo ocenjene koli¢ine

del. ObraCunavajo se na osnovi koli¢in iz knjige obraunskih izmer z uporabo predradunskih
postavk iz Ponudbe Izvajalca z upostevanjem popusta, ob uporabi dolo€il osnovne Pogodbe.

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec
lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja Naroc¢nika, ¢e si ga zaradi
njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti
InZenirja, ki jih na skupnem ogledu zapiSeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga InZenir, skupaj s
predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloZi Naro€niku.

»Dodatna dela«x so dodatna/poznejSa/posebej naroCena dela, ki so nujna za izpolnitev
pogodbe in v &asu sklenitve niso bila dogovorjena ali pa se zaradi njih spremeni popis del.

Druge definicije

Podélen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domacéa drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Podclen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in
podzakonske akte Republike Slovenije.

Dodata se podélena 1.1.6.10 in 1.1.6.11, ki se glasita:
»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbid¢u v skladu z

dolo€ili "Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

»Knjiga obra¢unskih izmer« se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (Uradni list RS, st.
55/08, 54/09 — popr. in 61/17 - GZ) in se nahaja na gradbiS¢u ter je namenjena za kontrolo
napredovanja del po pogodbi.
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1.3 Sporocanje

Podc¢lenu 1.3 se doda besedilo, ki se glasi:

Naziv in naslov naroé¢nika je: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Naziv in naslov inzenirja je: DRI upravljanje investicij, d. o. 0., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana.

14 Pravo in jezik

Podélen 1.4 se spremeni, tako da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

1.5 Prioriteta dokumentov

Podélen 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za
namene tolmacenja se prioriteta dokumentov dolo€a po zaporedju dolo¢enem v Pogodbi
(Pogodbenem sporazumu).

1.6 Pogodbeni sporazum

Podclen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:
Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum skladno s pogoji dokumentacije za izvedbo javhega
narocila in veljavnega Zakona o javhem naro&anju.

1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje

IzbriSe se zadnji odstavek podélena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora sproti obveS¢&ati inZzenirja in naro€nika o vseh napakah, nesre€ah, primanjkljajih
in drugih pomanijkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehni¢nih specifikacijah in geodetskih podatkih
ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem
pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in pri€ne zamuijati z deli
zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakrSnih stroSkov in je
odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naroCnik.

110 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naro¢nika

IzbriSeta se drugi in tretji odstavek podc¢lena 1.10 in se nadomestita z besedilom:
Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naro¢niku neodpovedljivo, prenosno,
neekskluzivno pravico, brez odSkodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z
dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vklju&éno s pravico do spreminjanja le-teh in
uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica:

(a) velja skozi celotno dejansko ali pricakovano (karkoli od tega je daljSe) Zivljenjsko dobo
doloc¢enih delov del,

(b) omogocCa vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del , da kopira, uporablja in
razpolaga z dokumenti izvajalca za namene dokon&anja, upravljanja, vzdrzevanja,
spreminjanja, prilagajanja, popravljanja in ruSenja teh del,

(c) dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki racunalniskih programov, in druge
programske opreme, uporabljajo na vseh racunalnikih na gradbis€u in drugih krajih, kot
je predvideno v Pogodbi, vkljuéno v primeru zamenjave racunalnikov, ki jih dobavi
izvajalec,
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(d) dovoljuje naro&niku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta
na okolje in prostor,

(e) dovoljuje naro€niku in pooblas€enim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da
dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poroanja o
projektu, seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere.

Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili
izdelani v njegovem imenu, narocnik (ali oseba v imenu naro¢nika) ne sme uporabljati, kopirati
ali jih posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega pod¢lena, razen
Ce se izvajalec in naro¢nik pisno ne dogovorita drugace.
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2.2

31

3.4

NAROCNIK
Dovoljenja, licence in soglasja

Besedilo podclena 2.2 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Veljavno pravnhomocno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki
Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naro¢nika ali njegovega inZenirja in se ga preda
izvajalcu del ob uvedbi v delo.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokon&anje dolo¢enih
del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov racun. TakSna dovoljenja
vklju€ujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pri¢etek del, dovoljenja za
uporabo »walkie-talkie, itd.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje,
morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov ra¢un. TakSna dovoljenja vklju€ujejo: vsa
dovoljenja, dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega
dovoljenja.

INZENIR
Obveznosti in pooblastila inzenirja

Na koncu pod¢lena 3.1 se doda:
Inzenir mora pridobiti posebno dovoljenje naro¢nika, preden bo:
(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po €lenu 4.12, 13.1 Splosnih in Posebnih pogojev
pogodbe ali prevzel Dela po pod¢lenu 10.1, 10.2 SploSnih pogojev pogodbe.
odobril (potrdil) dodatne stroSke, dolo¢ene v ¢lenih 4.12, 13 ali 20.1;
dolocil podalj$anje roka po pod¢lenu 8.4;
naroci ustavitev dela po podélenu 8.8,
odobril spremembe po €lenu 13;
f) dolodil cene po &lenu 14.

b

~— — — —

(
(c
(d
(e
(

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, &e po mnenju InZenirja pride
do nujne situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu
navodilo, da naj izvrSi vsa takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inzenirja potrebno za
odpravo ali zmanjSanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja,
kljub temu, da ni bilo dovoljenja Narocnika. Inzenir bo dolo€il dodatek h pogodbeni ceni, v
zvezi s takSnimi navodili, v skladu s ¢lenom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca
in s kopijo Naro¢nika.

Zamenjava inzenirja

V prvem stavku 3.4 podélena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Ce narognik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim
datumom,.....

sedaj glasi:
Ce naroCnik namerava zamenjati inzenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim
datumom,.....

Doda se podclen 3.6:
»InZenir sklicuje redne operativnhe sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil
inZenirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti
sklepi so obvezujodi.«
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IZVAJALEC

Splodne obveznosti izvajalca

Na koncu podélena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pri¢etkom Del izro€iti Naro€niku oziroma imenovanemu InZenirju,
vse potrebne dokumente, ki se nanasajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v
Splosnih in Posebnih pogojih Pogodbe.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1.

2.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

da bo dela izvrsil kvalitetno v skladu z zakonodajo, predpisi in standardi ter z zahtevami
Narocnika iz Pogodbe;

da ima v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano odgovornost za $kodo, ki bi nastala
naroc¢niku ali sofinancerju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti — z
zavarovalno polico $t. pri Zavarovalnici , ki krije
Skodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti gospodarskega subjekta in pri
njem zaposlenih ter je veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet pogodbe;

da bo dela opravljal z odgovornimi osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo
odgovorne osebe izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Narocnika. Spremembo
odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naro¢nik. V primeru
spremembe bosta Narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;

da razpolaga z zadostnim Stevilom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje
pogodbenih del;

da bo sodeloval z Naro¢nikom in Nadzorom ter podajal predloge za racionalno in
kakovostno izvedbo investicije;

da bo pred pri¢etkom del skrbno in podrobno preucil vso prejeto dokumentacijo in
zemljiS€e, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe ter naro¢nika opozoril na vse
pomanijkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;

da bo v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neazurnega dela na zahtevo
naro¢nika zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in
sicer s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

da bo pred priCetkom del 1zdelal tehnoloSki elaborat del, katerega potrdi InZenir. Elaborat
mora biti izdelan v skladu s Tehni¢nimi specifikacijami.

da bo naroCniku v roku 1 meseca po sklenitvi te pogodbe predlozil program preiskav
notranje in zunanje kontrole kakovosti na osnovi dolocil tehni€ne regulative;

da bo vsaj 18 dni pred zaCetkom del InZenirju in v vednost Naro¢niku posredoval izpolnjen
obrazec Prijave gradbi$€a v skladu s 5. €lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na za€asnih in premicnih odrih, ki ga v nadaljevanju Naro¢nik ali InZenir posreduje
inSpekciji za delo;

da bo 8 dni pred pri¢etkom izvajanja del pripravil prijavo zaletka gradnje v elektronski
obliki na predpisanem obrazcu in jo posredoval Inzenirju, ki formalno vlozi prijavo;

da bo v rokih, ki izhajajo iz pridobljenih dovoljenj, soglasij, mnenj, odlo&b, sklepov, ipd, k
projektni dokumentaciji obvestil pristojne institucije o zaetku del;

da bo narocnika z dopisom obvestil o pri¢etku in dokon&anju del;

da bo izvedel zakoli¢bo;

da bo v roku 10 dni po uvedbi v delo naro¢niku posredoval podroben terminski in finanéni
plan, predhodno potrjen s strani Inzenirja;

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

da bo naro¢niku pred pri¢etkom del predlozil (s strani inZenirja potrjen) plan tekoce
kontrole kakovosti;
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

da bo po Uvedbi v delo zavaroval predana zemlji§€a, potrebna za izvedbo del tako, da
ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

da bo Dela izvrsil skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), izdanimi
gradbenimi dovoljenji, izdanimi pogoji soglasji oz. mneniji ter strokovnimi smernicami
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN);

da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obraunskih izmer azurno za ve€ Cas izvajanja
Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inzenirja;

da bo v €asu izvajanja del na gradbi$¢u zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;
da bo izdelal nadrt organizacije gradbiS¢a skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o gradbiS&ih
(Uradni list RS, st. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ) in pred zaCetkom del postavil
gradbis¢no tablo (ta mora biti names€ena na gradbis¢u na vidnem mestu ves €as trajanja
gradnje) ter gradbiS¢e ogradil in zavaroval v skladu z na¢rtom organizacije gradbi§¢a —
varnostni nacrt St. z dne , ki ga je izdelalo podjetje
(v nadaljnjem besedilu: varnostni nacrt);

da bo, v primeru, da bo na gradbiS¢u vec izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni sporazum
o0 izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu,
protipozarnem varstvu, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine, zavarovanje gradbis¢a
ter dostopov na gradbiS€e NaroCnika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja prehodnih poti
v obmocju gradbid€a in dostopov do gradbiS&a; pred pricetkom zagotovil, da bo gradbisce
urejeno v skladu z varnostnim nacrtom;

da bo pravo¢asno obraCunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil
situacijo ter jo do 8. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni potrditvi InZzenirja, dostavil
Narocéniku;

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil porocilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo doloci
naro¢nik; sestavni del porodila so tudi podatki o morebitnih teZavah, odstopanjih,
dejanskih ali predvidenih zamudah in ukrepih za odpravo le-teh;

da bo Narocéniku izro€il vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenéne
liste, dolo¢ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

da bo na lastne stroSke pravo€asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne
zapore cest in izvedel le-te v skladu z veljavnimi predpisi;

da bo na lastne stroSke in pravo€asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno
deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi in redno odvazal vse
gradbene odpadke in ostale material;

da bo naro¢niku predlozil vse potrebne dokaze o hranjenju, oddaji in prevzemu gradbenih
odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne
posledice zaradi neupostevanja veljavnih predpisov;

da bo sproti odstranjeval z objekta in z gradbiS¢a ves odpadni material in embalaZzo;

da bo odpadke hranil lo&eno po vrstah, Se posebej morajo biti lo€eni nevarni odpadki;
da bo po kon&ani gradnji odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocdju
gradnje odstranil in o istil odpadke ter gradbiS¢e ustrezno uredil (finalno cis€enje
gradbis€a po konc¢anih delih je tako organizacijsko kot finanéno skrb izvajalca) — pred
pricetkom del je izvajalec dolZzan evidentirati nulto stanje obmodja, na katerem se bo
izvajal predmet pogodbe in nato po kon€anih delih na svoje strosSke le-to povrniti v prvotno
stanje (zemljiS¢a, dovozne poti, vsi bliznji objekti in druga infrastruktura, na katerih pri
izvajanju predmeta pogodbe pride do postranske skode);

da bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno
soglasje naro¢nika;

da bo pravo¢asno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih del;
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35. da bo med gradnjo izvajal monitoring in delo organiziral tako, da bo upoSteval navodila iz
aktualne zakonodaje in projektne dokumentacije PZI;

36. da bo &¢itil interese narocnika;

37. da bo po kon&anih delih izdal pisno izjavo o dokon&anju del, na podlagi katere bo InZenir
razpisal interni tehni¢ni pregled, na katerem bo Izvajalec Inzenirju izro€il vso potrebno
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru ugotovljenih
pomanijkljivosti se doloci Izvajalcu rok za odpravo le-teh in po pisni izjavi izvajalca da so
napake/pomanijkljivosti odpravljene se o tem pisno ugotovi. Izvajalec mora predloziti
naslednjo dokumentacijo: projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), s konénimi
poroCili o rezultatih notranje kontrole kvalitete v ¢asu gradnje, geodetski nacrt novega
stanja zemljis€¢a po dokon¢&ani gradnji, Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili
za obratovanje in vzdrzevanje, Projekt za vpis v uradne evidence (PVE);

38. da bo dosledno uposteval navodila naroénika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocja
obves¢&anja in informiranja javnosti;

39. da bo naro¢niku izroCil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, porocila, ocene, ateste,
certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o
upoStevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih
gradbenih proizvodov, instalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih
elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega
pravilnega delovanja;

40. da bo na lastne stroske zagotovil zemljiS€e za svojo organizacijo gradbis€a (izgradnjo
pomoznih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
Zelezokrivske obrate, skladiS¢a za gradbeni material, delavnice in prostore za
mehanizacijo), zemlji$€a za upravno tehni€éno bazo (upravni in bivalni del gradbis¢a) in
zemljiS¢a za dovozne poti in dostope do gradbiS¢a in do obratov, ki jih bi zatasno
uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogo&e zagotoviti znotraj
Ze pridobljenega zemljiS§¢a za gradnjo;

41. da bo uposteval splosne predpise Naroc¢nika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni
v razpisnih pogojih navedeno drugace.

42. da bo odpravljal napake v garancijski dobri.

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od
projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela
niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela
nemudoma ustaviti in od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj
odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne
materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z
ustreznimi. Hkrati mora lzvajalec poravnati Naroéniku vse zaradi tega nastale stroSke
vklju€éno s stroski za zamudo.

Ce Izvajalec ne bi izvrsil Naroénikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki
mu ga postavi Narocnik, lahko Naro¢nik na stroSke Izvajalca sam izvede tak8en nalog oziroma
za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naro¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi
vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naro¢nikovega odstopa od pogodbe
oziroma razdrtja pogodbe vkljuéno s tem, da bo imel pravico unovéiti banéno garancijo oz.
kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovéitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naro¢nik tudi
v vseh primerih iz pod&lena 15.2 Splo3nih in Posebnih pogojev pogodbe.
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4.2

4.3
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Izvajalec je dolZzan ves €as izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne
Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo
zaposleni pri zavezancih Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podélena 4.2, tako da se glasi:

"lzvajalec bo Naro¢niku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo v obliki ban¢ne garancije ali kavcijskega zavarovanje. Kopijo garancije bo poslal
tudi InZenirju.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondenéne banke v drzavi narocnika.

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval doloCbe prejSnjega odstavka, kadarkoli Naro¢nik odobri povecCanje
Pogodbene cene zaradi spremembe stroskov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki
zna$ajo vec kot 10 % deleza Pogodbene cene, bo lzvajalec takoj povecal vrednost garancije
za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za odstotek povecanja pogodbene cene. Do takrat
ima Naroc¢nik pravico zadrzati vars¢ino v visini 10 % povecanja."

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva e 30 dni po
izdaji Potrdila o izvedbi. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dologajo datum, ko garancija
pote€e in 28 dni pred iztekom roka izvajalec $e ni upraviCen do prejema Potrdila o izvedbi,
mora izvajalec podaljSati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

V celoti se izbriSe Sesti odstavek podclena 4.2.

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo teko&e slovenskega jezika,
bo izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec. Vodja
projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podclena 4.3 se doda stavek:
»Vsi kljuéni kadri morajo aktivnho sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati
dela na terenu. Knjigo obradunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci

Podélen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali
sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec
mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je lzvajalec
navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v
dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega narodila.
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Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za
doloceno delo, pridobiti pisno soglasje Naroc¢nika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vklju€itvi oz. zamenjavi podizvajalcev
za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inzenirju. Vlogi mora biti predlozena vsa
dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to dolo¢a veljavna zakonodaja s podro¢ja javnih
naroCil za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega
naroCanja. V primeru, da Izvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora
svoji vlogi priloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, ki ga Zeli zamenjati.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vkljuditvi
podizvajalca v izvajanje del in tak8ne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:

=  okolis¢ine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere
Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

=  potreba po ve€ delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;

=  specialna nepredvidena dela, za katera lzvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del;

= gasovne, organizacijske ali tehniCne okolisCine, zaradi katerih je vkljuCitev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v €asu, ki je predviden
s Pogodbo.

InZenir je dolZzan v najkrajSem &asu preuditi, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in viogo
skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluZbi Naro¢nika. Le-ta vlogo s predlogom v roku
14 ni ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo soglasja k
predlogu lzvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu lzvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je
sprejel s Pogodbo in §e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo&asno izvedbo
pogodbenih del.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Varnostni postopki

Podclenu 4.8 se doda besedilo:
Izvajalec mora upoStevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11),
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis&ih (Uradni
list RS, §t. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o prepre€evanju in zmanj$evanju emisije
delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2) in drugo relevantno
zakonodajo Republike Slovenije.

Zagotavljanje kakovosti
V pod¢lenu 4.9 se dodata nova odstavka:
»lzvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti (QA) in nadzora kvalitete (QC), ki

ga predlozi inzenirju v potrditev v roku §tirinajstih (14) dni po obvestilu o zacetku del.

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domaco zakonodajo in
tehni¢no regulativo, ki dolo¢a ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.
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Narocnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in
nadzor nad kvaliteto, koli€ino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolzan
v tem €asu izvajanja kontrolinga dela ustaviti. I1zvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati
zahtevkov po dodatnih placilih ali podaljSanju roka za izvedbo del.«

Podatki o gradbiscu

Na koncu podclena 4.10 se doda besedilo:

Naroc&nik pod nobenim pogojem ne garantira za popolnost in natanénost podatkov o zemljiS¢u
in podatkih o geoloSko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v ¢asu objave javnega
narocila ali kadarkoli v ¢asu veljavnosti pogodbe.

Nepredvidlijive fizicne razmere

Besedilo drugega odstavka podclena 4.12 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Ce izvajalec naleti na neugodne fiziéne pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi
(oziroma da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na nadin in v
obsegu, ki je opredeljen v podclenu 4.10 [Podatki o gradbis¢u] te pogodbe, ni mogel
predvideti), mora o tem obvestiti inZenirja takoj, ko je to mogoce, vendar ne pozneje kot v dveh
(2) dneh od trenutka, ko se je zavedel teh razmer. InZenir mora obvestilo nemudoma,
najkasneje pa v roku treh (3) dni od prejema, posredovati naro€niku.

Sluznostna pravica poti in objektov

Na koncu podclena 4.13 se doda besedilo:
V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo trase, ki mu jo bo inZenir potrdil, bo moral
izvajalec sam in na svoje stroSke pridobiti sluznosti RS in ostale sluznosti, ki so potrebne.

Dostopna pot

Pododstavek (a) drugega odstavka podélena 4.15 se izbriSe in se nadomesti z
besedilom:

(a) mora biti izvajalec odgovoren za vso vzdrzevanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi
inZenirjeve in naro¢nikove, uporabe dostopnih poti;

V drugem odstavku podélena 4.15 se doda pododstavek (f):

(f) mora izvajalec na svoje strodke, po kon&anih delih, popraviti vse poSkodbe na prometnicah
in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzrogil. Ce tovrstne poskodbe vplivajo
na potek ostalih aktivnosti naro¢nika, mora izvajalec odpravljati poSkodbe kontinuirano in ¢im
prej po povzroéenih poSkodbah, brez dodatnih stroSkov za naro¢nika.

Na koncu podclena 4.15 se doda besedilo:

Ce bi o8kodovanci odskodninske zahtevke, vezane na $kodo iz tega podc¢lena, v kakr3nikoli
obliki (tudi sodno) naslovili samo na naro¢nika, ima ta do izvajalca za izplatano odSkodnino
regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku.

Varstvo okolja
Na koncu podélena 4.18 se doda besedilo:
Izvajalec bo v €asu trajanja Del na svoje stroSke izvedel vse potrebne ukrepe za za3¢ito okolja

v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti mora upoS$tevati vse pogoje, dolocene v
dokumentaciji, soglasjih, sklepih, mnenjih, ipd.
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Stroske za varstvo in zascito okolja bo Ponudnik uposteval pri ceni na enoto v ponudbenem
predracunu.

V &asu izvajanja del mora izvajalec del prouciti veljavno zakonodajo na podrocju zas€ite okolja
in podzakonske akte, prostorske plane in dolo€il ob¢inskega odloka, ki dolo¢a monitoring med
gradnjo in ostale obveze lzvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora lzvajalec
upostevati ter na svoje stroSke izvesti potrebne ukrepe.

Stroske za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in za&¢ito okolja bo ponudnik
zajel v ceni na enoto v ponudbenem predracunu.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiS€u narocnik v celoti prenese odgovornost na
izvajalca, s Cimer se izvajalec izrecno strinja. lzvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno
dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo.

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja dolo¢enih ukrepov in s tem neizpolnjevanja zahtev
okoljske zakonodaje, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.

Elektrika, voda in plin

Prvi in zadnji odstavek 4.19 pod¢lena se izbriSeta. Doda se besedilo:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za
izvedbo del.

Oprema naroc¢nika in material po prosti izbiri
Tretji in Eetrti odstavek v podélenu 4.20 se izbriSeta.

Kabli in vodniki

K ¢lenu 4 se doda pod¢len 4.25:

Naro&nik ne garantira za to€nost in popolnost podatkov o obstojecih vodih in napeljavah na
trasi predmetne gradnje vklju€enih v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.
Izvajalec mora pred zaCetkom del na posameznem odseku trase narociti pri mnenjedajalcih
mikrozakoli¢bo obstoje€ih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na podroc¢ju predvidene
gradnje. V Casu gradnje mora ustrezno varovati obstojeCe komunalne naprave na obmocju
predvidene gradnje in dela izvesti tako, da ne poskoduje ali moti obstojecih naprav na ali poleg
delovid€a. Nad komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s tezko mehanizacijo. Med
samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaSc&ito obstojecih vodov,
ugotovljenih ob sami gradnji. Ce bi do pogkodbe ali motnje kljub temu pri$lo, mora izvajalec
sam, z odobritvijo inZzenirja in ustreznega organa, na svoje stroske izvesti popravila.
Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblas&ene osebe
upravljavca komunalnih vodov pisno potrieno, da so komunalni vodi nepoSkodovani oziroma
da so poSkodbe sanirane.

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poskoduje ali moti obstojeCih napeljav na ali poleg
delovis&a. Ce bi do pogkodbe ali motnje kljub temu pri§lo, mora izvajalec sam, z odobritvijo
inZenirja in ustreznega organa, na svoje stroske izvesti popravila.

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem podrod&ju, ki jih opravijo
javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in
odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takdnim
dogovorom mora zaprositi inZzenirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priroCen
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detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en ¢lan delovne skupine mora biti
usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili
proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov,
vodnikov in instalacij, ki jih naro¢nik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v
predracunu.

Ce kabli, vodniki in instalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi,
da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugaCna sanacija nujna, mora ravnati v
skladno s sploSno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je
opisano v zgornjih odstavkih. V takSnem primeru je naro€nik dolzan povrniti nastale stroske,
do viSine, ki je za takSna dela predvidena.

Ce obstaja moznost, da bo delo na delovi$éu povzrogilo motnje ali $kodo na javnem omrezju,

mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato Se pisno obvesti inzenirja in doloc€iti smiselni
rok, v katerem bi ustrezni organ ali sluzba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje.
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5.3

5.4

6.1

6.5

6.7

IMENOVANI PODIZVAJALCI
Plagila imenovanim podizvajalcem

IzbriSe se besedilo podélena 5.3 in se ga nadomesti z besedilom:

Za podizvajalce, ki so zahtevali neposredna placila, izvajalec pooblas€a naroCnika za izvajanje
neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih
placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem narocanju.
Neposredna placila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna placila, so obvezna v skladu z
ZJN-3 in obveznost zavezuje naro€nika in glavnega izvajalca. Roki placil izvajalcu in njegovim
podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih placil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv
narocnika, najpozneje v roku Sestdesetih (60) dni od placila kon€nega racuna poslal pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za vse, kar mu pripada iz
naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega
narocila, za katerega sta glavni izvajalec in naro¢nik sklenila pogodbo.

Dokazila o placilih

IzbriSe se besedilo podélena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom:

Pred izdajo potrdila o placilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plata imenovanemu
podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priloziti potrjen raCun oziroma situacijo
takega podizvajalca za tak znesek. Naro¢nik bo namesto izvajalca poravnal njegovo
obveznost do podizvajalca. Plagila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja
za placila izvajalcu ter skladno z doloéili veljavne zakonodaje.

KADRI IN DELAVCI
Zaposlovanje kadrov in delavcev

IzbriSe se podélen 6.1 in se nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec si sam pridobi osebje, ki ga potrebuje za dokonc¢anje pogodbenih del. Izvajalec mora
zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je po
konc&anju del odgovoren za njihovo varno vrnitev v domaco drzavo, ko gre za tuje drzavljane.
V primeru smrti tujega delavca v drzavi, kjer se dela izvajajo, je izvajalec odgovoren, da uredi
vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.

Delovni ¢as

Na koncu pod¢lena 6.5 se doda besedilo:

Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe
gradnje pa, v primeru in v skladu z naro€ilom InZenirja, tudi ob ostalih dneh oz. v ¢asovno
daljSem dnevnem obdobju.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek podélena 6.7 se nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zascito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje
v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
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Nadzor s strani izvajalca

Na koncu podclena 6.8 se doda besedilo:
Izvajal€evo kljuéno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj stroSek,
angazirati zadostno Stevilo sposobnih prevajalcev.

Osebje naroénika — zamenjava osebja

Doda se pod¢len 6.12:
Izvajalec ne dela menjav v sestavi osebja, ki je dogovorjena po pogojih pogodbe, brez
obvestila naroCniku, ki lahko nasprotuje takSni menjavi na podlagi pogodbe.

Izvajalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih:

a) v primeru smirti, bolezni ali nezgode ¢lana osebja;

b) e je treba zamenjati ¢lana osebja zaradi kakrSnegakoli drugega razloga, na katerega ne
more vplivati (npr. odpoved itd.).

Poleg tega lahko v €asu izvajanja narocila in na podlagi pisne in upravi¢ene zahteve naro¢nik
zahteva zamenjavo, ¢e meni, da ¢lan osebja ni ucinkovit ali ne opravlja svojih nalog po
pogodbi.

Ce je treba zamenjati ¢lana osebja, mora imeti novi Clan vsaj takSne kvalifikacije in izkusnje
kot zamenjani ¢lan. Ce ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali
izkuSnjami, lahko naroc¢nik prekine pogodbo, ¢e je mnenja, da je izvedba ogrozZena.

Dodatne stroske zaradi zamenjave osebja nosi Izvajalec. Ce se strokovnjak ne nadomesti
takoj in mine nekaj ¢asa, dokler novi strokovnjak ne zane z delom, lahko naroénik Izvajalca
prosi, da dolo€i zatasnega strokovnjaka za projekt do prihoda novega strokovnjaka ali pa kako
drugace nadomesti za¢asno odsotnost strokovnjaka, ki manjka. Kakorkoli Ze, naro¢nik ne
placa ni¢esar za obdobje odsotnosti strokovnjaka ali njegove zamenjave.

OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA
Pristojbine

IzbriSe se uvodni stavek podélena 7.8 in se ga nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora placati vse pristojbine, takse, najemnine in druga placila oziroma stroke:

Na koncu podclena 7.8 se doda odstavek (c):
(c) ravnanje z odpadki, vkljuéno z zaGasnim ali dokonénim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali
drugih preseznih materialov, vklju¢no z nevarnimi odpadki.

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV
Zacetek del

Prvi stavek podélena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

InZenir mora v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe Izvajalca obvestiti o datumu zacetka
del. Izvajalec pri¢ne z Deli takoj po Uvedbi v delo v skladu s pod¢lenom 2.6 oziroma najkasneje
v roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni
dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpi$e zapisnika o uvedbi v delo, kljub
temu, da je naro€nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naro&nik
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8.3

8.4

8.7

postopa v skladu s pod¢lenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so
izpolnjeni pogoji za pri€etek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec
prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naro¢nik enostransko
ugotovil, se Steje, da je izvajalec uveden v delo. NaroCnik poSlje izvajalcu obvestilo o
enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo pri¢el z izvajanjem pogodbenih
obveznosti, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od
pogodbe.

Program

Prvi stavek prvega odstavka pod¢lena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s pod¢lenom 8.1 [ZaCetek del] mora izvajalec v roku 10 dni po uvedbi v delo
naro¢niku posredovati podroben terminski plan in finanéni plan, predhodno potrien s strani
inZenirja. Dostavljen Terminski program mora omogoc¢ati sledenje napredku del in redosled
aktivnosti.

Izvajalec mora kadar koli na zahtevo Inzenirja predati noveliran terminski plan, in sicer
najkasneje v roku sedmih (7) dni od poziva InZenirja. Terminski plani morajo biti izdelani v
raCunalniSkem orodju MS Project.

V €asu izvedbe bo moral izvajalec v primeru, ko veljavni terminski in financni plan ni v skladu
z dejanskim napredkom najkasneje v desetih (10) dneh po nastanku spremembe inzenirju
posredovati ustrezno spremembo terminskega programa in financnega plana.

PodaljSanje roka za dokonéanje

Na koncu podclena se doda besedilo:

Izjemno neugodne podnebne razmere v smislu tocke (c) prvega odstavka tega Clena se
nana$ajo na podnebne razmere, ki se niso zgodile v zadnjih desetih (10) letih. Podnebne
razmere z vi§jo verjetnostjo pojava ne bodo obravnavane kot razlogi za podaljSanje roka
izvajalcu.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da rok za izvedbo del podalj$a v kolikor bi bilo to potrebno zaradi
zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

PodaljSanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega placila.

Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr§i pogodbenih del v pogodbeno dologenih ali sporazumno
podaljSanih rokih iz 7. ¢lena Pogodbe, je dolZan plagati naro&niku pogodbeno kazen v visini
5%o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi kon¢ne
situacije. Naroc¢nik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljucka
konénega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naro¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe
in sicer v viSini 10% pogodbene vrednosti del.

Naro¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode ali naro¢niku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naro€nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca
in bi nastala 8koda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroCnik zahteva poleg
pogodbene kazni tudi popladilo razlike do celotne od3kodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je
utrpel zaradi izvajal¢eve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec
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mora, ¢e ga naro¢nik k temu pozove, skupaj z njim sodelovati kot stranka v eventualnih sporih,
nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.
Placilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

Besedilo podé¢lena se izbriSe in nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec ni upravi¢en do povracila stroSkov nabave obratne opreme in materiala, ki ni
uporabljen pri izgradnji objekta, Ceprav je morebitno pripeljana na gradbisce.

PRESKUSI OB DOKONCANJU

Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podc¢lena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehni¢nih specifikacij in

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo
uporabnih dovoljenj, preden je upravi¢en do Potrdila o prevzemu.
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PREVZEM S STRANI NAROCNIKA
Prevzem del in odsekov del

Drugi odstavek podélena 10.1 se v celoti nadomesti z besedilom:
Izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu, ko je izdano uporabno dovoljenje, razen v
primeru, ko to ne more biti izdano po krivdi Investitorja.

Prevzem delov del
Se drta.

Oviranje preskusov ob dokonéanju
Se ¢rta.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE
PodaljSanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podé¢lena 11.3 se doda besedilo:

Garancija za solidnost gradbe znasa v skladu z dolo€bami Obligacijskega zakonika (Uradni
list RS, &t. 97/07 — uradno precis€eno besedilo in 64/16 — odl. US) deset (10) let od izroCitve
in prevzema del.

Izvajalec ni prost odgovornosti, Ce je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del
ravnal po zahtevah naro&nika. Vendar je v primeru, Ce je pred izvrSitvijo posameznega dela
po zahtevi naro€nika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost
zmanj$ana, v okolis€inah danega primera pa lahko tudi izklju¢ena.

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splo3ni rok omejitve
takSne odgovornosti je rok, doloéen v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi narocniku predloZiti Garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje), v visini 5% pogodbene vrednosti
del (z DDV). Veljati mora $e 30 dni po izteku garancijske dobe, ki je 730 dni od izdaje Potrdila
o izvedbi. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izdati:

- banka v Republiki Sloveniji ali v EU;

- zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v EU.

Izvajalec se obvezuje, na naro¢nikovo zahtevo, ugotovljene pomanijkljivosti v teku realizacije
te pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nadelu dobrega
gospodarja upravi¢en odpraviti naro¢nik in to na racun izvajalca.

Neuspela odprava napak:

Na koncu podclena 11.4 se doda alineja (d):
(d) vnov¢i Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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MERJENJE IN OCENA
Merjenje del:

Na koncu teksta se doda sledece besedilo:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v
obracunske nacrte, ki so sestavni del knjige obradunskih izmer, katera se bo izdelovala v
skladu s "Pravilnikom o gradbis¢ih" (Uradni list RS, st. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ,
199/21 - GZ-1).

Ocena:

Tretji odstavek podélena 12.3 se spremeni tako, da glasi:

»Vsaka nova tarifa ali cena se izra€una na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi
prilagoditvami. lzvajalec mora na zahtevo Inzenirja predloziti analizo pogodbene cene, na
podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoStevanjem pogodbenih kalkulativnih
elementov izraduna nova tarifa ali cena. Ce v predradunu ni ustrezne postavke mora izvajalec
izracunati ceno na podlagi predvidenih stroSkov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora
biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroski za delo, transportna sredstva,
mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi
so izradunane pogodbene cene. Ce tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec vi$ino le-teh
dokaze s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«.

SPREMEMBE IN PRILAGODITVE
Postopek spremembe

Tocka c) prvega odstavka podélena 13.3 se spremeni tako da glasi:

(c) vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi
analize cene z upoStevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predlozenih
prilog »A«, »B« in »C« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi
dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivinh podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno
spremembe.

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

Izvajalec je dolzan na zahtevo inzenirja predloziti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi
dodatne analize cen za postavke iz predraduna, za katere tako zahteva inzenir v zvezi z
obravnavo predloga.

Na koncu podclena se doda:
Naro&nik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju

veljavne zakonodaje in internih predpisov. V primeru spremembe pogodbeno dolo€enih rokov
morata narocnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k osnovni pogodbi.

Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

Podclen 13.8 se v celoti izbrise.
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POGODBENA CENA IN PLACILO

Pogodbena cena

Podélen 14.1 se dopolni z naslednjim besedilom:
Placila izvedenih del se obra¢unajo na osnovi izvedenih koli€in, potrjenih s strani inZzenirja v
knjigi obraCunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Predplacila

Dolocila tega ¢lena se v celoti érta. Naro¢nik ne bo nudil predplail.
Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu

Spremeni se prvi odstavek podélena 14.3 tako, da se glasi:
Izvajalec je dolzan raCune oziroma situacije narocniku poslati v elektronski obliki (e-ra¢un)
skladno z Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike.

Izvajalec mora situacije, ki so priloga e-racuna predloziti tudi v tiskani verziji, in sicer v dveh
(2) izvodih.

Izvajalec mora dostaviti raun oz. situacijo najkasneje do osmega v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu in to v skladu z gradbenim dnevnikom, potrijeno knjigo
obracunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti, ki vklju€ujejo porocilo o poteku del v tem
mesecu Vv skladu s pod¢lenom 4.12 [Porocilo o poteku del].

Situacija mora biti pred izstavitvijo e-raCuna potrjena s strani inZenirja. Izvajalec mora inZzenirju
predloZiti predlog (osnutek) situacije najpozneje tretji delovni dan mesecu za pretekli mesec.

IzbriSe se prvi stavek drugega odstavka podélena 14.3. in se zamenja z naslednjim
besedilom:

Obracun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti
v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:

Tocgki (d) in (e) drugega odstavka podélena 14.3 se értata.
Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

Podc¢len 14.5 se izbriSe.

Izdaja potrdil o vmesnih plaéilih

Spremeni se prvi odstavek podélena 14.6 tako, da se glasi:

InZenir mora po prejemu obraduna s priloZenimi ustreznimi dokumenti, potrditi obracun in
dokumente ter naroCniku predati Potrdilo o vmesnem placilu najkasneje do petega (5.) dne v
mesecu za pretekli mesec.

V potrijenem Potrdilu o vmesnem placilu mora biti naveden znesek, za katerega je inzenir
opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

Naro&nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas€enih predstavnikov, izvrsi
kakrsno koli inSpekcijo na delovis€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, ¢e
misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obradunov. Drugi, tretji in Cetrti
odstavki se Crtajo.
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Placilo

Crta se to¢ka (a) podélena 14.7. Toéki (b) in (c) se spremenita, in sicer:
Navedbo »placila v 56 dneh«, se zamenja z navedbo placila »v tridesetih (30-ih) dneh.

Zamujeno placilo

Podclen 14.8 se crta v celoti.

Placgilo zadrzanega zneska

Podclen 14.9 se crta v celoti.

Obracun (situacija) ob dokonéanju

IzbriSe se besedilo prvega odstavka podélena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z
besedilom:

Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predloziti
obracun (situacijo) ob dokon&anju z dokaznimi dokumenti v skladu s pod¢lenom 14.3 [Prosnja
za Potrdilo o vmesnem placilu], ki navaja:

Na koncu prvega odstavka podclena 14.10 se doda besedilo:

Izvajalec je dolzan obracun (situacijo) ob dokon&anju naro&niku poslati v elektronski obliki (e-

ra¢un) skladno z Zakonom o opravljanju pla€ilnih storitev za proraunske uporabnike.

Izvajalec mora obra&un (situacijo) ob dokon&anju, ki je priloga e-raéuna predloZiti tudi v tiskani
verziji, in sicer v dveh (2) izvodih.

Obracun (situacija) ob dokon€anju mora biti pred izstavitvijo e-raCuna potrjen s strani inzenirja.
IzbriSe se besedilo drugega odstavka podélena 14.10.

Prosnja za potrdilo o konénem pla€ilu

Spremeni se prvi odstavek podcélena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predloZiti konéni
obracéun (situacijo) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inZenirja, natanéno
prikazujejo:

Na koncu prvega odstavka podclena 14.11 se doda besedilo:

Izvajalec je dolzan kon&ni obracun (situacijo) naro¢niku poslati v elektronski obliki (e-racun)

skladno z Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike.

Izvajalec mora kon¢ni obra€un (situacijo), ki je priloga e-racuna predloZiti tudi v tiskani verziji,
in sicer v dveh (2) izvodih.

Konc¢ni obracun (situacija) mora biti pred izstavitvijo e-racuna potrjen s strani inzenirja.
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Izdaja potrdila o konénem placilu

IzbriSe se besedilo prvega odstavka podélena 14.13 in se ga zamenja z besedilom:

V 28 dneh po prejemu konénega obraCuna mora inzenir le-tega potrditi in po potrditvi predati
naro¢niku Potrdilo o konénem placilu, kjer mora biti naveden:

(a) konéni dolzni znesek in

(b) saldo (Ce obstaja), ki ga je naro¢nik dolzan placati izvajalcu ali izvajalec naro¢niku, kot je
primer, po tem, ko je bilo naro¢niku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej
naro¢nik placal, in vse zneske, do katerih je naro€nik upravicen.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas€enih predstavnikov, izvrSi
kakrsno koli inSpekcijo na delovis€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, ¢e

misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega konénega obrauna.

NaroCnik si pridrzuje pravico, da Potrdilo o konénem placilu vrne nepla¢ano, ¢e ne ustreza
bistvenim zahtevam ali je pomanjkljivo, pri Eemer to vsebinsko utemelji.

ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROCNIKA
Odstop od Pogodbe s strani naroénika

Y podclenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi:
Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroCnika zamenja podizvajalca ali delo
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

TVEGANJE IN ODGOVORNOST
Odskodnine
ZbriSe se zadnji odstavek 17.1 podclena.

Na koncu 17.1. podélena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v Clenu 17. za ves €as trajanja
pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

Tveganje naroénika

V podclenu 17.3 se izbriSe besedilo alineje (g).

18

18.1

ZAVAROVANJE
Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podclena 18.1, ki se glasi:
Izvajalec je dolZzan skleniti vsa zavarovanja, ki se nana$ajo na Pogodbo.
Rok za predlozitev zavarovanja je deset (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe.
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Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves €as trajanja pogodbe, vkljuéno
z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 pod&lenom Splosnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj.
do izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek podélena 18.2, ki se glasi:
Zavarovanje po pod¢lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stro8ke izgube ali rizikov navedenih v
pod¢lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), ().

Zavarovanje za primer poSkodbe oseb in Skode

Drugi stavek drugega odstavka tega podclena se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stroSek
Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s
pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

Zavarovanje osebja izvajalca

Podclenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stro$ek
Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s
pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvemu odstavku podélena 20.1 se doda besedilo:
Po prejemu tega obvestila mora inZenir nemudoma, vendar najpozneje v roku treh (3) dni,
obvestiti naro¢nika.

IzbriSe se prvi stavek petega odstavka podclena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

V 8tirinajstih (14) dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka
ali okolisCine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko
predlaga izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naro&nika, inZzenir, mora izvajalec
inZenirju poslati podrobno obrazloZzen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek
in podaljSanje roka in/ali dodatno placilo, ki se ga zahteva.

IzbriSe se prvi stavek Sestega odstavka podc¢lena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

V Stirinajstih (14) dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki
predhodni zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem
naroCnika, predlaga inZzenir in odobri izvajalec, mora inZenir odobriti ali zavrniti zahtevek s
podrobnimi obrazlozitvami.

Na koncu Sestega odstavka podélena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh cen
ob upostevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca iz te ponudbe. Vse
navedeno preveri in potrdi Inzenir.
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Nesoglasje pri doloéanju Komisije za reSevanje sporov

Pododstavek (d) podélena 20.3 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

(d) ¢e se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku stirinajst (14)
dni po datumu, ko je edini ¢lan ali eden od treh ¢lanov odpovedal sodelovanije ali je nezmozen
za sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja
dolZnosti,

Besedilo za pododstavkom (d) pod¢lena 20.3 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
potem mora tega ¢lana KRS, na Zeljo ene ali obeh strank, dolociti predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odlo¢ilno in dokonéno. Vsaka stranka je
dolzna placati polovico zneska za placilo predsednika Gospodarske zbornice Slovenije v
Ljubljani, ki izvede imenovanje.

Prejem odlocitve Komisije za reSevanje sporov

Besedilo prvega stavka Cetrtega odstavka podcélena 20.4 se izbriSe in se nadomesti z
besedilom:

V roku osemindvajset (28) dni po prejemu takega sporocila ali v nekem drugem roku, ki ga
lahko predlaga KRS in ga obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odlocitev, ki je
argumentirana in v kateri je navedeno, da se nanasa na ta ¢len.

Besedilo petega odstavka podclena 20.4 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Ce ena od strank ni zadovoljna z odlogitvijo KRS, mora ta stranka v roku sedmih (7) dni po
prejemu odlogitve obvestiti o tem drugo stranko. Ce KRS ne da svoje odlogitve v roku
osemindvajset (28) dni po prejemu takSnega dokumenta (ali kako drugace, Ce je tako
odobreno), potem lahko katerakoli od strank v roku sedmih (7) dni po tem, ko je doba
osemindvajsetih (28) dni pretekla, drugo stranko obvesti o svoji nezadovoljnosti.

Besedilo sedmega odstavka podclena 20.4 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Ce je KRS svojo odlogitev v zvezi s sporno zadevo posredovala obema strankama in nobena
stranka ni predlozila obvestila 0 nezadovoljnosti v roku sedmih (7) dni po tem, ko jima je bila
vroCena odlocitev komisije, postane odloditev dokon&na in obvezujoa za obe strani.

Mirna poravnava spora

Besedilo drugega stavka podclena 20.5 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Ce pa se stranki dogovorita drugade, se arbitraza lahko pri¢ne trideseti (30.) dan ali po
tridesetih (30) dneh po dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, Cetudi ni
bilo poskusa mirne resitve spora.

Arbitraza

Izbrise se besedilo prvega odstavka podclena 20.6 in se nadomesti z besedilom:
Ce ne pride do mirne resitve, je treba vsak spor, pri katerem odlocitev KRS (Ce je do nje prislo)
ni postala dokonéna in obvezujo¢a, dokonéno resiti na naslednji nacin:

(c) z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Pravilnika o arbitraznem postopku pred
Stalno arbitrazo pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani,

(d) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, e sporna
vprasanja niso urejena v pogodbi, FIDIC (Rumena knjiga), Pogoji pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev, prva izdaja 1999, slovenski prevod 2002, ¢e ti niso spremenjeni z
dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo; uporaba posebnih gradbenih
uzanc (PGU) je v primeru sporov izklju€ena,

(e) v slovenskem jeziku,

(f) v Ljubljani.
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Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih
razumeli ter soglaS8amo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:

(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v
imenu ponudnika)

Kraj in datum
podpisa:

Ponudnikov zig
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