Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.0.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovi¢ (v nadaljevanju naro¢nik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

skleneta dne

POGODBO st.
Dobava in montaza tlacnih vrat

UVODNE UGOTOVITVE
1. Cclen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naro¢nik izvedel javno narocanje po postopku narocila male vrednosti (blago) - 47. ¢len
Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15 z vsemi njegovimi spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih narodil, za javno narocilo
Dobava in montaza tlacnih vrat (v nadaljevanju javno narocilo) dne , pod st.
objave /2026,

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik

izvedenega javnega naroCila za Dobava in montaZa tlacnih vrat izbran izvajalec po tej
pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

1 PREDMET POGODBE

2. clen
Naroc¢nik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti dobavo in
montazo tlaénih vrat, skladno z/s:
- Tehni¢no specifikacijo za blago (TQR) in Tehni¢no specifikacijo st. SP-A326-044687-000, rev.
1., zdne 20. 7. 1978 (v nadaljevanju tudi Tehni¢na specifikacija),
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- Obligacijskih zakonikom (0Z),
- Ponudbeno dokumentacijo st. zdne . . ,

- Konénim ponudbenim predracunom §t. zdne . . ,

Obseg storitve
3. dclen

Natancnejsi pregled vsebine in obsega dela izvajalca, ki je predmet te pogodbe, je razviden iz
Tehnicne spceifikacije za blago (TQR) in Tehni¢ne specifikacije st. SP-A326-044687-000, rev. 1.,
z dne 20. 7. 1978.

Obveznost izvajalca

4. Clen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del
in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto predmetno dokumentacijo ter, da so
mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje opraviti vsa dela po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke ter NEK postopki, specifikacijami in navodili.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK, kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomozna nosilna sredstva ipd.), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob
prihodu v NEK dostavil naro€niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

5. ¢clen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo del po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri
¢emer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomi¢no v okviru dolodil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih del, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem
iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko narocnik ugotovi neustrezno kvaliteto
izvedenih del, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Naroc¢nik bo povradilo nastale
Skode uveljavljal po doloéilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

Izvajalci del bodo upostevali naroénikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali predpise
iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zaséitnimi sredstvi, sicer ima narocnik pravico
zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.
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Vsi delavci, ki bodo opravljali delo, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov:
slovenséina, hrvascina, anglescina.

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

7. clen
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Zze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

8. clen
Izvajalec bo najpozneje v 60-ih dneh od placdila konénega rauna naro¢niku poslal pisno izjavo, ki
jo mora podpisati tudi morebitni podizvajalec, da je ta prejel placilo za izvedeno storitev, ki je
neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

9. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo ves cas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, ter razpolagal z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi
v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito
izvajanje pogodbenih storitev, vkljuéno z dovoljenjem za opravljanje obrtne dejavnosti oziroma
dovoljenjem za obdasno opravljanje obrtne dejavnosti po Obrtnem zakonu (ObrZ), kadar je
taksno dovoljenje zakonsko zahtevano.

Izvajalec mora naroénika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okolis¢ini, ki bi lahko vplivala na
zakonitost izvajanja pogodbe, zlasti o prenehanju veljavnosti ali neizpolnjevanju pogojev za
katerokoli dovoljenje iz prejSnjega odstavka.

Narocnik ima pravico kadarkoli v ¢asu trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega
Clena ter od izvajalca zahtevati predlozitev ustreznih dokazil, vklju¢no z dokazilom o veljavhem
dovoljenju po Obrtnem zakonu, kadar je to relevantno.

Ce naroénik ugotovi ali je obveséen, da izvajalec ne izpolnjuje ve¢ zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma da ne razpolaga z zahtevanimi dovoljenji, lahko zahteva takojsnjo
odpravo nepravilnosti v primernem roku ali odstopi od pogodbe z u¢inkom takoj.
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Dolocbe tega clena ne posegajo v odgovornost izvajalca za zakonitost izvajanja dejavnosti po
veljavnih predpisih.

10. ¢len
Izvajalec storitev bo omogocdil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

11. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na delovis¢u NEK vec¢ kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

. 15— 30 delavcev 1 dan/na teden

. 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

J Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuirci).

Ce naro¢nik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nespoStovanje dolodil, v vrednosti
1.000 EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko izvajalec z vprasanji obrne na Rudija Janezic¢a (rudi.janezic@nek.si).

Organizacija dela

12. ¢len
Izvajalec bo zagotovil, da bodo prevzeta dela v skladu s pravili stroke opravljali ustrezno
strokovno usposobljeni delavci.
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Podizvajalci

13. ¢len
Vse zahteve iz tega Clena te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih
nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 10 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izklju¢itev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri éemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico narocnika do
kasnejse zavrnitve podizvajalca, ¢e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naroc¢nika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi
predlozZiti naslednjo dokumentacijo:
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- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo

14. ¢len
Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblas¢a naroénika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrSuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloZiti tudi podizvajalcevo pisno soglasje.

Naroc¢nik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrijenega racuna, kateremu mora izvajalec prilozZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.

Na izvajaléevem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalc¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila
15. ¢len

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila

koncénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloéeni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

2  OBVEZNOSTI NAROCNIKA
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16. ¢len
Naroc¢nik bo zagotovil dostop izvajalcu do vse razpolzljive dokumentacije povezane z izvedbo del
in dostop na vsa podrocja, kjer bo izvajalec opravljal dela po predmetni pogodbi.

Narocnik se obvezuje, da bo izpolnil naslednje obveznosti do izvajalca:

a) posredoval podatke o organiziranosti projekta in zadolZitvah ¢lanov tima;
b) poskrbel za koordinacijo z ostalimi sluzbami v NEK;

c) izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki jo ima za predmet narocila;

d) izvajal nadzor nad izvedbo del;

e) zagotovil koordinatorja del do izvajalca del.

Narocnik se poleg tega obvezuje tudi, da bo:

- sodeloval s pooblascenimi predstavniki izvajalca;

- posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogocal normalno izvedbo pogodbenih
storitev;

- zagotovil razpolozZljivost ¢loveskih, informacijskih in financnih virov za izvedbo storitev;

- izvajalcu nudil vso pomo¢, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe;

- obvescal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih storitev.

Ce naro¢nik naro¢i dela, za katera izvajalec meni, da bi bili kreni predpisi ali povzroéena
nesorazmerna Skoda narocniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi krsil dolodila
pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Ce narocilo ne omogoca strokovno optimalne izvedbe del ali
pa zahteva reSitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec narocnika na to dejstvo
opozoriti in mu svetovati primernejso izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo
naroceno, ¢e narocnik pri tem vztraja.

Izvajal¢eva neutemeljena zavrnitev narocila ali odstopanje od naroc¢enega nacina izvedbe pomeni
krsitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naroc¢nik razdre pogodbo, pri cemer mora
predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na krsitve.

Narocnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem
pogodbe tudi spremenijo, dopolnijo ali razsirijo, pri ¢emer izvajalec v nobenem primeru ni
upravicen do povracila kakrsnih koli stroskov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzrocale.

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri
delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
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- hisnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;

- zahtev dolocb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del;

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti,

- zahtev VAR,

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK.

Naroc¢nikova obveznost je tudi placilo za opravljena dela izvajalca, v skladu z doloébami te
pogodbe.

Uvedba izvajalca v posel

17. ¢len
Z uvedbo izvajalca v posel je misSljena izpolnitev tistih obveznosti narocnika, brez katerih
predhodna izpolnitev zacetka del dejansko ni mogoca ali pravno ni dovoljena.

Uvedba izvajalca v posel obsega izroCitev oz. dostop do tehni¢ne dokumentacije za izvajanje del
izvajalcu in izroditev deloviséa, s ¢imer je misljena zagotovitev izvajalcu pravice dostopa na
delovis¢e ob predhodno izpolnjenih pogojih za samostojni vstop v NEK.

Strokovno nadzorstvo narocnika

18. ¢len
Naroc¢nik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno
izvajanje, zlasti glede vrste, koli¢ine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima narocnik pravico dostopa na delovisce, v delavnice,
obrate in kraje za uskladis¢enje materiala.

Strokovni nadzor s strani naro¢nika opravlja oseba, ki jo dolo¢i narocnik. O osebi, ki jo dolo¢i za
strokovni nadzor in o njenih pooblastilih, obvesti naro¢nik izvajalca. Izvajalec je dolzan narocniku
omogociti opravljanje strokovnega nadzora.

Sporocilo in vpisovanje pripomb

19. ¢len
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Pripombe glede nacina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naroc¢nik
dolZzan brez odlasanja sporociti izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve narocnika se sporocajo pisno.

Ravnanje po zahtevi narocnika

20. ¢len
Izvajalec je dolZan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda narocnik v zvezi s strokovnim
nadzorstvom.

Posebna pooblastila

21. ¢len
Oseba, ki opravlja strokovni nadzor, nima pravice spremeniti tehni¢ne dokumentacije, na podlagi
katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih dolocb pogodbe, niti se z izvajalcem del
dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premozenjskopravna razmerja, razen e je za to
od narocnika posebej pooblascena.

Sprejem in izrocitev izvedenih del

22. ¢len

Po koncanih delih, ki so predmet pogodbe, izvajalec o tem nemudoma obvesti narocnika.

Narocnik in izvajalec sta dolZna brez odlasanja izvesti primopredajo izvedenih del o ¢emer
pripravita primopredajni zapisnik na osnovi katerega bo naroc¢nik lahko izvedel tehnic¢ni pregled
izvedenih del.

Dokonéen obracun

23. c¢len
Z dokon¢nim obracunom se uredijo razmerja med pogodbenima strankama in doloci izvrSitev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

3  ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI, TEHNICNE IN DRUGE ZAHTEVE

Zagotavljanje kakovosti

24. ¢len
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Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, kot je navedeno v Tehni¢ni specifikaciji.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti
izvajalca.

Ravnanje z okoljem

25. ¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehnicnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbis¢u, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na koncéno odlagalisce in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Varnost in zdravje pri delu, poZarna varnost

26. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pridelu (Ur. list RS, St. 43/2011 — v nadaljevanju ZVZD-1), postopka ADP 1.1.033 »Varnost
in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko« in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS, $t. 83/2005 z vsemi spremembami in
dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom vodenja varnosti in zdravja pri
delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloCbe Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS, $t. 3/2007-UPB s spremembami) in programa TD-6 »Program poZarne zasCite - poZarni
red«.

Vsi delavci morajo imeti veljavni tecaj iz varstva pri delu ter varstva pred poZzarom, skladnega z
zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti
starejSa od 2 (dveh) let.

Varnostni ukrepi

Izvajalec je dolZan izdelati program varnostnih ukrepov in je obenem odgovoren za izvedbo
ukrepov za zagotavljanje varnosti del, opreme, naprav in instalacij delavcev, mimoidocih,
prometa, sosednih objektov in okolice.

Stroske z ukrepi trpi izvajalec, ki stori te ukrepe.
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Ce so za zavarovanje sosednih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso
predvidena s pogodbo, se Stejejo taka dela za nepredvidena.

Zavarovanje in varovanje delovisca

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve naro¢niku mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnasanjem ali
uni¢enjem.

Izvajalec trpi stroSke z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko
njihove okvar, unicenja, odnasanja in propadanja.

Ureditev delovisca

Po koncanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolzan umakniti z delovis¢a svoje
delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi za¢asne objekte, ki
jih je zgradil, ter ocistiti objekt in delovisce.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovrsitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena
stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Ce izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naro¢nik angazira koga drugega, da jih izvede
na izvajalCev racun.

4 DOKUMENTACUA, KI MORA BITI POSREDOVANA NAROCNIKU

27. clen
Izvajalec mora izvesti in naro¢niku izrociti vse storitve, blago in dokumentacijo skladno s Tehnié¢no
specifikacijo.

Izvajalec mora predati vso dokumentacijo v originalu, vse zapise in kalkulacije vezane na izvedbo
pogodbenih del. Vsi izdelki, ki bodo predani v okviru te storitve, so last NEK in jih lahko glede na
potencialne spremembe tudi spreminja oziroma popravlja.

5 ROKI ZA 1ZVEDBO
28. ¢len
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Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v roku treh delovnih dni po
podpisu pogodbe.

Izvedba del poteka v dogovoru z naroénikom, skrajni rok za dokocanje del je 29. 1. 2027.

Rok dokoncanja del pomeni izvrsitev vseh obveznosti izvajalca (dobava in vgradnja vrat) po tej
pogodbi in izroCitev vseh izvedenih del naro¢niku v uporabo.

Ce izvajalec zamuja glede na potrjen izvedbeni terminski plan izvajanja del, je o tem dolZan
nemudoma, ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naroc¢nika in naro¢niku predloziti nov terminski
plan, v katerem je prikazano, kako bo izvajalec nadoknadil zamudo. Pri tem se rok za dokonc¢anje
del ne podaljsa.

Narocnik si pridrZzuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okolis¢in, ki niso
nastale v krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi za podaljSanje roka, brez izvedbe
novega postopka javnega narocanja. Vsi ponudniki so bili namrec¢ vnaprej obvesceni, da lahko do
te mozZnosti pride, zaradi ¢esar v primeru sklenitve aneksa ne bo priSlo do neenakopravne
obravnave ponudnikov in bistvene spremembe pogodbe.

Narocnik izvajalca opozarja, da je pravocasen zacetek del povezan s tem, da izvajalec pravocasno
izvede varnostno preverjanje na podlagi 120. ¢lena Zakona o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, St. 76/17 z vsem spremembami in dopolnitvami - ZVISJV-1) za
vse delavce in strokovni kader, ki bo kakorkoli povezani z deli na delovis€u. Varnostno preverjanje
je dolgotrajni postopek, zaradi cesar je dolznost izvajalca, da pravocasno angaZira vse
podizvajalce in strokovni kader, da bo le-ta na dan pricetka izvedbe del Ze varnostno preverjen.
V kolikor bo do zamude s pri¢etkom del prislo iz razloga neopravljenega varnostnega preverjanja,
se bo Stelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, narocnik pa bo v tem primeru uporabil vse
sankcije, ki so predvidene v 9. poglavju pogodbe.

Izvajalec del mora pri planiranju del upoStevati zimske pogoje dela, izvajanje del med
obratovanjem elektrarne, izvajanje del med remonti ter upostevati jedrsko varnost.

6 POGOIJI DOSTAVE, IZVEDBE
29. ¢len

Dela se sStejejo za zaklju¢ena (dokoncana), ko je med narocnikom in izvajalcem opravljen kon¢ni
prevzem izvedenih del s podpisanim zapisnikom, pri ¢emer narocnik dopusca izvedbo tudi delnih
oz. faznih prevzemov.
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Narocnik se zavezuje opraviti koncni prevzem s pregledom izvedenih del najkasneje v roku 10
(desetih) dni po prejemu izvajal¢evega obvestila o zakljucku del ter poziva na prevzem del
oziroma v najkrajSem moznem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zavlacuje s pozivom narocniku na prevzem del, lahko
narocnik sam razpiSe datum koncnega prevzema, na katerega povabi tudi izvajalca.

O kon¢nem prevzemu izvedenih del/storitev, opreme in naprav sestavijo pooblaséeni

predstavniki pogodbenih strank zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela/storitve/oprema ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del/storitev/opreme in morebitne pripombe naroc¢nika v zvezi z njimi;

- opredelitev del/storitev/opreme, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali
popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del/storitev,
opreme in naprav ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela/storitve/oprema prevzeti ali ne;

- ali narocnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob konénem prevzemu je dolZan izvajalec predati narocniku tudi vso potrebno dokumentacijo,

ki se nanasa na izvedena dela/storitve in vso vgrajeno opremo ter naprave kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne, projektne in ostale dokumente,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrievanje v slovenskem jeziku, ter druge listine,
doloéene z razpisno dokumentacijo.

V primeru, da katerakoli stranka neupraviéeno odkloni udelezbo pri konénem prevzemu
del/storitev, opreme in naprav ali podpis zapisnika konénega prevzema del ali se ne odzove na
poziv nasprotne stranke, lahko konéni prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav opravi
samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiSe zapisnik. V takSnem primeru
pogodbena stranka, ki je opravila enostranski prevzem, ne sme trpeti nikakrSnih negativnih
posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspesno izveden koncni prevzem Steje tudi morebitno dejstvo, da je narocnik pred izvedbo
koncnega prevzema zacel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe.
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Po uspesno opravljenem konénem prevzemu so izpolnjeni pogoji za izdajo koncne situacije
(zadnjega racuna).

Razlog za odklonitev prevzema del

Narocnik lahko prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav odkloni samo v primeru, da se
ob prevzemu ugotovi, da pogodbena dela/storitev niso zaklju¢ena (dokoncana) ali da je dolocena
dela/storitev treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa
na izvedena dela/storitev in vso vgrajeno opremo ter naprave. Naroc¢nik lahko prevzem odkloni
tudi v primeru, da mu ni bila predana vsa zahtevana oprema in/ali naprave.

Morebitne pomanjkljivosti na prevzetih delih/storitvah (ocitne napake izvedenih del) ne morejo
predstavljati razloga, zaradi katerega bi naroc¢nik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ce
napake povzrocajo, da je pogodbeni predmet za narocnika neuporaben ali da je njegova
uporabnost zmanjsana do te mere, da ne ustreza namenu, zaradi katerega so bila dela/storitev
izvedena.

Ce pogodbeni stranki z zapisnikom o prevzemu ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena
dela/storitev koncati ali jih ponovno izvesti, mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem
naj ta dela/storitev dokonca in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta
dela/storitev izvede na izvajalev racun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne
stroske v viSini najve¢ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Kon¢ni obracun

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po kon¢nem prevzemu zacneta z izdelavo kon¢nega
obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v 60 (Sestdesetih) dneh po
konénem prevzemu del.

Kon¢ni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplac¢an po situacijah;

- konéni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;

- viSino zamudnih obresti, ki jih mora narocnik placati izvajalcu zaradi zamud pri placilu
katerekoli situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obra¢unane manipulativne stroske po tej pogodbi;
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- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

- viSina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzrocene skode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo dosezeno soglasje.

S konénim obradunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci
izvrSitev njunih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Koncni obra¢un ima naravo
zunajsodne poravnave med strankama.

S konénim obradunom se zajamejo vsa dela/storitve, oprema in naprave, izvedena po pogodbi, ki
jih je izvajalec dolZan ali pooblascen izvesti, ne glede na to, ali so zajeta v delnih placilnih fazah
ali ne. S kon¢nim obra¢unom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z delnimi faznimi
placili.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s
priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis kon¢nega obracuna sta:
- za narocnika: ;

- zaizvajalca:

Podpisan koncni obraéun je pogoj za izstavitev konénega racuna.

Odgovornost izvajalca za skrite napake

Izvajalec naro¢niku daje vsaj 1 letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela/storitve ter vso
dobavljeno opremo/materiale. V garancijskem roku se naro¢nik sam odloca ali bo odpravo napak
uveljavil na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamcevanje za napake,
opisanega v nadaljevanju tega clena.

Ce se v roku 1 leta od prevzema del/storitev in opreme/materialov, pojavijo stvarne napake, ki
jih naro¢nik ob obic¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in naroénik izvajalca o napaki pisno obvesti
vroku 1 (enega) meseca od dneva, ko je napako odkril, ima narocnik pravico od izvajalca zahtevati
odpravo napake v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani
narocnika postavljenem roku, lahko narocnik ali zniza placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi
napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot
dober gospodar. Poleg odprave napake ima narocnik od izvajalca pravico zahtevati povracilo
Skode, ki mu je zaradi napake nastala.
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V primeru, da bi odprava pravofasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko
izvajalec odkloni, naroc¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene (manjvrednost)
ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naroc¢nik pravico do povracila Skode, ki mu je
zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko naroc¢nik od pogodbe
odstopi le, ¢e so dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z
izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naroénik ne more odstopiti od pogodbe in je
dolZzan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naroc¢nika, odpravi.

7 POGODBENA VREDNOST
30. ¢len

Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naro¢nika, za kvalitetno in v roku izvedeno
delaiz. 2. ¢lena te pogodbe znasa: EUR
(z besedo: EUR _ /100).

Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva za celoten ¢as trajanja pogodbe in vkljucuje tudi
vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo vseh pogodbeih del.

Vrednost del za storitve iz 2. ¢lena te pogodbe so doloéene na podlagiizvajalcevega Ponudbenega
predracuna st. zdne

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V primeru dodatnih del se izvajalec zavezuje, da bo dodatna dela ponudil z enako ceno kot v
osnovni ponudbi/pogodbi. V kolikor bodo dodatna dela zajemala postavke, ki niso bile vklju¢ene
v osnovni Ponudbeni predracun, bo cena za te dodatne postavke dana na podlagi istih
kalkulativnih elementov, kakor cene iz osnovnega Ponudbenega predracuna.

8 NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

31. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izstavil racun najkasneje v 8 (osmih)
dneh od uspes$no opravljenih vseh pogodbenih del, kar se dokazuje z zapisnikom podpisanim s
strani naroc¢nika in izvajalca, v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami (npr. s strani
narocnika potrjena dokazila o realizaciji) ter z obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom
opravljene storitve (dobave in vgradnje blaga).
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Na izvajalcevih racunih morajo biti natané¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno z njihovimi priloZenimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi racuni.

Ce racun ni predlozen s potrdilom o opravljenih delih, ée ne vsebuje vseh zakonsko dolo¢enih
elementov, ali ¢e niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno
navedena Stevilke te pogodbe, datum opravljenih del.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-raéune
izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu
Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od
njegovih transakcijskih racunov:
- SI56 0292 4001 8793 453

Nova Ljubljanska banka d. d. Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana; SWIFT: LIBASI2X
- SI56 0400 1004 8892 548

OTP banka d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana; SWIFT: KBMASI2X
- SI56 3400 0102 2600 457

Banka Sparkasse d. d., Ljubljana, Cesta v Klece 15, 1000 Ljubljana; SWIFT: KSPKSI22XXX
Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en
v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-
naslov: invoices@nek.si.

Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema ra¢una v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajaléev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

9 POGODBENA KAZEN

32.clen

Ce izvajalec ne pri¢ne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu skladno z mejniki
iz terminskega plana (28. ¢len), gre za bistveno krsitev doloc¢b te pogodbe, zaradi ¢esar sme
narocnik izvajalcu zaracunati pogodbeno kazen v visini 2 %0 pogodbene vrednost brez DDV za
vsak dan, ko izvajalec ne pricne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del oziroma v viSini 1 %o
pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec sicer izvaja dela, vendar jih ne izvaja v
polnem obsegu v skladu z izvedbenim terminskim planom ali z deli zamuja glede na terminski
plan.
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V primeru pred¢asne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zara¢unati pogodbeno kazen v
visini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Znesek pogodbenih kazni iz prvega in drugega odstavka tega ¢lena lahko znasa skupaj najvec 20
% pogodbene vrednosti. Pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru odSkodninske odgovornosti izvajalca.

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)

33. clen

NEK lahko zahteva placilo pogodbene kazni, ¢e izvajalec krsi pogodbene obveznosti s tem, ko pri

izvajanju del:

- krsi zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu (VZD), pozarne varnosti
(PV) in NEK postopke,

- krsi dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih
in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS, st. 83/2005),

- pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in zdravja
delavcev) na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba
zadolZzena za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbiscu/deloviscu in vpisana v zapisniku
koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega programa (ZKP) na
podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obra¢un pogodbene kazni.

Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krsitev
in se ne vSteva med ostale pogodbene kazni. Prav tako za njih ni omejitev obracuna glede na
vrednost pogodbe. V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki
zgoraj navedenih kazni (npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).

Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz
delovisca.

Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolocil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca iz
bodocih postopkov narocanja.

Vsakr$no podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odSkodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.
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10 GARANCUA
34. ¢len

Izvajalec jamci, da bodo vsi artikli, dobavljeni po tej pogodbi, novi in brez zastavnih pravic,
bremen in pomanjkljivosti glede lastninske pravice, brez napak v dizajnu, izdelavi in materialu
ter da bodo artikli dobavljeni po tej pogodbi, izpolnjevali tehni¢ne in kakovostne zahteve kot je
zahtevano v tej pogodbi in drugih pogodbenih dokumentih.

Odobritev materiala, rezultatov testiranja, dobaviteljev in terminskih planov s strani narocnika
na noben nacin ne omejuje ali zmanjsuje izvajal¢eve garancije po tej pogodbi.

Za dobavljene in/ali montirane materiale, komponente in opremo ter vsa izvedena dela oz.
storitve velja garancija za brezhibno delovanje ter izvedena dela v trajanju_minimalno 1 leto.

Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z
enakimi pogoiji.

Garancijski rok tec¢e od uspesnega koncnega prevzema.

Jamcevanje

35. ¢len
Ob prevzemu je naroénik dolZzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se
vpisSejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri éemer se sporazumno doloéi rok za njihovo
odpravo. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nacelu dobrega
gospodarja, upravicen odpraviti narocnik na racun izvajalca.

Ce se izvajalec v roku 5 (pet) dni od poziva naro¢nika k odpravi pomanijkljivosti ne odzove ali ne
odpravi pomanjkljivosti v roku, ki je dogovorjen z naro¢nikom, ima narocnik pravico naroditi
odpravo pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na racun izvajalca del. Izvajalec mora
racun za odpravo pomanjkljivosti placati na TR narocnika v roku 8 (osmih) dni od prejema rac¢una.
V primeru zamude s placilom, se izvajalec zaveZe placati tudi zakonite zamudne obresti.

Zavarovanje del

36. ¢len
Izvajalec je dolZzan zavarovati svoja dela oziroma predmete dela pred skodo oziroma unicenjem
vse do izrocitve investitorju oziroma do zacetka uporabe s strani investitorja.
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Od zacetka izvajanja del do njihove izrocitve naroc¢niku (konénega prevzema) mora izvajalec
primerno zavarovati in Cuvati izvedena dela, opremo, komponente, naprave in material pred
okvarami, propadanjem, odtujitvijo ali uni¢enjem.

Izvajalec trpi stroske z zavarovanjem in ¢uvanjem izvedenih del, opreme, komponent, naprav in
materiala ter riziko njihovih okvar, uni¢enja, odnasanja in propadanja.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo opremo, komponente in orodja ter naprave, ki jih bo koristil
in imel na skladis¢u za izvajanje del in zavarovati svoje delavce za nesreco pri delu.

11 DAJATVE

37.clen
Izvajalec je odgovoren za placilo vseh davkov, dajatev, tarif, pristojbin in drugih podobnih
stroskov izvajalca, ki izhajajo iz ali so povezani s predmetom te pogodbe.

12 LICENCE, DOVOLJENA IN POOBLASTILA
38. ¢len

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji
osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti taksSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z doloéilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.

13  ZAVAROVANIJE IN ODSKODNINA

Zavarovanje narocnika

39. ¢len
Narocnik zase jam¢i, da je odgovorni upravljavec elektrarne. Zato se v nobenem primeru in pod
nobenimi pogoji izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki jih
kateri od teh zaposluje (v nadaljevanju skupno imenovani »oSkodovane stranke«), ne glede na
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njihove dejavnosti po tej pogodbi ne morejo upostevati kot upravljavci NE Krsko. Za svojo zascito
in za zascito oSkodovanih strank, ima naroc¢nik v ta namen odprto in veljavno zavarovalno polico
za materialno Skodo in tveganje, vkljuéno z okvaro strojne opreme, ki izhajajo iz ali so posledica
Nuklearne Nesrece (kot je definirano v Dunajski konvenciji o odgovornosti tretjih oseb na
podrocju jedrske energije z dne 29. julija 1960 in dopolnjeno s Protokolom Pariske konvencije z
dne 16. novembra 1982), pridobljeno v skladu s slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti, in
na voljo na slovenskem zavarovalniskem trgu.

14 ODGOVORNOST

lzvajal¢eva odgovornost in odskodnina

40. ¢len

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozZenjske Skode narocnika in premozenjske skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri narocnikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

Narocnikova odgovornost in odskodnina

41. ¢len

Naroénik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozenjske skode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripisSejo naroc¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

42. Clen
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Naroc¢nik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko Skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli $kodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZzenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vkljuéno s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naro¢nik bo poravnal skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolo¢ata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

43. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

44. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva banéna
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garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

45. ¢len

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vklju¢no s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naroénik odgovorna za
nerazpolozZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluZbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

46. Clen
Izvajalec bo odgovoren le za $kodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

Dolocbe tega clena veljajo ne glede na druge dolocbe te pogodbe ali kateregakoli narocila ali
drugega sporazuma.

15 VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI

Podatki narocnika

47. ¢len
Informacije, ki vkljuujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inZeniringu in
podobnem, nacrtih, zemljevidih, skicah, racunalniskih programih in specifikacijah, dostavljenih s
strani narocnika v kateri koli obliki in v povezavi z obsegom storitev in dobav po tej pogodbi,
ostanejo v lasti narocnika. lzvajalec se zaveze, da teh informacij ne bo uporabil ali razkril tretji
osebi, razen kot je potrebno za namen izvedbe izvajalcevih obveznosti v skladu s to pogodbo, ter
Ce za to pridobi predhodno pisno soglasje narocnika. V zvezi z informacijo, ki jo izvajalec razkrije
svojemu podizvajalcu, bo izvajalec poskrbel, da bo podizvajalec izpolnil svoje obveznosti, kot so
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potrebne za uveljavitev te dolocbe. lzvajalec bo narocniku izdal potrdilo za lastnino, ki jo
posreduje narocnik, in bo prevzel odgovornost za varovanje le-te ter jo narocniku vrnil na njegovo
zahtevo po zaklju¢ku pogodbenih obveznosti ali zakljucku storitev, na katere se ta lastnina
nanasa.

Podatki izvajalca

48. Clen
Informacije, ki vkljuujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inZeniringu in
podobnem, nacrte, zemljevide, skice, raCunalniSske programe in specifikacije, dostavljene s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca v povezavi z obsegom storitev in dobav po tej pogodbi,
ostanejo v lasti izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Narocnik se strinja, da teh informacij ne bo uporabili ali razkril tretji osebi, razen za preverjanje
projekta obsega storitev in dobave, za zagon, obratovanje, testiranje, analize, vzdrZevanje in
popravilo ter vgradnjo na lokaciji NE Kr$ko ter za projektiranje in izvajanje katere koli modifikacije
na tej lokaciji ali razsiritev le-te, da jih bo razkril tretjim osebam samo za te namene ali za
pridobitev licenc, dovoljenj in drugih uradnih potrdil ali ¢e to zahteva zakon.

V primeru razkritja tretji osebi bo narocnik poskrbel, da bo oseba, ki ji bodo informacije razkrite,
izvedla vse ukrepe, kot so potrebni za uveljavitev te doloc¢be, razen v primeru razkritja drzavni
oblasti, kjer bo naroc¢nik kolikor je moZzno omejil obseg informacij, razkritih na ta nacin.

Lastnistvo programske opreme izvajalca ostane izvajalcu. lzvajalec podeli naroéniku neizklju¢no,
neprenosljivo osebno pravico do uporabe programske in strojne programske opreme,
pridobljene v okviru te pogodbe, za obratovanje, vzdrzevanje in popravilo elementov, ki jih
izvajalec dobavi v okviru te pogodbe.

Dolocba tega ¢lena se ne nanasa na informacije, ¢etudi so oznacene kot zaupne, Ce so bile te
prejemniku znane v ¢asu razkritja brez omejitve glede razkritja ali uporabe, ¢e so bile splosno
znane brez krsitve katere koli pogodbe ali ¢e so bile pridobljene s strani tretje osebe, stem da v
¢asu razkritja za navedeno tretjo osebo ali za prejemnika ni veljala omejitev ali prepoved.

Osebni podatki

49. ¢len
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasSajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja,
spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugace obdeluje osebne podatke posameznikov, je
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dolZzan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanasajo osebni podatki, nastane
Skoda in posameznik povracilo Skode uveljavlja od druZbe, oziroma Ce je zaradi ravnanj izvajalca
zoper druzbo sproZen postopek zaradi krSitve varstva osebnih podatkov in izreceni ukrepi
pristojnega organa, lahko druzba zoper izvajalca uveljavlja povracilo morebitnih pla¢anih zneskov
odskodnine oziroma placane globe zaradi krsitve.

16 ODPRAVA NAPAK
50. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo za odpravo napak dobavljene opreme in izvedenih del/storitev v ¢asu
garancijske dobe nemoteno zagotavljal servis na lastne stroske, vklju¢no s prevoznimi stroski na
posamezno lokacijo in zagotovil odpravo pomanjkljivosti, kot tudi napak dokumentacije. Za ¢as
poziva se Steje ¢as, ko je sporocilo dospelo do izvajalca na e-posto, navedeno v tej pogodbi, ali je
bil izvajalec kontaktiran preko telefona, pod pogojem, da je bilo oddano s stani narocnika in
vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo opreme in/ali naprav oziroma
del/storitev, ki so v okvari.

Ce napaka ni odpravljena v dogovorjenem roku, mora izvajalec naro¢niku po preteku tega roka
za Cas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijska
doba podaljsa za ¢as odprave napake. lzvajalec se zaveze, da bo v primeru, ¢e bo odprava napake
na blagu trajala dalj ¢asa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma ¢e se bo enaka napaka ponovila
najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi
stroski v zvezi z odpravo napake v ¢asu garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele Se vsaj 10 (deset) let od uspesSnega
funkcionalnega prevzema sistema. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejSnjega odstavka je
izvajalec dolZan narocniku povrniti vse dodatne stroske in Skodo, ki bi jih naro¢nik zaradi tega
utrpel.

Izvajalec je odgovoren tudi za odpravo pomanjkljivosti in napake dokumentacije, ki jo izdela v
sklopu te pogodbe in se ugotovijo pred, med ali po izvedbi vseh del/storitev ter so nastale kot
posledica napake izvajalca. Pomanijkljivosti in napake v sklopu te pogodbe izdelane
dokumentacije odpravi izvajalec na lastne stroske.
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Morebitne stroske nastale s prekinitvijo izvedbenih del/storitev, kot posledica pomanjkljivosti in
napak dokumentacije, bo narocnik uveljavljal iz naslova garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s FINANCNIMI ZAVAROVANII te pogodbe.

Ugotovljene pomanjkljivosti

51. ¢len
Ce izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naroénika in ne odpravi
pomanijkljivosti na izvedenih delih/storitvah, opremi in napravah skladno z zahtevami narocnika,
lahko narocnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povracilo Skode, ki je nastala zaradi
nekvalitetno izvedenih del/storitev, dobavljene opreme in naprav ter zaradi tega, ker se je
pogodba razdrla.

Ce pogodbeni stranki s konénim prevzemom (zapisnikom) ugotovita, da mora izvajalec odpraviti
dolocene ocitne napake ali pomanjkljivosti na predmetu tega javnega narocila (izvedenih
delih/storitvah, opremiin/ali napravah), mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj
te ocitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je naroénik zacel uporabljati predmet pogodbe, preden je bil zanj izveden konéni prevzem,
morata ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe, sicer
nista upravi¢ena do jamcevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti priceti nemudoma oz. se odzvati v roku 8
(osmih) ur ali v 1 (enem) delovhem dnevu.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je o¢itno,
da jih ne bo odpravil, sme narocnik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajaléev
racun. Narocnik si sme pri tem obracCunati tudi manipulativne stroske v visini najvec 2% od skupne
vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik o odpravi
napak in pomanjkljivosti.

17 ARBITRAZA

52. ¢len
Vse razlike ali spori, ki bi izhajali iz ali bili v zvezi s to Pogodbo, se poravnajo na sporazumen nacin
s strani obeh pogodbenih Strank. Poskus poravnave se smatra kot neuspeSen, ko ena od
pogodbenih strank o tem pisno obvesti drugo stranko.
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Vsak sklep arbitraze se predloZi v pisni obliki in je obvezujo¢ za obe stranki. lzpolnjevanje
odlocitve arbitraze se lahko uveljavlja na ustreznem sodiscu v Sloveniji. Stroske arbitraze doloci
arbitrazno razsodisce.

Vsi spori se poravnajo v skladu z dolo¢bami te pogodbe. Arbitraza po tem ¢lanu je izklju¢no
sredstvo za reSevanje sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, njene izvedbe ali uveljavitve.

Ce obstaja razumna moznost, se v primeru kakrénega koli nesoglasja ali sodne obravnave
izvajanje po tej pogodbi nadaljuje in zaradi takega nesoglasja ali obravnave ne smejo biti zadrzana
nobena sredstva, placljiva kateri koli pogodbeni stranki.

18 MATERIALNO PRAVO

53. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

54. ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

19  VISJIA SILA

55. ¢len
Izvajalec ali naro¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
narocnik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproscale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine dokazati. Ce
bi priSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolii¢in vije sile, bo naro¢nik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

Za okoliscino visje sile se Steje vsaka okolis€ina, ki je izven razumnega nadzora pogodbene stranke
in ki ni nastala zaradi njene krivde ali nemarnosti, vkljuéno z, vendar ne omejeno na, visjo silo,
kot je nevihta, poplava ali potres; dejanja ali opustitev dejanj vojaske oblasti; vojna (najavljena
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ali nenajavljena); dejanja ali opustitev dejanj vladnih oblasti, na primer izolacija, embargo,
prednosti pri trgovanju, zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja ali ne izdaja le-tega; drzavni
nemiri, na primer revolucija, upor, nemiri ali vstaja; sabotaza, nesreca pri prevozu, pomanjkanje
goriva ali energije ali druge okolis¢ine, ki so izven razumnega nadzora pogodbene stranke in ki
lahko ovirajo zacetek ali nadaljevanje obsega storitev in dobave. Pomanjkanje delovne sile in/ali
stavka izvajalcevih dobaviteljev in podizvajalcev, ki je lokalnega znacaja, se ne smatrajo za visjo
silo.

Ob ugotovitvi pojava okolis¢in visje sile prizadeta stranka v tridesetih (30) dneh po tem, ko je z
njimi seznanjena, s priporoenim pismom obvesti drugo pogodbeno stranko o pojavu in o
pri¢akovanih posledicah le-tega ter naredi vse, kar je v njeni moci, da se te okolis¢ine odpravijo
in njihove posledice ublazZijo, ter drugo pogodbeno stranko podrobno obves¢a o napredovanju
pri svojih prizadevanjih. V obvestilu o pojavu okolis¢in visje sile je treba navesti njihov vzrok,
zacetni datum in predvideno trajanje, veljavnost obvestila pa morajo potrditi pristojne oblasti,
kot je gospodarska zbornica. Prizadeta pogodbena stranka mora na enak nacin obvestiti drugo
pogodbeno stranko o prenehanju okolis¢in visje sile. To komuniciranje se prekine, ¢e se z vplivom
okolis¢in visje sile na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti druga pogodbena stranka seznani na
kateri koli drug nacin. Ce okoli$¢ine vi§je sile ovirajo tudi postni promet, se smatra, da za
dostavitev obvestila velja trideset (30) dni po prenehanju ovir v poStnem prometu.

Rok za izpolnitev obveznosti prizadete pogodbene stranke se podaljsa za toliko ¢asa, kolikor so
trajale okolis¢ine viSje sile. Morebitne izjeme se doloéijo s soglasnim dogovorom obeh
pogodbenih strank.

Ce so okolis¢ine takine, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe, pri ¢emer nobena od pogodbenih strank ni upraviéena do nikakrsnega
dobi¢ka na racun druge pogodbene stranke. Prenehanje pogodbe zacne veljati z datumom, za
katerega se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita. V primeru, da se obseg storitev in dobave
prekine ali preneha se izvajalcu placa tisti del obsega storitev in dobave, ki ga je izvedel do datuma
prekinitve ali prenehanja.

V Casu trajanja okolis¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.
Ce so okolis¢ine takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih

pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.
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20 ZAUSTAVITEV DEL

56. ¢len
Naroc¢nik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V
takSnem primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela/storitve in
opremo/naprave proti kvarjenju, izgubi ali skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilih naro¢nika upravi¢en do placila vseh stroskov, ki
jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilih narocnika in do ustreznega podaljSanja
pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

Pogodbeni stranki lahko pogodbo (delno ali v celoti) odpovesta z odpovednim rokom treh
mesecev, s priporo¢enim pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne
posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolocil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Narocnik lahko zahteva od izvajalca zamenjavo samo dolocenega nominiranega kadra, ¢e le ta ne
izvaja pogodbenih obveznosti ustrezno (malomarnost, nekvalitetna izvedba, nespostovanje
pogodbenih dolocil, ipd.).

V primeru odpovedi pogodbe s strani narocnika zaradi krsitev pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, ima izvajalec pravico do pladila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, naroéniku pa
je dolzan povrniti Skodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje
cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naroc¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno, brez skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki v naslednjih primerih:

- Ceje nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo,

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvrsevati.
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21 SPREMEMBE POGODBE

57. ¢len
V primeru, da doloéene storitve in dobave niso vklju¢ene v prvotno pogodbo, vendar so zaradi
nepredvidljivih okolis¢in, neznanih v ¢asu podpisa pogodbe, postale potrebne za dokoncanje
projekta in jih brez teZzav ni mogoce izvesti lo¢eno od pogodbe, je lahko, v skladu z Zakon o javhem
narocanju (95. ¢len) izvajalec povabljen na pogajanja.

Izvajalec bo na zahtevo narocnika izvedel spremembe v dizajnu ali opremi, materialu ali storitvah,
ki niso vkljuene v prvotno pogodbo in nastale zaradi nepredvidljivih okolis¢in, neznanih v ¢asu
sklenitve pogodbe, ¢e spremembe v dizajnu, opremi, material ali storitve postanejo potrebni za
dokoncanje projekta in jih ni mogoce izvesti lo¢eno od pogodbe brez vecjih tezav. V tem primeru
bo narocnik izvajalca z uradnim dopisom povabil na pogajanja, za pogajanja pa veljajo pravila iz
tega ¢lena.

Kakrsne koli spremembe te pogodbe nimajo nobenega ucinka, dokler se izvajalec in naroc¢nik ne
dogovorita o ceni, ki jo je treba placati izvajalcu, dobavi ali ¢asovnem nacrtu izvedbe, pogojih
zagotavljanja kakovosti in drugih zadevnih dolocilih in pogojih, tako da odrazajo kakrsne koli
spremembe v 1) naporih izvajalca, ki so lahko potrebni, 2) obsegu dela, 3) ¢asu izvedbe in vplivu
na ¢asovni nacrt, 4) garancijah in 5) stroskih dokoncanja.

Izvajalec po prejemu uradnega dopisa s povabilom k pogajanjem, ki mora vsebovati opis
predmeta spremembe in razloge za spremembo, pripravi in v pisni obliki posreduje narocniku
predlog narocila za spremembo (ponudbo), ki vsebuje:

a) opis obseg predlagane spremembe,

b) ponudbo v obliki delovnih ur, stopenj, cen ali drugace, kot je primerno, ocenjeno zvisanje ali
znizanje skupne cene, ki bi izhajalo iz izvedbe zahtevane spremembe,

c) pogoje, na katere vpliva sprememba, vklju¢no s ¢asom za izvedbo in garancijami, ter

d) po potrebi datum, ko bo izvajalec nadaljeval s spremembo.

Ce bo katera koli vladna agencija ali organ, zahteval spremembe, bo taka zahteva pomenila
obveznost narocnika, da pri¢ne nov postopek javnega narocanja.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se pogajanja za spremembo te pogodbe Stejejo za neodvisen
postopek, v katerem lahko izvajalec poda zadrzke s tehni¢no utemeljeno utemeljitvijo ali druge
pogoje, v kolikor se nanasajo le na predmet spremembe.
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V primeru, da pogajanja o spremembah, ki jih zahteva narocnik, ne privedejo do aneksa k pogodbi
ter vplivajo na ¢asovni nacrt, bo ¢asovni nacrt projekta ustrezno podaljsan.

Izvajalec lahko narocniku predlaga spremembe, vendar jih ne sme izvesti brez predhodnega
pisnega soglasja narocnika.

58. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

59. ¢len
KakrSnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJN-3 in
OZ. Pogodbeni stranki se strinjata, da se spremembe v kakrsni koli drugi obliki Stejejo za nicne.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

22  PROTIKORUPCUSKA KLAVZULA

60. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

23  RAZVEZNI POGOJ

61. clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
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- e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,

o

delovnim ¢asom,

O

pocitki,

O

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali

O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocéno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami
izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih bo, pa bo naroc¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naroc¢nik in ne sme biti
daljsSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zados¢ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocéasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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24  OSTALE DOLOCBE
62. ¢len

Prioriteta upostevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:

1. Pogodba st. ,

2. Tehnic¢na specifikacija za blago in Tehni¢na specifikacija $t. SP-A326-044687-000, rev. 1 z dne
20.7.1978 z vsemi prilogami,

3. Ponudba st. zdne . . ,

4. Kon¢ni ponudbeni predracun st. zdne

63. Clen
Ce naro¢nik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, pri katerem izvajalcu so zaposleni
delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naroc¢niku dati
verodostojne podatke.

64. clen
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po 1 (en) izvod.

25 VARNOSTNO PREVERJANIJE

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocéja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, 3t. 76/17,
26/19,172/21in 18/23 —ZDU-10 -ZVISJV-1) ne ugotovi obstoj varnostnega zadrzka in mu odobri
vstop v obmocje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost
preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno azuriral zahtevane sezname. Vse
osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolZzne upostevati naro¢nikova navodila
glede vstopa ter gibanja po narocnikovih prostorih oz. obmodjih. lzvajalec je dolzan narocnika
obvestiti tudi, ¢e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo ve¢ opravljala del za izvajalca.

26 PRENOS PRAVIC
65. ¢len

Nobena od pogodbenih strank ne sme prenesti pravic iz te pogodbe v celoti ali deloma brez
predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, ki pa soglasja ne sme neutemeljeno
zavrniti.
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27 CELOTNA POGODBA
66. Clen

Pogodba predstavlja celoten in dokonéen sporazum med obema pogodbenima strankama glede
na pogoje in dolocila, ki ga urejajo. Pogodba nadomescéa vsa predhodna dopisovanja ali ustne
dogovore med strankama v zvezi s predmetom pogodbe, tovrstne komunikacije pa postanejo po
podpisu pogodbe s strani obeh strank ni¢ne in neveljavne.

Noben odstop od pogodbe, sprememba ali modifikacija ne bo obvezujoca za pogodbeni stranki,
¢e ni dogovorjena v pisni obliki in podpisana s strani pooblas¢enih predstavnikov obeh
pogodbenih strank.

28 JEZIK

67. Clen
Pogodbeni stranki se strinjata, da bo pogodba, dodatki ter tehni¢ne in kakovostnih zahteve v
slovenskem jeziku oz. (Ce ne gre drugace) v hrvaskem ali angleSkem jeziku.

Vsa obvestila, sporocila ali odobritve, predvidene v pogodbi, morajo biti v jeziku kot zgoraj
navedeno.

Vsa tehni¢na dokumentacija, specifikacije, nacrti, porocila, dolo¢ena v tehniénih zahtevah in
zahtevah kakovosti ter vsi drugi dokumenti, na katere se nanasa ta pogodba in kateri koli njen
sestavni del, morajo biti v jeziku kot zgoraj navedeno.

29 VELJAVNOST POGODBE
68. ¢len

Pogodba je sklenjan z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti (poteka garancijske dobe).

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- 'V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja
pogodbenih rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih
ukrepih.

- lzvajalec zaradi financne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti.

- Ceiizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.
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Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

30 OBVESCANIE
69. ¢len

Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnic¢ni del -

za komercialni del -

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporocita pisno, v roku pet (5) dni od
nastale spremembe. V primeru odsotnosti vec kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno
najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti
nadomescanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne driZi je to hujsa krsitev

pogodbe.
Kraj in datum: Krsko, dne
za IZVAJALCA: za NAROCNIKA:

Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

Clan uprave
Sasa Medakovié
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