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PROJEKTNA NALOGA 

IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVELACIJO, NOVOGRADNJO IN IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL 
V JAVNO KORIST ZA HITRO CESTO (HC) JAGODJE - LUCIJA  

 

SMERNICE ZA IZDELAVO DIGITALNEGA PROJEKTA 

 

1 SPLOŠNO 

 

Dokument Smernice za izdelavo digitalnega projekta po BIM-pristopu je priloga Projektne naloge za izdelavo 
projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo VDJK na odseku HC Jagodje - Lucija s priključno cesto za 
Piran. V dokumentu so definirana navodila oz. zahteve, ki se navezujejo na implementacijo BIM-pristopa na 
projekt, navodila oz. zahteve, ki se nanašajo na izdelavo projekta oz. načrtov v digitalni obliki, in način predaje 
celotnega digitalnega projekta. 

Posamezni sklopi oziroma vsebina, ki mora v projektni dokumentaciji biti izdelana po BIM pristopu je 
opredeljena v spodnji tabeli: 

 Projektiranje 

 DPP DGD PZI 

Usklajena in natančna projektna dokumentacija 

Prikaz projektnih rešitev + + + 

Prikaz detajlov in tehnologije (detajli, armatura in kabli, opaž, odri ...) - - o 

Prikaz umestitve v prostor (VDJK, kataster, …) o o o 

Generiranje projektne dokumentacije iz modela - o o 

Pregled neskladij (medsebojna križanja in oddaljenost) - o + 

Izdelava popisa del - o o 

Boljša vizualizacija projekta 

Vizualizacija in animacija projekta za potrebe predstavitev o + + 

Animacija gradnje za potrebe predstavitev - - - 

Uporaba AR in VR za boljšo vizualizacijo projekta/objekta - - - 

 

2 POJMI IN KRATICE 

 

BIM - Building Information Modeling (BIM) – je digitalna reprezentacija fizičnih in funkcionalnih lastnosti 
gradbenega objekta. BIM je skupni vir znanja in informacij o gradbenem objektu, ki je strukturiran tako, da 
omogoča zanesljivo in pravilno odločanje v celotnem življenjskem ciklu objekta, in sicer od konceptualne 
zasnove do porušitve. 

BIM-model – je 3D model, sestavljen iz gradnikov, ki služi kot osnova za generiranje vseh vizualizacij, animacij 
ter analiz, kot so sinhronizacija in koordinacija vseh vrst gradbenih del, vzdrževanja objekta in drugo. 

BIM-podmodel – posamezni del BIM-modela, kot je npr. podmodel konstrukcijskih gradnikov, podmodel 
arhitekturnih gradnikov, podmodel strojnih inštalacij, podmodel elektroinštalacij, podmodel priključnih cest, 
podmodel komunalne infrastrukture, podmodel okolice objekta itd. 
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BIM Collaboration Format (BCF) – odprti format za sodelovanje (izmenjavo informacij) z BIM-om v sistemu 
za koordinacijo BIM-podmodelov. Sistem je lahko samostojen ali pa integriran s sistemom za pregledovanje 
in arhiviranje zbirnega BIM-modela. 

Načrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa (BEP) – je dokument, v katerem so definirane 
podrobnosti načina izdelave digitalnega projekta in BIM-pristopa. 

Skupno informacijsko okolje (CDE) – predstavlja projektni digitalni ekosistem. Namenjeno je zbiranju in 
upravljanju podatkov ter komunikaciji med udeleženci projekta v okviru BIM-pristopa. 

Industry Fundation Classes (IFC) – je odprt in neodvisen format, ki se uporablja za izmenjavo informacij med 
različno programsko opremo v gradbeni panogi. IFC vsebuje strukturirane grafične in negrafične informacije, 
ki se lahko uporabijo za prikaz, izdelavo analiz ter spreminjanje modela. 

Gradnik – je osnovni element, iz katerega je sestavljen BIM-model, kot so npr. stena, vrata, cev ipd. 

Zbirni BIM-model (angl. Integrated BIM model, Federated BIM-model) – je BIM-model, ki ga sestavlja več 
podmodelov, ki so nastali med BIM-pristopom in so sinhronizirani ter koordinirani tako, da so razrešeni vsi 
prostorski in logistični konflikti med njimi. 

Level of development (LOD) – je stopnja razvitosti modela ali gradnika modela, ki se uporablja za enotno 
razumevanje informacijskih zahtev in zanesljivosti informacij BIM-modela v različnih fazah projekta.  

Level of detail (LoD) – Stopnja geometrijske podrobnosti modelov 

Level of information (LoI) – Stopnja informacijske podrobnosti modelov 

Odprti BIM-pristop – uporaba BIM-pristopa, pri katerem stremimo k izdelavi BIM-modelov, ki jih je možno 
zapisati v formatu, ki ga predpisuje standardizirana specifikacija IFC. 

Zaprti BIM-pristop – uporaba BIM-pristopa, pri katerem so izdelani BIM-modeli zapisani v formatu, ki je lahko 
specifičen za določeno programsko opremo. 

WBS (SČP) – Work Breakdown Structure (Struktura členitve projekta)  

MIDP – Informacijski načrt dostave modelov (Model information delivery plan) 

TP – Terminski plan 

DMR – Digitalni model reliefa 
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3 BIM-PRISTOP 

 

3.1 Cilji uporabe BIM-pristopa 

Implementacija BIM-pristopa na projekt je uvedena z razlogom, da se poveča učinkovitost vodenja investicije 
v vseh fazah projektiranja kot tudi kakovost končnega projekta.  

Med fazo projektiranja se z implementacijo BIM-pristopa preko izdelanega zbirnega BIM 3D-modela in 
izvedene kontrole kolizij pridobi natančnejšo in bolj usklajeno projektno dokumentacijo.  

BIM-model in pripadajoči dokumenti so v dokumentu Smernica za izdelavo digitalnega projekta definirani 
tako, da njihova uporaba omogoča dosego zgoraj definiranih ciljev uporabe BIM-pristopa. 

 

3.2 Organizacija BIM-procesa 

3.2.1 Načrtovanje procesov implementacije BIM-a 

Za doseganje optimalnih rezultatov projekta se bo posebno pozornost posvetilo načrtovanju ključnih 
procesov izdelave projekta, katerih rezultat so Generalni procesni diagram in Detajlni procesni diagrami.  

S strani naročnika mora biti potrjena ustreznost projektantovih procesov izdelave projekta, ki se izvede v 
okviru pregleda in potrditve BEP-a. 

3.2.1.1 Generalni procesni diagram 

Generalni procesni diagram prikazuje potek izvajanja različnih procesov izdelave projekta. Del projektne 
naloge je že osnutek generalnega procesnega diagrama iz katerega je razviden grob potek izdelave projekta, 
in sicer generalni procesni diagram prikazuje dele projekta, ki so neodvisni od projektantovega načina dela, 
tj. postopke pregleda in predaje projektne dokumentacije.  

 
Slika 1 Level 1 - Generalni procesni diagram 

Projektantova naloga je, da Generalni procesni diagram dopolni tako, da bodo v njem definirani vsi procesi 
izdelave projekta. Pri tem lahko poda tudi predlog spremembe generalnega procesnega diagrama oz. 
optimizacijo poteka izvajanja projekta. Predlog se bo potrdil, v kolikor bo sprejemljiv za naročnika. 
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3.2.1.2 Detajlni procesni diagrami 

Detajlni procesni diagrami prikazujejo oz. jasno opredeljujejo zaporedje različnih postopkov, ki se izvajajo 
znotraj posameznega procesa izdelave projekta. Detajlni procesni diagrami morajo prikazovati tudi 
udeleženca projekta, ki je odgovoren za določen postopek, ter izmenjavo informacij posameznega postopka. 

Del projektne naloga so že izdelani detajlni procesni diagrami posameznih procesov, ki so neodvisni od 
projektantovega načina dela: 

 pregled BIM-modela s strani naročnika, 

 
Slika 2: Level 2 - Detajlni procesni diagram Pregled BIM-modela s strani Naročnika  

Projektantova naloga je izdelati detajlne procesne diagrame za vse procese izdelave projekta. Projektant 
lahko tudi predlaga spremembo že izdelanih (v projektni nalogi priloženih) detajlnih procesnih diagramov, ki 
pa bo sprejeta le v primeru, da je sprememba sprejemljiva za naročnika. 

3.2.2 Vloge in odgovornosti 

Za zagotovitev uspešne implementacije BIM-pristopa se bodo na tem projektu vzpostavile naslednje nove 
vloge: 

3.2.2.1 BIM-manager (oseba na strani naročnika) 

Predstavlja odgovorno osebo načrtovanja implementacije BIM-pristopa na projekt na strani naročnika. 
Ključne naloge, ki jih opravlja, so: 

 načrtovanje implementacija BIM-pristopa na projekt; 
 priprava projektne naloge in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki BIM-storitev; 
 sledenje uspešnosti implementacije BIM-pristopa (stroški, roki, kakovost); 
 izvajanje kontrole kakovosti celotnega BIM-pristopa, kar vključuje preveritev ustreznosti in potrditev 

BEP-a, validacijo predanih BIM-modelov in ostalih dokumentov skupaj s preverjanjem skladnosti le-
teh s projektno nalogo in BEP-om.  

3.2.2.2 BIM-koordinator (oseba na strani projektanta) 

Predstavlja odgovorno osebo na strani projektanta pri implementaciji BIM-pristopa v fazi projektiranja. 
Ključne naloge, ki jih opravlja, so: 

 načrtovanje in nadzor nad izvajanjem implementacije BIM-pristopa; 
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 vodenje izdelave in posodabljanje BEP-a; 
 vzpostavitev in upravljanje CDE-ja; 
 terminsko planiranje, sledenje napredovanju aktivnosti in poročanje naročniku o stanju 

implementacije, skupaj z obveščanjem o predajah projektne dokumentacije; 
 koordinacija modelov med posameznimi disciplinami oz. podmodeli ter izdelava zbirnih modelov; 
 koordinacija dejavnosti, definiranih v BEP-u; 
 izdelava dodatnih analiz, definiranih v BEP-u; 
 izvajanje notranje kontrole kakovosti BIM-procesa. 

3.2.2.3 BIM-koordinator podmodelov oz. disciplin (osebe na strani projektanta) 

Predstavljajo odgovorne osebe na strani projektanta, ki prevzamejo vodilno vlogo pri implementaciji BIM-
pristopa na posameznih delih projekta. Ključne naloge, ki jih opravljajo, so: 

 koordinacija izdelave posameznih podmodelov; 
 implementacija BEP-a v proces izdelave modela; 
 zagotavljanje izvajanja dejavnosti iz BEP-a za posamezne podmodele in kontrola kakovosti 

podmodelov. 

Projektant mora na projektu zagotoviti ustrezno izobražen kader, ki bo zasedal vlogo BIM-koordinatorja in 
vloge posameznih BIM-koordinatorjev podmodelov oz. disciplin. Število BIM-koordinatorjev podmodelov oz. 
disciplin je odvisno od velikosti projekta in same organiziranosti projektanta. 

3.2.3 Protokol sodelovanja med udeleženci projekta 

3.2.3.1 Skupno informacijsko okolje 

Projektant mora na projektu vzpostaviti in tekom trajanja projekta vzdrževati skupno informacijsko okolje (v 
nadaljevanju CDE). CDE mora biti vzpostavljen od podpisa pogodbe do zaključka pogodbe. 

Naročniku mora biti skozi celotno obdobje vzpostavitve CDE-ja omogočen dostop in prenos informacij ter 
njegova uporaba.  

 Projektant vzpostavi skupno mesto za izmenjavo datotek (npr. SharePoint, projektni portal ali enakovredna 
rešitev), ki omogoča: sledenje verzijam datotek, dostop naročnika v vsakem trenutku in strukturirano mapno 
hierarhijo projekta. 

3.2.3.2 Komunikacija med udeleženci 

Komunikacija na projektu mora potekati po pravilih: 

 aktivno sodelovanje vseh udeležencev na projektu, 
 vsa komunikacija mora biti sledljiva in arhivirana. 

Projektant mora načine komunikacije natančno definirati v BEP-u. 

3.2.3.2.1 Sinhrona komunikacija 

BIM “Kick-off” sestanek: 

Pred predajo BEP-a v pregled naročniku je treba organizirati uvodni sestanek, ki se ga udeležijo vsi udeleženci 
s strani projektanta in naročnika, kot so BIM-manager, BIM-koordinator, BIM-koordinatorji podmodelov in 
disciplin in ostali. 

BIM koordinacije: 

Na projektu se bodo izvajale BIM koordinacije v frekvenci 14 dni (po potrebi 7 dni), na kateri bodo prisotni 
BIM-manager, BIM-koordinator in BIM-koordinatorji posameznih področij.  
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Koordinacije bodo namenjene sledenju implementacije BIM-pristopa na projekt ter razreševanju tekoče 
problematike izdelave modelov in ostale projektne dokumentacije. 

3.2.3.2.2 Ne-sinhrona komunikacija 

Obveščanje o predajah preko e-pošte: 

Projektant je dolžan dodatno preko e-pošte obveščati naročnika o delih projektne dokumentacije, ki so 
predani naročniku. V sporočilu mora biti jasno navedena vsebina predane projektne dokumentacije, razlog 
predaje in lokacija do predane projektne dokumentacije (zaželena je direktna povezava do datotek na CDE-
ju). 

V primeru vmesnih ali nepopolnih predaj projektne dokumentacije je treba v sporočilo dodati še informacijo 
o nepopolnih delih. 

Komunikacija na osnovi modelov z BCF: 

Na projektu se bo uporabljal BCF (angl. BIM Collaboration Format), ki omogoča povezavo besedilnih 
komentarjev in slik na BIM-model, kar pripomore k lažji in boljši komunikaciji med udeleženci na projektu. 
BCF se bo uporabljal v fazi pregleda BIM-modela s strani naročnika, tj. za podajanje pripomb na BIM-model, 
podajanje odgovorov na pripombe ter ostalo komunikacijo pregleda. Zaželena pa je tudi njegova uporaba s 
strani projektanta za potrebe notranje komunikacije in koordinacije BIM-modelov. 

V fazi pregleda BIM-modela s strani naročnika bo pregledovalec modela izdelal BCF poročilo. Zaradi 
preglednosti bo lahko BCF poročilo posamezne faze pregleda dodatno razdeljeno na več BCF datotek glede 
na vrsto pregleda ali posamezne načrte v projektu (odvisno od obsega projekta ter števila pripomb pri 
pregledu). 

Vsaka pripomba BCF poročila bo imela definiran: 

 Naslov (Title), 
 Opis (Description), 
 Osebo zadolženo za razrešitev pripombe (Assigned); Pripombe bodo dodeljene bodisi BIM-

koordinatorju bodisi BIM-koordinatorju podmodelov oz. disciplin, 
 Povezava pripombe na BIM-model; Pripombe bodo imele ustrezen Viewpoint ter povezavo gradnikov 

na pripombo. 

Odgovori projektanta na pripombe BCF poročila ter vsa nadaljnja komunikacija bo potekala v komentarju 
pripombe BCF poročila. 

3.3 Informacijske zahteve BIM-modela 

3.3.1 Obseg, stopnja razvitosti in strukturiranost BIM-modela 

BIM-model mora ustrezno reprezentirati vse projektne rešitve, ki so obdelane v projektni dokumentaciji. 
Obseg BIM-modela je definiran z mejo obdelave projekta oz. po potrebi še zunaj meje obdelave. 

Projektant mora izdelati BIM 3D-modele za vse dele projekta oz. načrte, tako da bodo v modelih zajeta vsa 
dela, ki izhajajo iz posameznih načrtov, tj.: 

 končne rešitve posameznih načrtov, 
 organizacija gradbišča in začasni elementi (pomožni objekti, zaščita obstoječe infrastrukture, 

dostopne ceste,…), 
 potek prometa med izvajanjem del v vseh fazah in zapore ceste, 
 obstoječa infrastruktura, ki vpliva na potek gradnje, 
 proste in prometne profile ceste 
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Razdelitev BIM-modela na podmodele mora biti skladna s posameznimi načrti projekta. V preglednici 
Zahtevane stopnje razvitosti BIM-modela, v nadaljevanju preglednica LOD, je nadaljnje definirana razdelitev 
na podmodele in zahtevana stopnja razvitosti skupin gradnikov (LOD). S stopnjami LOD se definira 
zanesljivost informacije na modelu. Definicije stopenj razvitosti modelov (LOD) so privzete iz dokumenta 
Level of Development Specification 2023 (BIMForum). Najmanjši zahtevani LOD je 300. 

Ne glede na zahtevan LOD skupin gradnikov v preglednici LOD je za skupine gradnikov, kjer je zahtevan LOD 
300, treba za izpolnitev ciljev uporabe BIM-pristopa dodatno gradnike BIM-modela deliti na dele, tako da 
ustrezajo predvideni fazi gradnje (gradniki razdeljeni, tako da reprezentirajo vse faze gradnje in hkrati realen 
čas kampadne gradnje). 

Stopnja geometrijske podrobnosti modela (LoD) definira natančnost oz. detajlnost posameznega gradnika. 
Za definicijo stopenj LoD se bo uporabilo dokument Level of Development Specification 2013 (BIMForum), v 
delu kjer prikazuje za posamezne elemente nivo geometrijske obdelave. Pri tem se bo upoštevalo dejstvo, da 
LoD definira samo geometrijsko natančnost elementa in ne zanesljivost in vrsto informacije.  

Stopnja informacijske podrobnosti modela (LoI) pa definira zanesljivost in vrsto informacije posameznega 
gradnika. 

Preglednica LOD je izdelana na podlagi znanih informacij v času pisanja projektne naloge. V okviru izdelave 
BEP-a mora projektant preglednico LOD posodobiti, tako da bodo v preglednici zajete vse projektne rešitve, 
in jo dopolniti oz. dodatno razčleniti do nivoja skupin gradnikov, katerim pripadajo različni atributi. S strani 
projektanta izdelana preglednica LOD je del BEP-a. 

Dodatne smernice za izdelavo podmodelov/gradnikov: 

Poleg zgoraj definiranih zahtev za izdelavo BIM-modela je treba upoštevati še spodaj navedena dodatna 
navodila glede obsega del, geometrijske natančnosti ipd. za posamezne dele projekta.  

1. Armiranobetonski elementi oz. konstrukcije: 

Pri armiranobetonskih elementih oz. konstrukcijah ne glede na v tem dokumentu zahtevan LOD 
gradnikov ni treba modelirati armature in opaža.   

2. Ceste: 

Pri vseh cestnih ureditvah na območju obdelave, vključno z območjem navezave na obstoječe stanje, 
je treba prikazati (modelirati) celotno obstoječe stanje (voziščna konstrukcija, odvodnja, prometna 
oprema, brežine).  

3. Zemeljska dela: 

Na območju obdelave morajo biti za vse načrte v projektu reprezentirana: 
• vsa dela izkopov zemljine, 
• vsa dela nasipov in zasipov zemljine, 

4. Komunalni vodi: 

Na območju obdelave in po potrebi še zunaj meje obdelave morajo biti v BIM-modelu reprezentirani: 
• vsi obstoječi komunalni vodi, v katere se neposredno ne posega s projektom so lahko prikazani 

kot volumetrična poenostavitev, 
• vsi obstoječi komunalni vodi, v katere se neposredno posega s projektom, 
• vsi začasni in vmesni komunalni vodi, kot so prestavitve in zaščite zaradi gradnje ipd., 
• vsi novi komunalni vodi. 

BIM-model mora vsebovati vse elemente oz. dele komunalnih vodov (vodi, zaščitne cevi, jaški, drogi, 
kandelabri, svetlobni bič,…) vključno z vsemi zemeljskimi deli.  
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Pri obstoječih komunalnih vodih, v katere se neposredno s projektom ne posega, se lahko geometrijo 
vodov modelira s cevjo, ki je definirana s točno osjo poteka voda ter pričakovanim zunanjim premerom. 
Pri vseh ostalih komunalnih vodih pa je potrebna natančnejša geometrija vodov, ki omogoča izvedbo 
kontrole križanj glede na predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike med različnimi vodi.  

Posameznih kablov komunalnih vodov (npr. SN kablovod), ki se nahajajo v zaščitnih ceveh, ni treba 
ločeno modelirati, ampak se lahko informacijsko reprezentirajo v gradniku zaščitne cevi, pod pogojem 
da bo BIM-model vseboval identične informacije, kot v primeru ločenega modeliranja, tj. da bo mogoče 
pridobiti informacije o kablu, kot je material idr., da bo mogoče izvesti kontrolo kolizij, simulacijo 
gradnje ipd. 

5. Sistem klica v sili, optika za vse ostale sisteme: 

Na območju obdelave in po potrebi še zunaj meje obdelave morajo biti v BIM-modelu reprezentirani: 
• vsi obstoječi elementi (kabelska kanalizacija, naprave) 
• vsi začasni elementi (kabelska kanalizacija, naprave) 
• vsi končni elementi (kabelska kanalizacija, naprave) 

Kabelske kanalizacije ni treba modelirati ločeno, ampak se lahko informacijsko reprezentira v gradniku 
koridorja kabelske kanalizacije največjih zunanjih dimenzij, pod pogojem, da bo BIM-model vseboval 
identične informacije, kot v primeru ločenega modeliranja, tj. da bo mogoče pridobiti informacije o 
posameznem kablu, kot je material, sistem idr., da bo mogoče izvesti kontrolo kolizij, simulacijo 
gradnje ipd. 

Posebno pozornost je treba posvetiti oz. geometrijsko je treba natančneje modelirati območje križanja 
kabelske kanalizacije z novo jekleno varnostno ograjo (JVO). Iz BIM-modela mora biti razvidno, da z 
vgradnjo JVO ni mogoče poškodovati kabelske kanalizacije. Prav tako mora biti ločeno prikazana sama 
zaščita kabelske kanalizacije (območje odkopa, prestavitev kabelske kanalizacije in obbetoniranje). 

6. Odvodnja/čiščenje meteornih voda: 

Na območju obdelave je treba prikazati (modelirati) obstoječ način odvodnje meteornih voda. Prav 
tako je treba prikazati končni način odvodnje meteornih voda (lahko je prikazan v drugih podmodelih 
projekta).  

7. Struge regulacij: 

Na območju obdelave je treba prikazati (modelirati) struge regulacij z vsemi vodnogospodarskimi 
ukrepi. Prikazano (modelirano) mora biti tako obstoječe stanje (začetno) kot nove rešitve oz. končno 
stanje. 

V primeru rešitve ureditve struge s kamnito oblogo v BIM-modelu ni treba ločeno modelirati kamnov, 
polnilnega betona, humusiranja reg in zatravitve, ampak se lahko elemente kamnite obloge 
reprezentira z enotnim gradnikom, ki zapolni identičen prostor in vsebuje vse potrebne informacije, 
kot v primeru ločenega modeliranja elementov. 

8. Teren: 

Na podlagi geodetskega posnetka mora biti izdelan 3D model terena, ki bo odražal: 
• začetno stanje na terenu (model začetnega stanja na terenu za celotno območje obdelave), 
• končno stanje na terenu (model končnega stanja na terenu, tj. modificiran model začetnega stanja 

na terenu, ki ima na mestu posegov izrezano območje, ki ga nadomestijo ostali podmodeli, da se 
dobi končno stanje celotnega območja obdelave). 



IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJO IN IZVEDBO VDJK HC JAGODE – LUCIJA                                 PRILOGA 19: digitalni projekt 

9/21 
 

9. Obstoječi objekti: 

V BIM-modelu morajo biti reprezentirani na območju obdelave vsi obstoječi objekti, ki vplivajo na 
projektne rešitve, vendar se v njih neposredno ne posega. 

10. Začasni elementi: 

V BIM-modelu je treba prikazati (modelirati) vse začasne varovalne elemente, kot so elementi 
varovanja izkopa gradbenih jam, elementi za varovanje drugih objektov in objektov med gradnjo ipd.  

Elementi varovanja izkopa gradbenih jam (zagatnice, berlinska stena,…) so lahko modelirani kot 
samostojen gradnik za posamezno fazo varovanja. 

11. Organizacija gradbišča: 

V BIM-modelu je treba prikazati (modelirati) dostopne ceste. Modelira se jih lahko samo kot površinski 
element, ki ponazarja zgornjo-povozno površino.  

12. Profili prometnic: 

V BIM-modelu je treba prikazati (modelirati): 
• Prosti profil prometnice: prosti profil se modelira kot gradnik prostora (»space«), 
• Prometni profil prometnic (cest): prometni profil se modelira kot gradnik prostora (»space«). 

Promenti profil prometnic je treba modelirati z ločenimi gradniki (da bo vsak prometni pas, 
kolesarska steza, pločnik v prometnem profilu predstavljen z enim gradnikom). Pas varnostne 
širine med vozili mora biti upoštevan pri vsakem gradniku. 

Prosti profil prometnic mora biti izdelan za končno stanje pri vseh prometnicah, regionalni in lokalni 
cesti še za začetno oz. vmesno stanje, da bo možna kontrola poseganja fizičnih ovir v območje prostega 
profila med gradnjo. 

Prometni profil cest (AC, regionalna in lokalna cesta) mora biti izdelan za vse faze gradnje (začetno, 
vmesne faze, končno stanje). Dodatno mora biti izdelan tudi prikaz zapor 2+2 po koncu projekta (obe 
varianti). 

3.3.2 Informacije BIM-modela 

BIM-model mora vsebovati vse informacije, ki so potrebne za dosego ciljev projekta. Le-te morajo biti 
zapisane v atributih gradnikov BIM-modela. Atribute na projektu se deli na štiri skupine: 

• projektne atribute 
• atribute za elemente 
• atribute za objekte 
• atribute za materiale 

3.3.2.1  Projektni atributi 

Projektni atributi vsebujejo osnovne informacije projekta in so v pomoč pri uporabi BIM-modela. Projektni 
atributi so: 

• Element (vsebuje osnovno informacijo o tem, kaj gradnik predstavlja. Vrednost atributa mora biti 
definirana oz. povezana z atributnimi tabelami - atributi po elementih); 

• SkupinaElementov (vsebuje informacijo o skupini elementov atributnih tabel - atributi po elementih 
-pripada gradnik);  

• PodskupinaElementov (vsebuje informacijo o podskupini elementov atributnih tabel - atributi po 
elementih - pripada gradnik); 

• Opis (vsebuje podrobnejšo informacijo o gradniku - nadaljnja delitev informacije o elementu glede 
na lokacijo, vrsto, uporabo ipd.); 
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Projektni atributi so atributi, ki jih morajo imeti vsi gradniki modela.  

Projektant mora na začetku projekta vzpostaviti evidenco elementov in materialov ter skrbeti za njihovo 
usklajenost čez celoten projekt. Vse vrednosti morajo biti potrjene s strani naročnika. 

3.3.2.2 Atributne tabele 

Atributne tabele so poenostavljene na minimalne podatke. Za vsak gradnik BIM-modela so zahtevani 
naslednji atributi: 

• Element (ime/naziv elementa), 
• Material (vrsta materiala, npr. beton C30/37, jeklo S355 ipd.), 
• Geometrijske karakteristike (kot npr. dolžina, debelina, površina, volumen…)   
• FazaIzvedbe (Začasna, Končna). 

Projektant pripravi popolno atributno tabelo v okviru BEP-a, v kateri za vsak tip gradnika definira naziv 
elementa, material ter katere količine (dolžina, površina, volumen) so relevantne. Struktura tabele mora 
slediti zgledu, ki je del projektne naloge. Naročnik potrdi atributno tabelo pred začetkom modeliranja. 

3.3.2.3 Enolični indikator gradnika - IFC GUID 

Za enolično identifikacijo gradnikov BIM-modela je treba uporabiti IFC GUID, kar pomeni, da se vrednosti IFC 
GUID-a na modelu ne smejo ponavljati oz. podvajati. 

Projektant mora posodabljati BIM-model, tako da bo v čim večji meri ohranil gradnikom obstoječe vrednosti 
IFC GUID-a. 

3.3.3 Zahteve za poimenovanje datotek in objektov v modelih 

3.3.3.1 Poimenovanje BIM-modelov 

Datoteke se morajo poimenovati po ključu poimenovanja: 

 
Razlaga oznak: 

Številka projekta: predstavlja številko projekta na strani naročnika. 

Šifra načrta: predstavlja enoznačen zapis posameznega načrta in se ne spreminja skozi faze projekta. 

Šifra načrta je sestavljena je iz treh števk:  
• prva števka je določena glede na strokovno področje načrta: 

 načrti s področja arhitekture, z oznako “1”, 
 načrti s področja gradbeništva, z oznako “2”, 
 načrti s področja elektrotehnike, z oznako “3”, 
 načrti s področja strojništva z oznako “4”, 
 načrti s področja tehnologije, z oznako “5”, 
 načrti s področja požarne varnosti, z oznako “6”, 
 načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako “7”, 
 načrti s področja geodezije, z oznako “8”, 
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 načrti s področja prometnega inženirstva, z oznako “9”, 
 načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako “0”. 

• drugi dve števki pa zaporedno številko načrta v posamezni skupini.  

V primeru, da v posamezni projektni fazi načrt ni izdelan, je šifra načrta še vedno rezervirana za ta načrt, novi 
načrti dobijo povsem novo šifro, ki ni povezana z nobenim načrtom v nobeni projektni fazi. 

Faza projekta: predstavlja informacijo iz katere projektne faze je model (IZP, DGD, PZI, PID). 

Izdelovalec modela: predstavlja kratico podjetja, ki je izdelal model. Kratica je sestavljena iz treh znakov. 

Področje oz. vrsta objekta: predstavlja kratico oz. šifro, ki se navezuje na objekt. 

Vsebina modela: predstavlja kratico posameznega dela objekta, kot je npr. cona, območje, nadstropje ipd. 

Vsebina datoteke: predstavlja kratico vrste datoteke oz. modela. 
• model - zbirni model: M-ZM 
• model - 2D model objekta: M-M2 
• model - 3D model objekta: M-M3 
• model - render: M-MR 

Znak “_” (podčrtaj) je obvezen med posameznimi oznakami. 

Vse kratice, uporabljene pri poimenovanju, morajo biti v BEP-u navedene in razložene. 

3.3.3.2 Poimenovanje gradnikov 

Na projektu bodo gradniki BIM-modela konsistentno poimenovani, in sicer se bo poimenovanje vršilo preko 
atributa Element.  

3.3.3.2 Poimenovanje atributov 

Imena atributov morajo biti zapisana: 
• brez presledkov, 
• z malimi tiskanimi črkami, 
• vsaka nova beseda se začne z veliko začetnico. 

Atributom, ki vsebujejo informacijo o količini, je treba na koncu imena dodati enoto količine brez presledkov 
v oklepaju. 

3.3.3.3 Poimenovanje vrednosti atributov 

Vrednosti atributov, ki so tekstovnega tipa, morajo biti zapisane: 
• brez presledkov, 
• z malimi tiskanimi črkami, 
• vsaka nova beseda se začne z veliko začetnico. 

3.3.4 Dodatne zahteve naročnika po varovanju podatkov 

Naročnik nima dodatnih zahtev po varovanju podatkov ustvarjenih na projektu. 

3.4 Tehnične zahteve BIM-modela 

3.4.1 Format izmenjave informacij 

Na projektu bo vzpostavljen Open BIM-pristop (angl. Open BIM), ki bo omogočal izmenjavo informacij s 
pomočjo standardiziranih odprtih formatov, med katerimi bo za izmenjavo modelov uporabljen IFC - Industry 
Foundation Class (verzija IFC 2x3 ali višja), in izmenjavo komentarjev, vezanih na gradnike, BCF - BIM 
Collaboration Format (verzija BCF 2.0 ali višja). 
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IFC modeli morajo biti pregledljivi z enostavnimi pregledovalniki brez posebnih licenc (npr. Autodesk Viewer, 
BIMvision, Navisworks Freedom). 

Dodatno je projektant obvezan, da ob končni predaji projekta preda tudi BIM-model (vse podmodele) v 
izvornem formatu programske opreme, v kateri je podmodel bil izdelan, kar bo naročniku omogočalo 
spreminjanje in dopolnjevanje BIM-modela v naslednjih fazah projekta. 

3.4.2 Zahtevana IT-infrastruktura 

Na projektu je dovoljena uporaba programske opreme, ki omogoča uvoz in izvoz IFC formata. Zaželeno je, da 
je programska oprema certificirana s strani buildingSMART. Seznam certificiranih programov je dostopen na 
povezavi:  

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/ 

Projektant je dolžan v BEP-u dostaviti seznam programskih orodij, ki jih bo uporabljal na projektu. 

3.4.3 Omejitve zmogljivosti IT-opreme 

Priporočena je uporaba datotek velikosti manjših od 500 MB. 

3.4.4 Projektni koordinatni sistem in merske enote 

V BIM-modelu je treba uporabiti državni koordinatni sistem, ki je definiran v osnovni projektni nalogi. Na ta 
koordinatni sistem morajo biti geo-referirani vsi gradniki BIM-modela. 

V BIM-modelu mora biti uporabljen metrični merski sistem. 

3.5 Kontrola kakovosti 

Kontrola kakovosti BIM-pristopa je sestavljena iz dveh bistvenih delov, in sicer iz: 
• kontrole kakovosti projektanta, 
• kontrole kakovosti naročnika. 

Kontrola kakovosti projektanta obsega kontrolo lastnih procesov izdelave projekta, kontrola kakovosti 
naročnika pa obsega zunanjo kontrolo in validacijo celotnega projekta. 

3.5.1 Kontrola kakovosti projektanta 

Projektant je dolžan pregledovati celoten proces dela, usklajenost rešitev, natančnost BIM-modela, kolizije 
med gradniki in vsebnost oz. potrebne informacije gradnikov. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi 
kontroli poimenovanja datotek, gradnikov in atributov. 

Pregled BIM-modela, ki ga izvaja projektant, mora obsegati vsaj vizualne preglede, preglede neskladij (kolizij) 
BIM-modela, preglede informacij BIM-modela, preglede skladnosti BIM-modela z ostalo projektno 
dokumentacij, BEP-om ter ostalimi standardi in smernicami. 

Preglede neskladij (kolizij) je treba izvajati na treh ravneh: 

 kontrola dejanskih križanj geometrije (angl. hard clash test), 
 kontrola oddaljenosti (angl. clearance clash test), 
 kontrola dvojnikov (angl. duplicate clash test). 

Kontrolo dejanskih križanj geometrije in kontrolo dvojnikov je treba izvajati na celotnem modelu. Zahtevana 
toleranca pri kontroli dejanskih križanj geometrije je Δ=0,05 m.  

Kontrolo oddaljenosti mora projektant izvajati na tistih modelih oz. skupinah gradnikov, kjer so v posameznih 
načrtih predpisane potrebne medsebojne oddaljenosti (horizontalne in vertikalne)  posameznih elementov. 
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Vse preglede neskladij (kolizij) je treba prikazati v matriki kolizij, ki prikazuje, kateri modeli oz. gradniki se 
preverjajo v sklopu pregleda kolizij, katero raven pregleda se izvaja ter kakšne tolerance oz. oddaljenosti so 
upoštevane v kontroli. 

Poleg samega pregleda neskladij (kolizij) BIM-modela mora pregled BIM-modela še obsegati: 

 kontrolo geometrije (lokacija modelov, natančnost in LOD modelov),  
 kontrolo informacij (pravilnost imena in vrednosti atributov). 

Način izvajanja posameznih kontrol mora projektant natančno opisati v BEP-u, njihovo primernost pa mora 
potrditi naročnik.  

Posamezne kontrole in pregledi se morajo izvajati vsaj pred vsako izmenjavo z drugimi udeleženci ter pred 
predajo naročniku.  

Ob vsaki predaji projekta naročniku mora projektant predati tudi poročilo o izvedeni kontroli kakovosti BIM-
modela, ki vsebuje dokazilo, da so bile izvedene predpisane kontrole BIM-modela ter njihov rezultat in stanje 
odprave.  

3.5.2 Kontrola kakovosti naročnika 

Naročnik bo skozi celotno fazo izdelave projekta izvajal kontrolo kakovosti BIM-pristopa ter pregled in 
validacijo BIM-modela. Ta bo obsegala pregled oz. kontrolo in potrditev: 

 uporabljenega pristopa in metodologije dela, 
 uporabljene programske opreme, 
 razdelitve BIM-modela na podmodele, 
 stopnje obdelave in natančnost BIM-modela, 
 georeferenciranosti BIM-modela, 
 neskladij (kolizij), 
 zapis in povezljivost informacij v BIM-modelu ter njihova zanesljivost, 
 ustreznosti zapisa in vsebine predanih datotek projekta. 

Kontrola kakovosti naročnika se bo izvajala v okviru: 

 pregleda in potrditve BEP-a, 
 vmesnim spremljanjem izdelave projekta, 
 vmesnimi in končnimi pregledi in validacijo BIM-modela in ostale projektne dokumentacije. 

Sama kontrola BIM 3D-modela je razdeljena na več posameznih zaporedni pregledov: 

 Pregled I (pregled lokacij modelov, projektnih atributov), 
 Pregled II (pregled vseh atributov), 
 Pregled III (pregled usklajenosti modela z načrti), 
 Pregled IV (pregled neskladij - kolizij). 

Razdelitev na več zaporednih pregledov se izvede, saj se za posamezen pregled potrebuje pravilnost 
določenih informacij iz BIM-modela, brez katerih pregled ni smiseln. V ta namen se bo, v kolikor bo tekom 
posameznega pregleda ugotovljeno, da se pojavljajo napake, ki onemogočajo nadaljnji pregled, celotno 
kontrolo BIM-modela prekinilo in zahtevalo od projektanta, da ustrezno popravi BIM-model. Ta prekinitev se 
ne smatra kot zaključek posamezne kontrole, ampak kot prekinitev oz. zavrnitev predanega BIM-modela. 
Pregled BIM-modela se nadaljuje, ko projektant preda po prekinitvi pregleda dopolnjen BIM-model. Tak BIM-
model nima statusa “po pregledu popravljen” BIM-model. 
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Naročnik se ne obvezuje, da bo v sklopu enega pregleda projektantu predal vse napake oz. pripombe na BIM-
model. Projektantova naloga je, da izdela kakovosten model in s svojo kontrolo kakovosti modela odpravi vse 
napake na modelu. Kontrola kakovosti izvedena s strani naročnika je zgolj v pomoč projektantu pri izdelavi 
modela. 
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4 OSTALA DOKUMENTACIJA V DIGITALNI OBLIKI 

 

4.1 Struktura in vsebina datotek 

4.1.1 Datoteke načrtov projektne dokumentacije 

Datoteke načrtov projektne dokumentacije morajo biti razčlenjene tako, da bo vsebina posamezne datoteke 
usklajena z osnovno delitvijo definirano s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri 
graditvi objektov ter nadaljnjo delitvijo definirano s strani Naročnika. To pomeni, da ima vsaka posamezna 
risba načrta, tehnično poročilo, statični izračun, izjava recenzenta itd. svojo datoteko. 

Slednje morajo biti ustrezne velikosti papirja glede na vsebino dokumenta in že pripravljene za tiskanje.  

4.2 Poimenovanje datotek 

4.2.1 Datoteke projektne dokumentacije 

V to skupino spadajo dokumenti, ki so del načrta (S,T,G,P), poročila o pregledu načrta, BCF poročila, terminski 
plan, predračunski elaborat, katastrska tabela, katastrska situacija, načrt parcelacije.  

Datoteke se morajo poimenovati po ključu poimenovanja: 

 
Razlaga oznak: 

Številka projekta: predstavlja številko projekta na strani naročnika. 

Šifra načrta: predstavlja enoznačen zapis posameznega načrta in se ne spreminja skozi faze projekta. 

Šifra načrta je sestavljena je iz treh števk:  

 prva števka je določena glede na strokovno področje načrta: 

 načrti s področja arhitekture, z oznako “1”, 

 načrti s področja gradbeništva, z oznako “2”, 

 načrti s področja elektrotehnike, z oznako “3”, 

 načrti s področja strojništva z oznako “4”, 

 načrti s področja tehnologije, z oznako “5”, 

 načrti s področja požarne varnosti, z oznako “6”, 

 načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako “7”, 

 načrti s področja geodezije, z oznako “8”, 

 načrti s področja prometnega inženirstva, z oznako “9”, 

 načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako “0”. 

 drugi dve števki pa zaporedno številko načrta v posamezni skupini.  

V primeru, da v posamezni projektni fazi načrt ni izdelan, je šifra načrta še vedno rezervirana za ta načrt, novi 
načrti pa dobijo povsem novo šifro, ki ni povezana z nobenim načrtom v nobeni projektni fazi. 
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Faza projekta: predstavlja informacijo iz katere projektne faze je model (IZP, DGD, PZI, PID) 

Izdelovalec dokumenta: predstavlja kratico podjetja, ki je izdelal dokument. Kratica je sestavljena iz treh 
znakov. 

Opis objekta: predstavlja skrajšan opis objekta oz. njegovo oznako.  

Vrsta dokumenta: predstavlja informacijo o vrsti dokumenta oz. vsebini projektne dokumentacije v skladu s 
strukturo dokumentov Klasifikacijskega načrta DRSI. 

 Splošni del - S: 
 šifra vrsta dokumenta za splošni del načrta je sestavljena iz: 
 “S” + “št. priloge” (+ “.” + “dodatne zaporedne številke priloge”) 

primer: “S.2”, “S.7.1”, “S.5.3.2” 
 Tehnični del - T: 

šifra vrsta dokumenta za tehnični del načrta je sestavljena iz: 
“T” + “.” + “šifra tehničnega dokumenta” 
primer: “T.1”; “T.1.1”; “T.2.1”;  

 Grafični del - G:  
 šifra vrsta dokumenta za grafični del načrta je sestavljena iz:  

“G” + “.” +  “šifra prilog grafičnega dela” (+ “.” + “zaporedna podštevilka risbe*) 
Šifrant prilog grafičnega dela se nahaja v Klasifikacijskem načrtu 
*Zaporedna dvomestna podštevilka v primeru več risb iste tematike 
primer: “G.101”; “G.261.01”; “G.271.11” 

 Priloge - P: 
Upošteva se isto navodilo kot za grafični del ali tehnični del (odvisno od vrste priloge). 

 BCF datoteka:  
“BCF” 

 Terminski plan: 
 “TP” 

 Predračunski elaborat: 
“PE” 

 Poročilo o pregledu (recenzija, revizija): 
Pri poročilih o pregledu, ki so del splošnega dela načrta, je treba uporabiti isto navodilo kot zgoraj. 
Šifra delnih, vmesnih in ostalih poročila ter odgovorov na poročila mora vsebovati kratico vrste 
pregleda.  

Opis dokumenta: predstavlja opis dokumenta iz katerega bo jasno razvidna njegova vsebina.  

Pri BCF datotekah mora opis dokumenta vsebovati informacijo o pregledu (1. pregled, 2. pregled,..) ter 
informacijo o fazi pregleda (pregled 1. faze, pregled 2. faze, prekinjen pregled 2. faze). 

Znak “_” (podčrtaj) je obvezen med posameznimi oznakami. 

Vse uporabljene kratice pri poimenovanju morajo biti v BEP-u navedene in razložene. 

4.2.2 Ostale datoteke 

V to skupino spadajo preostali dokumenti, ki se izdelajo tekom trajanja projekta, kot so zapisniki, zabeležke, 
dopisi, ipd. 

Datoteke se morajo poimenovati po ključu poimenovanja: 
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Razlaga oznak: 

Številka projekta: predstavlja številko projekta na strani naročnika. 

Izdelovalec dokumenta: predstavlja kratico podjetja, ki je izdelal dokument. Kratica je sestavljena iz treh 
znakov. 

Vrsta dokumenta: predstavlja informacijo o vrsti dokumenta. Primeri kratic: 

 zapisnik: ZAP 

 zabeležka: ZAB 

 dopis: DOP 

Opis dokumenta: predstavlja informacijo, ki nadalje definira vsebino dokumenta, kot je npr. tema, datum, 
številka dokumenta ipd. 

Znak “_” (podčrtaj) je obvezen med posameznimi oznakami. 

Vse uporabljene kratice pri poimenovanju morajo biti v BEP-u navedene in razložene. 
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5 PREDAJA DIGITALNEGA PROJEKTA 

 

V preglednici 1 so zapisane končne predaje projektne dokumentacije. 

Preglednica 1: Končne predaje projektne dokumentacije 

Faza 
predaje 

Projektna 
faza 

Opis 
Podfaza 
predaje 

Razlog Zahtevani sklopi predaje 
Rok 

predaje 

I 

Izdelave 
zasnove 
BIM-
pristopa 

Predaja 
BEP 

I 
Predaja BEP v 
pregled 

BEP (verzija 1.0) F1 

II PZI 

BIM-
model in 
ostala 
projektna 
dokument
acija na 
ravni PZI 

II-a 

Predaja 
projektne 
dokumentacij
e v pregled 

Klasična proj. dok. (PZI), 
BIM 3D-model (PZI), 
Poročilo o predaji BIM-
modela, 
Poročilo izvedene 
kontrole kakovosti BIM-
modela. 

F2 

II-b 

Predaja 
projektne 
dokumentacij
e popravljene 
po pregledu 

Klasična proj. dok. (PZI), 
BIM 3D-model (PZI), 
Poročilo o predaji BIM-
modela, 
Poročilo izvedene 
kontrole kakovosti BIM-
modela. 

F3 

III PZI 

BIM-
model in 
ostala 
projektna 
dokument
acija na 
ravni PZI 

III 

Predaja 
končne 
projektne 
dokumentacij
e 

Celotna s strani naročnika 
potrjena projektna 
dokumentacija skupaj  
s CDE-jem 

F4 

 

5.1 Predaja BIM-projekta 

5.1.1 Načrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa 

Načrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa (v nadaljevanju BEP) je dokument, v katerem so 
definirane podrobnosti načina izdelave digitalnega projekta in BIM-pristopa. BEP na projektu pripravi 
projektant in ga preda naročniku v pregled in potrditev.  

Informacije in zahteve, podane v tem dokumentu, so podlaga za pripravo BEP-a. Dodatne oz. v tem 
dokumentu manjkajoče informacije se določijo skupaj z naročnikom v okviru priprave in potrditve BEP-a. 

BEP mora vsebovati vsaj:  

 povzetek dokumenta, 
 bistvene informacije o projektu, 
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 cilje projekta, ki so definirani z razpisno dokumentacijo, 
 identifikacijo, opis in analizo procesov izdelave projekta (angl. BIM Uses), potrebnih za dosego želenih 

ciljev projekta, 
 opis organizacijskih vlog, 
 seznam kadrov s kontaktnimi informacijami, 
 procesne diagrame implementacije BIM-pristopa na projekt: 

 generalni procesni diagram implementacije BIM-pristopa (Level 1), 
 podrobne procesne diagrame posameznih procesov izdelave projekta (Level 2); 

 strategijo sodelovanja na projektu z vsemi opisanimi postopki komunikacije in organizacijo skupnega 
informacijskega okolja (CDE), kot so pravila uporabe CDE-ja, pravila obveščanja o predajah, pravila za 
komunikacijo preko BCF datotek idr., 

 seznam dodatnih zahtev naročnika, 
 celostno strategijo zagotavljanja kakovosti BIM-pristopa, 
 seznam uporabljene programske opreme in potrebne strojne opreme, 
 smernice za modeliranje, ki vsebujejo splošne ter minimalne zahteve glede modeliranja gradnikov, 

strukturo gradnikov, ključ poimenovanja, enote in koordinatni sistem idr., 
 prikazano razdelitev BIM-modela na podmodele oz. skupine gradnikov do nivoja skupin gradnikov, 

katerim pripadajo različni atributi, in za njih zahtevano stopnjo razvitosti (LOD). Projektant mora za 
osnovo uporabiti preglednico LOD, 

 atributne tabele, 
 generalni načrt predaje informacij (angl. Master Information Delivery Plan), v nadaljevanju MIDP, ki 

za celoten projekt vsebuje podrobnosti o tem, kdaj se bodo pripravile informacije projekta, kdo je 
avtor, kdo je odgovoren za izmenjavo idr. V MIDP morajo biti zapisane vse datoteke, ki se ustvarijo 
na projektu. V primeru posodabljanja MIDP tekom projekta je treba vse spremembe seznama 
datotek jasno evidentirati (»novo«, »spremenjeno«, »odstranjeno«). V MIDP je treba pri posameznih 
risbah dodati informacijo, ali je bila posamezna risba izdelana (generirana direktno iz BIM-modela, 
generirana iz BIM-modela z dodatno ročno obdelavo, izdelana ročno). Del projektne naloge je 
predloga generalnega načrta predaje informacij, ki jo mora projektant uporabiti. 

BEP je treba predati v pasivni obliki (.pdf) in aktivni obliki (.docx, .xlsx). 

5.1.2 Skupno informacijsko okolje - CDE 

V sklopu predaje CDE-ja je treba predati vsaj vse datoteke, ki so tekom trajanja projekta bile naložene na 
CDE-ju (v identični obliki in strukturi, v kateri so naložene na CDE).Natančno se bo način predaje vseh 
informacij, ki jih vsebuje CDE, določil v fazi izdelave zasnove BIM-pristopa in definiral v BEP-u, ko bodo znane 
vse tehnične značilnosti CDE-ja, ki ga bo vzpostavil projektant. 

Predaja CDE-ja se izvrši v fazi predaje III. 

5.1.3 BIM 3D-model 

5.1.3.1 Končne predaje BIM 3D-modela 

Končne predaje BIM 3D-modela so predaje II-a, II-b in III. BIM 3D-model mora biti izdelan v skladu s projektno 
nalogo in BEP-om. V končnih predajah mora projektant predati: 

 posamezne podmodele BIM 3D-modela, 
 zbirni BIM 3D-model. 
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Podmodele BIM 3D-modela je treba v vseh fazah predaje predati v IFC formatu (verzija IFC 2x3 ali višja) kot 
edino obvezno obliko predaje. Predaja v izvornem formatu programske opreme (npr. .rvt, .pln, .dwg) ni 
zahtevana. 

Projektant s pisno izjavo potrdi, da so bili predani IFC modeli generirani iz aktualnega stanja modela v 
trenutku predaje. 

V fazi predaje II-a je lahko BIM 3D-model izdelan zgolj na nivoju: 

 pravilna lokacija BIM 3D-modela, 
 usklajena geometrija gradnikov z načrti,  
 ustrezen LOD gradnikov, 
 informacije na gradnikih, tj. projektni atributi.  

BIM 3D-model, ki je bil predan v fazi predaje II-a in pri katerem so v sklopu pregleda BIM-modela bile 
ugotovljene napake in podane pripombe, se predaja popravljen oz. dopolnjen BIM 3D-model šele v naslednji 
fazi predaje, tj. v fazi predaje II-b. 

V fazi predaje II-b in III je treba izdelati kompleten BIM 3D-model, kot je definirano v projektni nalogi. 

5.1.3.2 Vmesne predaje BIM 3D-modela 

Vmesne predaje BIM 3D-modela so predaje izdelanih zadnjih verzij BIM 3D-modela in prikazujejo stanje 
razvoja in izdelave BIM 3D-modela. V vmesnih predajah mora projektant predati: 

 posamezne podmodele BIM 3D-modela, 
 zbirni BIM 3D-model. 

Podmodele BIM 3D-modela je treba predati v IFC formatu in zbirni model v formatu zbirnega modela. Ostalih 
zahtev iz projektne naloge projektantu pri vmesnih predajah ni treba upoštevati. 

Vmesne predaje se bodo izvajale mesečno. Rok prve vmesne predaje je 1 mesec po roku predaje F1. 

5.1.4 Poročila o predaji ter poročila kontrole kakovosti 

5.1.4.1 Poročilo o predaji BIM-modela 

Poročilo o predaji BIM-modela izdela projektant in ga preda skupaj z vsako predajo BIM-modela naročniku 
(vmesnimi in končnimi). Poročilo o predaji BIM-modela mora vsebovati: 

 seznam predanih modelov, 
 seznam oseb, ki so odgovorne za izdelavo posameznega modela, 
 datum zadnje verzije vsakega modela, 
 informacijo o stanju dokončanja vsakega modela (odstotek dokončanja, št. gradnikov, statusu 

dokončanja oz. zanesljivosti informacij), 
 stopnjo razvitosti in informacije na posameznem modelu, 
 vrsto in obseg sprememb na posameznemu modelu, 
 način izvajanja kontrole kakovosti in ugotovitve na posameznem modelu, 
 ostale pomembne opombe in zaključki pri posameznih modelih.  

Poročilo o predaji BIM-modela je treba predati v .pdf in .xlsx formatu. 

5.1.4.2 Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela 

Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela izdela projektant in ga preda skupaj s končno predajo BIM-
modela naročniku. Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela mora vsebovati: 

 kdo je izvajal pregled, 
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 kdaj je bil pregled izveden, 
 predmet in način pregleda, 
 uporabljena programska oprema pri pregledu, 
 ugotovitve pregleda, tj. rezultati in stanje odprave. 

Poročilo izvedene kontrole kakovosti BIM-modela je treba predati v .pdf in .bcf formatu. 

5.2 Predaja ostale dokumentacije v digitalni obliki 

5.2.1 Splošno 

Vso dokumentacijo je treba predati v aktivni in pasivni obliki. 

Vso dokumentacijo je treba urediti tako, da so datoteke, ki pripadajo eni enoti (načrtu), združene v eno mapo. 
To pomeni, da je treba upoštevati hierarhijo projekta nato faza projekta in nato načrt. 

V fazi predaje III je treba tudi predati celotno projektno dokumentacijo tudi na zgoščenkah. 

5.2.3 Datoteke načrtov projektne dokumentacije 

Datoteke načrtov projektne dokumentacije je treba v pasivni obliki predati v .pdf formatu. 

Datoteke načrtov projektne dokumentacije je treba v aktivni obliki predati za: 

- tekstualne datoteke v .docx formatu, 

- preglednice v .xlsx formatu, 

- risbe načrtov v .dwg in .dwf formatu. 

Vse datoteke v aktivni obliki morajo biti v nezaklenjeni obliki, tj. odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in 
urejanje datoteke. 

 


