Stevilka: 430-0023/2026
Datum: 13.07.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

g

OBCINA ILIRSKA BISTRICA

BazovisSka cesta 14, 6250 llirska Bistrica
(v nadaljevanju “naro¢nik”)

lzgradnja balinarske dvorane v parku Nade Zagar

v nadaljevanju »gradnje«

po postopku: postopek oddaje narocil male vrednosti
(47. €len Zakona o javhem naro€anju)

Opis del

Predmet javnega narocila je izvedba gradbeno-obrtniskih in instalacijskih (GOI) del za novogradnjo
Balinarske dvorane v llirski Bistrici s servisnimi in sanitarnimi prostori, pripadajoo komunalno
infrastrukturo, zunanjo ureditvijo ter opornimi zidovi na parc. 8t. 341/2 in 355/1, k. o. llirska Bistrica,
skladno s PZI dokumentacijo in popisi del.




Spostovani,

naroc¢nik, Ob¢ina llirska Bistrica, Bazoviska cesta 14, 6250 llirska Bistrica (v nadaljevanju: naro¢nik),
na podlagi 47. ¢lena Zakona o javnem naroCanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse
zainteresirane ponudnike, da, v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe, dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila ter objavo javnega naroc€ila na Portalu javnih narocil, predlozijo svojo ponudbo na nacin
in v roku, kot je dolo€en v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, za javno naro€ilo lzgradnja balinarske dvorane v
parku Nade Zagar sestavljajo naslednji dokumenti:

NAVODILA IN POGOJI

TEHNICNE SPECIFIKACIJE
POGODBA

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

A OWON -

Stroske priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN
oznacena s statusom »ODDANO«.

Naroénik je predvidel, da se bo javno narocilo izvedlo skladno z naértovanim terminskim nacrtom:

Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprasanj 28.07. 2026 do 10.00 ure
Rok za predlozitev ponudb 03. 08. 2026 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb 03. 08. 2026 ob 11.00 wuri

Izvedba vseh del Sest (6) mesecev po uvedbi v delo in
dodatna dva (2) meseca za pridobitev uporabnega

Rok izvedbe Lo
dovoljenja.

S spostovanjem,

Gregor Kovacic
Zupan

G regor Digitalno podpisal

Gregor Kovaci¢
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