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VZOREC POGODBE 

 

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani ter žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se 
strinja z vzorcem pogodbe. 

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-29/2026 

 

UREDITEV NOVEGA PARKIRIŠČA OB OBJEKTIH NA CESTI MARŠALA TITA 85, 87 IN 89 

 
 
ki jo sklepata:  
 
 

NAROČNIK:  OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan mag. Peter 
Bohinec, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik), 

in 
 
IZVAJALEC: _______________________________________________________________, ki jo 

zastopa direktor ____________________________________________, ID št. za DDV: 
_____________________, EMŠ: _____________ (v nadaljevanju: izvajalec) 

 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na osnovi:  

- javnega naročila, objavljenega dne _________ na Portalu javnih naročil, št. objave 
JN(_____________)/2026 z dne(____________) z naslovom »Ureditev novega parkirišča ob 
objektih na Cesti maršala Tita 85, 87 in 89«; 

- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. (_____________) z dne (___________) izbran 
izvajalec del v okviru navedenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. 

- ima naročnik zagotovljena sredstva v veljavnem proračunu Občine Jesenice za leto 2026 (Odlok o 
proračunu Občine Jesenice za leto 2026 (Ur. list RS, št. 7/26), v Načrtu razvojnih programov OB041-
14-0004, na proračunski postavki 8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč in kontu 
420401 - Novogradnje; 

- ima naročnik v letu 2027 zagotovljena sredstva v Načrtu razvojnih programov OB041-14-0004, na 
proračunski postavki 8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč in kontu 420401 – 
Novogradnje. 

 
II. PREDMET POGODBE 

2. člen 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela, ki so vezana na objekt »Ureditev 
novega parkirišča ob objektih na Cesti maršala Tita 85, 87 in 89«, po ponudbi izvajalca št. 
(_____________) z dne (_____________). 
 
Pogodbena dela se izvede na osnovi projektne dokumentacije »Ureditev novega parkirišča ob objektih 
– Cesta maršala Tita 89, 87 in 89 na Jesenicah«, Planing biro Kranj d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, 
Jan Hlade, univ. dipl. inž. grad., št. projekta: P-3419, junij 2026 in na osnovi gradbenega dovoljenja št. 
351-150/2026-6214-4 z dne 24.06.2026, UE Jesenice. 
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3. člen 
Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu, določenem z naslednjimi dokumenti: 

- razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila, št. objave na Portalu javnih 
naročil (_____________) z dne (__________); 

- Ponudba številka (_____________) z dne (___________), ki je sestavni del pogodbe (v nadaljevanju 
pogodbeni predračun). 
 

Projekt izvedbe del bo predan izvajalcu del ob podpisu pogodbe. 
 

4. člen 
Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe skladno s projektom za izvedbo, detajlnimi načrti, tehničnimi 
predpisi, veljavnimi standardi in pravili stroke. 
 
Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno, pravilno in z materialom in opremo, ki mora ustrezati 
zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinah določenih v popisih del 
in predračunu.  
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del, razpisno dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo 
pogodbena dela izvajala. 
 
 

5. člen 
Nepredvidenih in dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez 
predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
 
Za dodatna, nepredvidena in več dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe in naročnik 
želi, da se izvedejo, izvajalec pa jih je dolžan izvesti, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega 
naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. 
 
Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbenega predračuna skupaj s popustom, 
ki ga dodatno ponuja izvajalec.  
 
Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi. 
 

III. POGODBENA CENA 
6. člen 

Skupna pogodbena vrednost znaša z DDV:  

Cena v € brez DDV  € 

DDV 22% € 

Cena v € z DDV € 

  
(z besedo:  ______________________________________________________euro __/100). 
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Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po 
fiksnih cenah za enoto pogodbenega predračuna. 
 
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, 
carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima 
pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov. 
 
Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji 
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi 
veljavnih predpisov. 
 
Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti, opredeljene s to pogodbo 
ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi: 

- vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in 
izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del; 

- vsi potrebni delovni pripomočki in podobno; 

- strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; 

- čiščenje gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del; 

- stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala 
na/ z gradbišča/ trase oz. objekta, ter upoštevanje predpisov glede obremenitve cest in poti ter 
predpisov v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki; 

- stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na gradbišču ter morebitna 
odgovornost za škodo nasproti tretji osebi; 

- ureditev in označitev gradbišča, zavarovanje gradbišča oz. delovišča do primopredaje naročniku v 
skladu z varnostnim načrtom in drugimi predpisi; 

- ureditev in varovanje skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe 
del; 

- postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru 
z naročnikom in drugimi izvajalci; 

- postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporo, izdelava 
potrebnih elaboratov za zaporo cest, ter podobno; 

- obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter 
stroški čiščenj; 

- stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo; 

- stroški za predpisane preiskave in ateste; 

- drugi stroški, povezani z izvedbo del po pogodbenem predračunu; 

- pogodbena cena zajema tudi stroške, povezane z izdelavo potrebne dokumentacije, kot je PID – 
projekta izvedenih del, dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje 
objekta, geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse v 
elektronski in fizični obliki; 

- sodelovanje z naročnikom do izdaje uporabnega dovoljenja ter v času garancijskih rokov. 
 
 

7. člen 
Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko 
izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer. Merjenje količin izvedenih del 
se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev 
oziroma v skladu s pravili stroke. 
 
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu, razen v primeru, da se pogodbeni stranki med 
gradnjo ne dogovorita za drugačen obračunski interval. 
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Izvajalec bo do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno 
mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela, ki jo bo nadzornik pregledal in potrdil v 
nespornem znesku v roku 7 dni po prejemu. 
 
K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za 
njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. 
 
Situacija se naročniku oz. nadzorniku vroči osebno, po pošti ali varni elektronski pošti. 
 
V primeru, da naročnik ali nadzornik ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami 
obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za 
plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje 
pisno stališče izvajalcu. 
 
Situacijo za končana gradbeno operativna dela je izvajalec dolžan izstaviti v roku 5 dni po njihovem 
zaključku oz. primopredaji del, končno situacijo pa v roku 10 dni po zaključku vseh pogodbenih del. 
 

8. člen 
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem 
računa se šteje datum vnosa popolnega računa z vsemi zahtevanimi prilogami v sistem UJPnet. 
 
V vsaki situaciji mora izvajalec ločeno specificirati stroške glede na vrsto del oziroma v skladu s popisi 
del. 
 
 

9. člen 
Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z 
dokončnim plačilom končne situacije. 
 
Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku v 30 dneh po uradnem prejemu potrjene 
začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe. 
 
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji 
delovni dan. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za 
opravljanje plačilnih storitev za naročnika. 
 
V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti. 
 

10. člen 
Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. 
______________________, odprt pri __________________________, 30. dan po prejemu eRačuna. 
Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu eRačuna. 
 
Naročnik lahko zadrži plačilo začasnih situacij in končne situacije v primeru, da izvajalec do nastanka 
obveznosti plačila še ni predložil zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo. 
 

11. člen 
Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere 
je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k 
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tej pogodbi, v katerem opredelita povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno 
ceno. Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upoštevajo določbe javno naročniške zakonodaje. 

 

IV. PODIZVAJALCI 
12. člen 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, 
izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno 
in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej 
pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. 
 
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi , mora izvajalec 
pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, 

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve 
terjatve do izvajalca podizvajalcu, 

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu. 
 

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, 
da nima podizvajalcev). 
 
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______, 
dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom 
podizvajalca. 
 
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 
-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, 
matična številka, davčna številka, transakcijski račun ; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet 
količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____________ je v ponudbi izvajalca 
z dne ______ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove 
terjatve do izvajalca; 
 
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, 
da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za 
investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 
 
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela 
po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: 

 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 

 podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 

 podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del. 
 

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) 
predložiti naročniku: 

 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, 

 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 
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navede, da bo dela izvajal z podizvajalci). 
 
Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število 
podizvajalcev.  
 
 

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
13. člen 

Naročnik se obvezuje: 

- ob podpisu pogodbe predati projekt za izvedbo, varnostni načrt pa najkasneje do uvedbe izvajalca 
v delo; 

- izvajalca uvesti v delo po izpolnitvi vseh pogojev za začetek del, najkasneje pa v 15 dneh od podpisa 
pogodbe; 

- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa potrebna dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z 
njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan 
izvajanja del; 

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostora za 
organizacijo gradbišča in deponijo materiala; 

- zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem času) za odločanje o vseh vprašanjih in 
nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oz. imajo lahko za posledico spremembo 
poteka ali roka izvedbe del; 

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo; 

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo 
investicije potrebne; 

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 
na izvršitev pogodbenih obveznosti; 

- zagotoviti strokovni nadzor nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo; 

- izbrati in plačati koordinatorja varstva pri delu ter izdelavo varnostnega načrta; 

- dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila; 

- urediti plačilne obveze, ki izhajajo iz pogodbe.  
 

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
14. člen 

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec 
obvezuje: 

- pred pričetkom izvajanja del pripraviti prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje 
naročniku, ki formalno vloži prijavo; 

- pred pričetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi 
predpisi; 

- ob uvedbi v delo predati odgovornemu nadzorniku terminski plan del in obračunov; 

- po uvedbi v posel zavarovati predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno 
izvajanje del s strani tretjih oseb; 

- ob podpisu pogodbe prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti 
na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem zahtevati pisna navodila takoj oz. najkasneje 
ob uvedbi v delo; 

- najkasneje v roku, določenem v 22. členu te pogodbe, naročniku izročiti garancijo za dobro in 
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih 
del z DDV kot bianco menico z menično izjavo, ki velja še vsaj šestdeset (60) dni po pogodbenem 
roku; 
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- pred izplačilom zadržanega dela plačil izročiti naročniku garancijo za odpravo napak kot bianco 
menico z menično izjavo s pooblastilom, v višini 5% pogodbene vrednosti in sicer najkasneje v 
desetih (10) dneh po uspešno opravljeni primopredaji gradbenih del oz. po odpravi vseh 
pomanjkljivosti kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi; 

- ob pričetku del izvesti z zakonodajo ter varnostnim načrtom in ukrepi varstva pri delu koordinatorja 
varstva pri delu zahtevane dejavnosti in v roku petnajst (15) dni po pričetku del skleniti skupni 
dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, 
protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na 
gradbišče; 

- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namestiti na vidno mesto; 

- zagotoviti vsakodnevno prisotnost vodje del na gradbišču v času izvajanja del; 

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradbenega posega; 

- izvršiti vsa dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi; 

- naročnika z dopisom obvestiti o pričetku in dokončanju del; 

- naročniku pred pričetkom del predložiti dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu 
gradbenih odpadkov; 

- skladno z veljavno zakonodajo izdelati in naročniku priložiti poročilo o nastalih gradbenih odpadkih 
in o ravnanju z njimi; 

- dela opravljati v skladu s terminskim planom izvajanja del; 

- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) oz. 
ustrezne podlage ter vso potrebno dokumentacijo po navodilih odgovornega projektanta in 
strokovnega nadzora za potrebe kasnejšega postopka pridobitve uporabnega dovoljenja – kar je 
upošteval že v cenah/enoto in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v dokumentaciji Povabila k 
oddaji ponudbe in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z 
obvestilom o zaključku del ter sodeloval v celotnem postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;  

- pridobiti in predložiti projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po 
končani izvedbi za vpis na GURS, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – 
format DWG;  

- da gredo stroški porabe energije v času od začetka do zaključka del v breme izvajalca; 

- organizirati in plačati finalno generalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to 
stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal 
pri plačilu končne situacije. 

 
 

VII. STROKOVNI NADZOR 
15. člen 

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik 
___________________________________________________________, ki bo skrbel, da se obveznosti 
izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.  
 
Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: 
vodja del in vodja gradbenega posega: _______________________________________. 
 
Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago 
naročniku in nadzornemu organu ter veljavno spremljalo njihova obvestila. 
 
Izvajalec z oddajo svoje ponudbe imenuje in določi vodjo gradnje, skladno s področno zakonodajo. 
 
Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika. 
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Naročnik pooblašča za svojo odgovorno predstavnico za izvedbo investicije vodjo komunalne direkcije, 
mag. Viktorijo Marušič. 
 

VIII. PRAVICE POGODBENIH STRANK 
16. člen 

Če naročnik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne. 
 
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne 
dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del. 
 
Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do 
zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in 
brez podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, 
naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega 
podaljšanja roka. 
 

IX. ROKI IZVAJANJA DEL 
17. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo gradbeno operativna dela izvedel v dveh fazah, kot je to določeno v razpisni 
dokumentaciji, pri čemer mora biti zaključek prve gradbene faze usklajen s koncem proračunskega leta 
2026 (november 2026), zaključek gradbeno operativnih del do 30.05.2027, preostala pogodbena dela 
pa do 30.06.2027. Izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas in kraj ni razlog za podaljšanje 
pogodbenih rokov (v tem delu se gradbene uzance ne upoštevajo). 

 
Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe. 
 
Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to 
zahteval dodatna plačila. 
 
Izvajalec je dolžan do uvedbe v delo izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del. 
 
Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev. 
 
Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku ali če bistveno zamuja z izvedbo 
vseh ali posameznih del, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške 
izvajalca iz te pogodbe. Naročnik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno 
obvesti izvajalca. 
 

18. člen 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del: 

- zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in 

- zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja 
izvajalca. 

 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec 
opozoriti naročnika pisno in jih v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem 
dnevniku. 
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V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje 
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je 
predvideno v pogodbi. 
 
V obeh primerih se sklene dodatek k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika 
obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar 
mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. 
 
V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih 
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih 
stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova 
izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas 
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena. 
 
Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov 
opredeljenih s to pogodbo. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli. 
 
 

X. POGODBENA KAZEN 
19. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan 
zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, 
vendar skupaj ne več kot 5 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV. 
 
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu. 
 
Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo 
tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od 
uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
 

XI. PREVZEM DEL 
20. člen 

Izvajalec je dolžan datum dokončanja gradbeno operativnih del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika 
takoj pozvati na prevzem del. 
 
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank 
primopredajni zapisnik.  
 
Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni 
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne 
posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. 
 

XII. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA 
21. člen 

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo kakovost 
izvedenih del pet (5) let od prevzema vseh del. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil, pa velja glede vsebine 
in roka garancija proizvajalca. 
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Garancijski roki začnejo teči z dnem primopredaje gradbeno operativnih del in ko so odpravljene vse 
pomanjkljivosti. 
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za 
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da 
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na 
svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. 
 
Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del 
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če 
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, 
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z 
naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu 
izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober 
gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za 
kritje svojih manipulativnih stroškov. 
 
Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih 
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi 
neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja. 
 

XIII. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA 

22. člen 
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO: 
Instrument zavarovanja: bianco menica z menično izjavo 
Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, t.j. _________________€. 
Čas veljavnosti: 60 dni po dokončanju vseh del 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti 
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva 
naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. 
 

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno menično 
izjavo z bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih del s pooblastilom, plačljivo na prvi poziv, in sicer 
najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po podpisu te pogodbe. Če izvajalec v navedenem roku ne 
dostavi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima naročnik pravico, da takoj unovči garancijo za 
resnost ponudbe in sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem. 
 
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK: 
Instrument zavarovanja: bianco menica z menično izjavo 
Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV 
Čas veljavnosti: najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka, t.j. 5 let in 1 dan od opravljenega prevzema 
objekta s strani naročnika. 
 
Izvajalec iz te pogodbe mora v roku petih (5) delovnih dni po podpisu končnega obračuna naročniku 
izročiti nepreklicno in brezpogojno bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem 
roku s pooblastilom, v višini 5 % pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV. V nasprotnem primeru bo 
naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi 
nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih pomanjkljivosti 
in napak. Izvajalec mora pričeti z odpravljanjem napak v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa 
takoj.  
 
Finančna zavarovanja iz te pogodbe se morajo nanašati na končni pogodbeni znesek z DDV. 
 
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI: 
Višina zavarovanja: najmanj 50.000,00 EUR. 
 
Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja del in ves čas garancijske dobe sklenjeno zavarovanje odgovornosti 
za škodo, ki bi jo lahko povzročil tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, z najnižjo vsoto 
zavarovanja 50.000,00 EUR, skladu z gradbeno zakonodajo. 
 

XIV. ODSTOP OD POGODBE 
23. člen 

 
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale 
stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. 
 
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; 

- izvajalec po svoji krivdi v roku 10 dni od uvedbe v delo ne prične z delom; 
- izvajalec kljub pisnemu opozorilu naročnika ne izvaja del v skladu s pogodbo, terminskim planom ali 

odločbami nadzornika, pa tudi po dodatnem roku, ki ga določi naročnik, ne ravna v skladu s pogodbo 
(bistvena kršitev pogodbe). 
 

V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni v roku 15 dni sestaviti primopredajni 
zapisnik o stanju del, izvajalec pa je dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, povezano z do tedaj 
izvedenimi deli. Naročnik je dolžan izvajalcu plačati vsa pravilno izvedena in s strani nadzornika potrjena 
dela do dneva odstopa. 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki 
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe skladno s 96. členom ZJN-3 

 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 
 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
 

XV. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ 
24. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 
kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega 
naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu 
pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s 
plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub 
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
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Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 
še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve 
s kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti 
nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne 
novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s 
kršitvijo. 
 

XVI. ZAVAROVANJE DEL, MATERIAL IN OPREME 
25. člen 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, 
do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, 
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter 
zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. 
 
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne 
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. 
 
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem 
pogodbenem odnosu z naročnikom. 
 
Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni 
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja 
investicije. 
 

XVII. REŠEVANJE SPOROV 
26. člen 

 
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, 
v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
27. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku; 

je nična.  
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XIX. KONČNE DOLOČBE 

28. člen 
Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo, 
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, oziroma niso z določili te pogodbe izrecno izključene. 
 
Na podlagi 4. odstavka 67. člena ZJN-3, ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je 
pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali 
socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

29. člen 

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju 
obeh pogodbenih strank. 

30. člen 

Sestavni deli pogodbe so: 

- ponudba in pogodbeni predračun ponudnika, 

- zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Sestavni deli končnega obračuna bodo še: 

- gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, 

- končna situacija za izvršena dela, 

- zahtevana dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku, 

- zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 
 

31. člen 

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta zakonita zastopnika 
vseh (obeh) pogodbenih strank in predložitvi finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo 
del. 

 
Vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala. 
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