DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI
DARS d. d.

POGLAVIE 4

VZOREC POGODBE

Za

Izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo odseka AC A1 0053/0653 Vrhnika—Logatec
vkljuéno z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od km 5,235 do km 5,243
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St. projekta: 000084/2026 Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo odseka AC A1 0053/0653

NAROCNIK:

in

SOFINANCER:

ter

IZVAJALEC:

sklenejo:

Vrhnika—Logatec vklju¢no z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od
km 5,235 do km 5,243

DARS d. d. 2 PR
Obcina Vrhnika L S
Izvajalec ] SRR

DARS, d. d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., 3000 Celje,
Ulica XIV. divizije st. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska st. za DDV: S192473717

Mati¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski rac¢un Stevilka: SI56 0400 1004 9676 502 odprt pri OTP banki d. d.

Obcina Vrhnika, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa Zupan Daniel Cukjati
Identifikacijska $t. za DDV: S143542204

Matic¢na Stevilka: 5883407000
Transakcijski racun Stevilka: SI56 0134 0010 0001 093 odprt pri Banki Slovenije

Identifikacijska St. za DDV: .o,

Maticna Stevilka:

Stevilka transakcijskega rac¢una, na katerega bosta naroénik in sofinancer placevala
izvrSena dela: SIS6 e odprt Pri cceeeeveceereeeenene.

POGODBO

Za

Izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo odseka AC A1 0053/0653 Vrhnika—Logatec vkljuéno z

zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od km 5,235 do km 5,243
|. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
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e jenaroCnik DARS, d. d., dne ......cccecureuenunee. objavil na portalu javnih narocil pod st. ........ccceee.e. javno
naroCilo po postopku narocila male vrednosti v skladu z doloc¢ilom 47. ¢lena Zakona o javnem
narocanju (Ur. |. RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odI. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23
—ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo
odseka AC A1 0053/0653 Vrhnika—Logatec vklju¢no z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od
km 5,235 do km 5,243«;

e sta narocnik in sofinancer dne 5. 6. 2025 sklenila Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri
pridobitvi projektne dokumentacije za zamenjavo premostitvenega objekta VA0149 nad AC Al odsek
0053/0653 Vrhnika—Logatec (v nadaljevanju: Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij), s katerim
sta uredila nacin delitve stroskov za pridobitev te projektne dokumentacije;

e je bila kot najugodnejsa ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;

e je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................. , pooblastil zakonitega zastopnika
vOdilnega PartNerja ..o veceeeeerrrce e s , da v njihovem imenu in za njihov racun

podpise in sklene pogodbo;
e partnerji skupnega nastopanja do narocnika in sofinancerja prevzemajo neomejeno solidarno

odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo narocnik in sofinancer oddata izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo PZI projektno
dokumentacijo za obnovo odseka AC Al 0053/0653 Vrhnika—Logatec vklju¢no z zamenjavo nadvoza
VA0149 Stampetov most od km 5,235 do km 5,243.
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajal¢eve ponudbe St. ........cccveveeenee. zdne ., in projektne naloge s prilogami.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri ¢emer mora

skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov
med pogodbenimi stranmi.
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I1l. POGODBENI ROK
5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih
izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje roke:

Faza Opis Rok
Izdelava in predaja nacrtov PZI ter
1 elaboratov v recenzijo naroc¢niku, 180 dni od uvedbe v delo

sofinancerju in inZenirju

Izdelava in predaja dopolnjenih nacrtov PZI
2 ter elaboratov narocniku, sofinancerju in
inZenirju

Izdelava in predaja izvlecka nacrtov PZI ter
elaboratov narocniku, sofinancerju in
inZenirju za potrebe izvedbe javnega razpisa
gradnje

30 dni po prejemu zabelezke
recenzijske razprave

30 dni po prejemu potrdila o
dopolnjeni projektni
dokumentaciji

lzdelava projektne dokumentacije PZI po tej pogodbi se zaklju¢i z izdajo potrdila o prevzemu
dokumentacije, ki ga bo narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije so v
celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter narocniku
predani vsi koncni izvodi projektne dokumentacije PZI.

Koncni izvod je izvod, ki je v celoti skladen z zahtevami narocnika in sofinancerja, kot izhaja iz pogodbe in
projektne naloge s prilogami.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja rokov iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez posledic za izvajalca, narocnika in
sofinancerja, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbene stranke pisno dogovorijo;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika in sofinancerja, ki so potrebni za
izvedbo predmeta pogodbe;
c) ce nastopijo okolis¢ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis¢ine, ki jih narocnik,
sofinancer ali izvajalec, ¢eprav so ravnali z vso potrebno skrbnostjo, niso mogli pricakovati, se jim
izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po

spremembi roka, mora druge pogodbene stranke v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh pisno
obvestiti o nastopu okoliscin.

Stran 4 od 22



St. projekta: 000084/2026 Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo odseka AC A1 0053/0653
Vrhnika—Logatec vklju¢no z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od
km 5,235 do km 5,243

IV. POGODBENA VREDNOST

7. clen
Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st. ................ z
dne .ceeeeeeenennen. v potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
VIEANOSt BrezZ DDV ..ottt st e EUR
ZNESEK DDV .ottt ettt sttt et et sre s EUR
Pogodbena vrednost z DDV znasa:
.................................................................................................................... EUR
P <111 = [0 FN TSP ({2 I /100 EUR.

V navedeno vrednost je vkljuéena tudi vrednost nepredvidenih storitev v visini 10 %, ki je namenjena
placilu predhodno potrjenih vec storitev, dodatnih storitev in nujnih nepredvidenih storitev.

Pogodbena vrednost vkljuéuje vse stroSke, potrebne za popolno dokoncanje del, ki so predmet te
pogodbe.

Upostevaje Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij (DARS d. d. 50 %, Obcina Vrhnika 50 %) znasa:

deleZ narocnika DARS d. d. po tej pogodbi:

VIedNoSst Brez DDV .......oovieiiiiiiiiiieeiteesiec ettt EUR

ZNESEK DDV ..eeiiiiee ettt sttt e s e s e e te e e ae e e naae e EUR
VIEANOSt Z DDV ..eeiiiiiieiiiecteeee ettt EUR
(Z DESEAOD: et in ...../100 evrov).

delez sofinancerja Obcine Vrhnika po tej pogodbi:

VIedNoSst Brez DDV .......oovieeeiiiiiiieeiieesiec ettt EUR
ZNESEK DDV ...ttt ettt et ettt EUR
VIEANOSE Z DDV ceiiiiiiieii ettt EUR
28 e T=TY=To [ TR in ...../100 evrov).

Sredstva ima sofinancer zagotovljena v Proracunu Ob¢ina Vrhnika za leto 2026 in 2027 na proracunski
postavki 13293 Nadvoz VA0149 nad AC.

Narocnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitne dodatne storitve, ki niso predmet te pogodbe,
pa se izkaZe, da so potrebne za izvedbo in dokoncanje narocila sofinancirala, upostevaje deleze,
dogovorjene v Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij.

8. ¢len
Narocnik in sofinancer bosta izvajalcu priznala valorizacijo cen z uporabo kombiniranega indeksa,
sestavljenega iz indeksa N71 (rast povprecnih mesecnih plac¢ pri pravnih osebah za arhitekturno in

inZenirsko dejavnost; tehni¢no preizkusanje in analiziranje) v delezu 70 % in indeksa cen Zivljenjskih
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potrebscin v delezu 30 %, ki ju izraCunava in objavlja Statisticni urad Republike Slovenije, pri ¢emer se
uposteva 95 % vrednosti indeksa za valorizacijo.

Valorizacija se uposteva od datuma sklenitve pogodbe in se prizna na predlog izvajalca.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obracunaval mesecno, skladno z napredovanjem del
upostevaje posamezne postavke iz specifikacije ponudbe, z izstavitvijo racunov lo¢eno za narocnika in
sofinancerja. Obvezna priloga racuna je porocilo o izvedenih delih.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvemu rac¢unu fotokopija zavezujocega pravnega akta o
skupni izvedbi narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji
in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prvega racuna
ne bo predlozil zavezujocega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo naro¢nik racun zavrnil.

Narocnik in sofinancer bosta izvajalcu placevala izvrSena dela po tej pogodbi na podlagi racunov, in sicer
v naslednji dinamiki:

> |. faza placil:
o do najve¢ 70 % vrednosti izvedenih del, potem ko preda PZI nacrt v pregled narocniku,
sofinancerju in inZenirju.

> |l. faza placil:
o preostanek pogodbene vrednosti, ko bo predal naro¢niku celotno dokumentacijo (konéni PZI
nacrt), ustrezno dopolnjene glede na podane pripombe, vklju¢no z oddajo izvleckov iz PZI in ko
bo narocnik izdal potrdilo o prevzemu dokumentacije.

Pogodbene stranke soglasajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki se glasi na narocnika in sofinancerja. Vodilni partner skupne ponudbe
posreduje narocniku in sofinancerju skupaj z izdanim racunom tudi izdane racune vseh partnerjev (z
ostalimi prilogami). Narocnik in sofinancer bosta izvedla placila za opravljene storitve na transakcijski
racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani
na racunu in kot to izhaja iz predlozenih izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi racuna
predloZil vseh izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bosta narocnik in
sofinancer racun zavrnila.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna placila,
racunu obvezno prilozZil potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, ki mora biti podpisana s straniizvajalca
in vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna placila. V primeru, ¢e bo izvajalec izvajal dela s podizvajalci,
ki ne zahtevajo neposrednih placil, izvajalcu ni treba prilagati potrjenih racunov teh podizvajalcev in izjave.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova in sofinancerjeva neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika in sofinancerja,
da na podlagi potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem.
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Narocnik in sofinancer sta dolzna v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naro¢nikova neposredna placila,
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec
predlozi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

Na vsakem racunu in vseh drugih dokumentih, ki spremljajo racun, mora biti navedena Stevilka pogodbe,
ki jo je dolocil narocnik.

/havedeno dolocilo se vnese v primeru sklenitve pogodbe z izvajalcem v skupnem nastopu/ Navedeno
dolodilo velja tudi za izvajalce s sedezem v tujini/:

Ce bo naro¢nik v ¢asu izvajanja pogodbe presel na elektronsko poslovanje ali bo tak$na oblika poslovanja
opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolzan racune izstavljati v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik
pravocasno obvestil izvajalca.

/navedeno doloilo se vnese v primeru sklenitve pogodbe s samostojnim izvajalcem/ Navedeno dolocilo ne
velja za izvajalce s sedeZem v tujini/:

Izvajalec je dolZan narocniku izdajati racune izkljuéno v elektronski obliki (e-ra¢un) v skladu s standardom
e-SLOG 2.0. E-racun skupaj s prilogami ter .xml datoteko, ki vsebuje metapodatke e-racuna, se posreduje
preko ZZI Bizboxa. Ce je racun poslan izven poslovnega ¢asa naro¢nika, se kot datum prejema racuna $teje
prvi delovni dan po prejemu. Seznam obveznih metapodatkov, ki jih mora vsebovati .xml datoteka, bo
naroc¢nik po sklenitvi pogodbe posredoval kontaktni osebi za poSiljanje e-raCunov na strani izvajalca

Ce se bo v ¢asu trajanja pogodbe spremenil standard za izdajo e-ra¢una, mora izvajalec priéeti z izdajanjem
racunov (e-racunov) v skladu z veljavnim standardom.

Izvajalec je dolZzan posredovati racun sofinancerju izkljuéno v elektronski obliki (e-racun) skladno z
veljavnimi predpisi. Obvezna priloga e-racuna je pogodba, na e-ra¢unu mora biti navedena tudi Stevilka
pogodbe, v nasprotnem primeru bo sofinancer e-racun zavrnil kot nepopolnega. Izvajalec mora e-racunu
za sofinancerja priloZiti porocilo o izvedenih storitvah.

10. ¢len

Izvajalec se zaveZe dostaviti predhodno usklajen racun v roku 3 (treh) dni po obracunskem obdobju (konec
meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec, lo¢eno za narocnika in loceno za sofinancerja, upostevajo¢
deleza sofinanciranja iz 7. ¢lena te pogodbe.

Ce je del ra¢una sporen, naroénik in sofinancer izvajalca pisno opozorita o vrednosti spornega dela racuna,
izvajalec pa morav roku 3 (treh) dni od prejema opozorila za sporni del narocniku in sofinancerju predloZiti
dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloZi, se mu raun za vrednost spornega dela
zavrne.

V primeru zavrnitve racuna in prepozno dostavljenega racuna, kot to doloca 9. ¢len pogodbe, se izvajalec
zavezuje naroc¢niku in sofinancerju povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
dostavljenega racuna.

Ce racun ni sporen, bosta narocnik in sofinancer racun placala v roku 30 dni od prejema, pod pogojem
predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloc¢a 9. ¢len pogodbe,
v nasprotnem primeru se placilo racuna do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.
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11. ¢len

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem direktna placila podizvajalcem ne smejo
preseci vrednosti predvidenih placdil izvajalcu v dolocenem obdobju. Narocnik ali sofinancer bosta zavrnila
placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik ali sofinancer bosta
izvedla placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolocili te
pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te
pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

VI. PODIZVAJALCI
12. ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo s strani naroc¢nika na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«,
priloZenih v ponudbi — Poglavje 6).

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu placeval
izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno pladilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v ponudbi):

Podizvajalec zahteva neposredno placilo: DA/NE

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi
podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje del,
in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje
drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angazira za dolo¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora naroc¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splosno
zavarovanje, skladno s 15. ¢lenom ZAID.

Naro¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlodil, ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. V kolikor je izvajalec s prvotnim
podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referencnih pogojev ali tehni¢nih in kadrovskih sposobnosti, mora
enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec. Predlogu mora biti predloZena
vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.
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Naroc¢nik je dolZzan v najkrajSem c¢asu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo
in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljuéitve novega podizvajalca bodo pogodbene stranke sklenile
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika ali sofinancerja zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko narocnik in podizvajalec odstopita od
pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove
zahteve, narocniku in sofinancerju najpozneje pred plac¢ilom konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. Ce izvajalec do dneva zapadlosti kon¢nega
racuna zahtevane dokumentacije ne predlozi, se placilo kon¢nega ra¢una zadrzi, zakonske zamudne
obresti za obdobje zadrzanja se ne obrac¢unavajo.

VIl. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. ¢len
Narocnik in sofinancer bosta:

a) med izvajanjem pogodbe izvajalcu omogocila dostop do podatkov, s katerimi razpolagata in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescala izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele vpliv
na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovila recenzijo projektne dokumentacije.

Narocnik in sofinancer imata pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predlozZitvi dokazil o izpolnjevanju
pogojev bo naroCnik ali sofinancer preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo, in
odlocil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naroc¢nik ali sofinancer ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez
soglasja izvede zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe, narocnik
ali sofinancer lahko odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva narocnik ali sofinancer sam.

Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne
tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejsa, tekom izvajanja pogodbe ne sme
zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Strokovnjak, ki
bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. ¢lenu te pogodbe navedenega strokovnjaka, mora izpolnjevati iste
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pogoje (vklju¢no z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Ce
izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka, s katerim je v okviru merila dosegel dodatne tocke
in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe, narocnik ali sofinancer lahko odstopi od pogodbe.

15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a)
b)
c)

dela opravil v pogodbeno dolocenih rokih;
uposteval vsa dolocila projektne naloge s prilogami;
izdelal dokumentacijo in izvedel ostala pogodbena dela v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v
¢asu trajanja pogodbe, veljavno zakonodajo, tehni¢nimi predpisi in standardi, dolocili projektne
naloge in te pogodbe;
najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega
narocila naroc¢niku predlozil dokazilo o vpisu v imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim
nazivom pri IZS za klju¢nega strokovnjaka, dolo¢enega v ponudbi, ki v ¢asu oddaje ponudbe Se ni bil
vpisan v imenik pri IZS;
najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi narocila, skladno z zahtevami predmetnega narocila.
Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priloZil dokazila o izpolnjevanju pogojev;
imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci;
zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom, sofinancerjem in inZenirjem v slovenskem
jeziku;
sodeloval z naro¢nikom in sofinancerjem pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in
soglasij / mnenj k projektnim resitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upos$teval njihove zahteve;
pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe;
sodeloval na rednih sestankih z naro¢nikom in sofinancerjem, ju seznanjal o poteku aktivnosti pri
izdelovanju projektne dokumentacije, vklju¢no s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost
vodje projekta in po potrebi ostalih pooblascenih inZenirjev in izdelovalcev elaboratov;
po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve, potrebne za razne sestanke, javne
seznanitve ter predstavitve resitev (PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi ...);
pri izdelavi popisov del in projektantskega predracuna uposteval vse vrste del, potrebne kolicine
teh del, pravila merjenja ter uposSteval realne stroSke materialov in storitev ter gradbenih
proizvodov, namenjenih za gradnjo;
izdelal in oddal popis del in projektantski predracun, skladno z dogovorjeno metodologijo popisov
del z naroc¢nikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni podatki lo¢eno za vsak objekt po BCP
(banka cestnih podatkov);
sprotno obvesc¢al narocnika in sofinancerja o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge;
sodeloval z naro¢nikom, sofinancerjem in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti;
zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober
strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvrsiti za uspe$no in popolno
dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;
da bo dela opravljal s strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbi;
spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika ali
sofinancerja;
v primeru, kadar narocnik ali sofinancer zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo
strokovnjaka, bo zagotovil ustreznega strokovnjaka v najkrajSem moznem casu;
v rokih, ki mu jih doloci narocnik ali sofinancer, ustrezno dopolnil oziroma popravil Ze izdelano
dokumentacijo, v kolikor se izkazZe, da je ta izdelana nestrokovno ali pomanijkljivo;
sodeloval pri pregledu dokumentacije;
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z) izdelal in predal dokumentacijo v obliki in Stevilu izvodov, kot izhaja iz projektne naloge s
prilogami;

aa) imel sklenjeno splosno zavarovanje skladno s 15. ¢lenom ZAID ves ¢as trajanja te pogodbe;

bb) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in nacrtov (geodetski nacrt, GG-
elaborat ...), ¢e se med projektiranjem izkaze, da je to potrebno, ne glede na to, da je izvajalec za
nasteto Ze pridobil Izjave recenzentov in revidentov pred pricetkom izdelave projektov;

cc) v Casu izvedbe javnih narocil za pridobitev izvajalcev del za »Obnovo odseka AC A1 0053/0653
Vrhnika—Logatec vklju¢no z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od km 5,235 do km
5,243« in jamcevalnega roka sodeloval s pooblas¢enimi predstavniki naroc¢nika, sofinancerja in
morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti;

dd) zagotovil predajo geodetskih tock na terenu izvajalcu gradnje;

ee) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi gradnje;

ff) narocnika in sofinancerja nemudoma obvestil o kakrSnem koli zahtevku, tozbi, obvestilu in
podobno, ki ga je prejel ali se z njim seznanil izvajalec in ki se nanasa na ali je v zvezi s to
pogodbo;

gg) sodeloval z naro¢nikom in sofinancerjem ter mu na njegov prvi poziv in znotraj roka, ki ga bo
postavil naroc¢nik ali sofinancer, dal na voljo kakrsnekoli podatke, informacije, dokumente in
podobno, ki jih narocnik ali sofinancer, po lastni presoji, potrebuje za ubranitev pred zahtevki,
tozbami, obvestili in podobnim ali za izvrSevanje svojih pravic in zakonitih interesov v zvezi s to
pogodbo;

hh) ce ga narocnik ali sofinancer k temu pozove, skupaj z naro¢nikom in sofinancerjem sodeloval v
eventualnih sporih med naro¢nikom in katero koli stranko v zvezi s to pogodbo.

16. ¢len
Ce izvajalec meni, da je, upostevaje dolotila te pogodbe, upravi¢en do dodatnega placila za dela, ki so
vezana naizvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta v tej pogodbi, mora naroc¢niku takoj oz. najpozneje
v roku 30 dni po nastopu okolisc¢in, ki po njegovem mnenju opravicujejo vloZitev zahtevka, posredovati

podrobno obrazloZen zahtevek, ki vsebuje podatke ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno
placilo.

Narocnik bo pravocasen zahtevek obravnaval in po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazlozZitve.
Za dodatno narocena dela bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi, po izvedenem postopku,

skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi naroc¢nika.

VIIl. AVTORSKE PRAVICE

17. ¢len
Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih

je fiksirana taksna dokumentacija, pridobita narocnik in sofinancer lastninsko pravico. Narocnik in
sofinancer pridobita lastninsko pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec
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izdela za izpolnitev predmeta te pogodbe.

18. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela
sam ali da izdelati za narocnika in sofincerja po tej pogodbi, pridobita narocnik in sofinancer vse
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to doloc¢eno v tem ¢lenu. Glede na to, da je
izvajalec pravna oseba, izvajalec narocniku in sofincerju izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz.
soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge
dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih
avtorskih delih) ter jih nato skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma
drugih avtorskih delih) se Steje, da so v skladu z dolodili te pogodbe prenesene na narocnika in sofinancerja
v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega ¢lena izvajalec na narocnika in sofinancerja prenasa vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh
drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa
naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izrocitve.

Izvajalec, narocnik in sofinancer soglasajo, da lahko narocnik in sofinancer materialne avtorske pravice ali
druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbene stranke dolocajo, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarija.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik in sofinancer izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
19. ¢len
Izvajalec je dolZzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti narocniku

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z
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DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna sSe
najmanj 30 dni po izteku obdobja, za katerega se sklepa pogodba.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
20. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvriil pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljsanih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, je izvajalec dolZan placati pogodbeno kazen v visini
2 %o (dva promila) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan posebej.

Narocnik ali sofinancer lahko izvajalcu obracuna pogodbeno kazen za zamudo rokov iz 5. ¢lena te pogodbe,
ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov, pogodbeno prevzeta dela dokonca v obdobiju, za katero
se sklepa pogodba.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku in sofinancerju tudi v primeru zamude roka iz
alineje d) in e) 15. ¢lena, in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak
zamujeni delovni dan posebe;.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku in sofinancerju tudi v primeru, ko izvajalec po svoji
krivdi ne izpolni, ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca), in sicer v visini
10 % pogodbene vrednosti del z DDV.

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnjakov, navedenih v 27. ¢lenu pogodbe, ali podizvajalca
tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika ali sofinancerja, bo izvajalec
dolzan placati naro¢niku kazen v visini 1.000,00 (tisoc) EUR.

Skupni znesek pogodbenih kazni iz tega ¢lena ne more presegati 10 % od pogodbene vrednosti del z DDV.

Narocnik in sofinancer bosta za vsako obracunano pogodbeno kazen izvajalcu izdala rac¢un z zapadlostjo 8
dni od dneva izstavitve racuna.

Narocnik in sofinancer imata pravico zaracunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli ze
zapadlo obveznostjo narocnika do izvajalca.

Ce izvajalec pride v zamudo z obveznostjo placila pogodbene kazni, imata naro¢nik in sofinancer pravico
do obracduna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti racuna v placilo do
datuma placila.

21. ¢len

Narocnik, sofinancer in izvajalec soglasajo, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku.
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Povradilo nastale skode lahko narocnik in sofinancer uveljavljata po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, in sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka skode, ki jo narocnik ali sofinancer utrpita zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s
strani izvajalca, zaradi te krSitve pa je narocnik ali sofinancer Ze uveljavljal pogodbene kazni, lahko
narocnik ali sofinancer, v kolikor nastala Skoda presega znesek zaracunane pogodbene kazni, zahtevata
poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki sta jo utrpela
zaradi izvajalceve krsitve.

22. ¢len

Pogodbene stranke soglasajo, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

Xl. ODSTOP OD POGODBE

23. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene
stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico vecjo
materialno skodo.

24. ¢len

Narocnik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,

b) izrazlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

c) ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
12. ¢lenom te pogodbe,

d) ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloc¢i narocnik ali sofinancer, ne izpolni obveznosti iz
alineje d.) in e) 15. ¢lena te pogodbe,

e) Ce izvajalec zamenja strokovnjaka v nasprotju s 14. ¢lenom te pogodbe,

f) Ce preneha potreba za izvedbo del.

Od pogodbe ni moZno odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko narocnik in sofinancer odstopita od pogodbe samo tedaj,
Ce sta dala predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se
kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del
noce ali pa ne more pravocasno opraviti ali ¢e iz ravnanja izvajalca izhaja, da svoje obveznosti niti v
dodatnem roku ne bo izpolnil.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
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Narocnik in sofinancer imata pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne ucinkovati, brez teka zamudnih
obresti, zadrzati vsa nadaljnja placila izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler
ne ugotovita viSine vseh stroskov izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za
zamudo oz. neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki sta jih utrpela.

25. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika ali sofinancerja lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem,
ko je dal narocniku in sofinancerju primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od
8 dni, narocnik in sofinancer pa niti v tem roku svojih obveznosti nista izpolnila.

26. ¢len

Odstop od pogodbe mora vsaka pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotnima
strankama najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotnima strankama po posti s povratnico.

XIl. STROKOVNJAKI IN PREDSTAVNIKI
27. ¢len

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v zvezi
z izvajanjem te pogodbe, narocnik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o.
0., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan za vodjo projekta:
.................................... in po pooblastilu .........cccceeueurieiniieeiecece e

Skrbnik pogodbe s strani NArOCNIKA J& ......cccuiieiieiiiie et e e e eetre e e e e bae e e e e e baaee e eeanrees
Skrbnik pogodbe s strani SOfINANCEITA JE ....cuiuiiiieecece ettt sttt bt se s s e ebe e ste e snaeatenes

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi.

Tako kljuéni kot dodatni strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi oz. po sklenitvi pogodbe, morajo
prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, tudi v primeru skupne ponudbe dveh ali vec¢ partnerjev.

Dodatne strokovnjake je izvajalec dolZzan imenovati najpozneje v roku 15 delovnih dni od prejema
sklenjene pogodbe in zanje narocniku predloZiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila zahtevane pogoje in da so usposobljeni za posel, ki ga prevzemajo, kar izkazejo s
primerljivim seznamom referencnih del. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani narocnika bo
sklenjen aneks k pogodbi, najkasneje do zakljucka pogodbe.

Pooblasceni inZenir s strokovnega podrocja gradbenistva — za izdelavo nacrta gradbenih konstrukcij
(premostitveni objekti) nominiran v ponudbi J& ... e

Stran 15 od 22



St. projekta: 000084/2026 Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo odseka AC A1 0053/0653
Vrhnika—Logatec vklju¢no z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od
km 5,235 do km 5,243

XIlll. DOGOVOR O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI TER OSEBNIH PODATKOV

28. ¢len

Predmet tega ¢lena je opredelitev vsebine sodelovanja med narocnikom in izvajalcem, ki vkljucuje
izmenjavo tehni¢nih in poslovnih informacij z naravo poslovne skrivnosti, za katere pogodbeni stranki
soglasata, da kot takSne ostanejo zaupne.

Pogodbeni stranki soglasata, da ta ¢len ureja poslovno skrivnost ter varovanje osebnih podatkov.

a
(Zzaupna imlormacija)
Za namen pogodbe pojem »zaupna informacija« pomeni tisto tehni¢no ali poslovno informacijo,
posredovano v kakrsnikoli obliki in nacdinu (ustno, pisno, magnetno ali opti¢no obliko, materializirani v
obliki dokumentov, programske opreme, promocijskega in predstavitvenega materiala, opreme ter
pilotnih projektov) in je oznacena kot zaupna.

Zaupne informacije, podane v pisni obliki, morajo biti jasno oznacene z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«
oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST- ZAUPNO« oziroma katero koli besedno zvezo podobnega pomena.

Zaupne informacije, podane v ustni obliki, morajo biti zaupane z opozorilom glede njihove zaupne narave
ter obveznosti njihovega varovanja po tem ¢lenu.

Kot zaupni veljajo tudi tisti podatki, ki niso oznaceni izrecno kot zaupni ali niso oznaceni z oznako, ki kaze
na zaupnost teh podatkov, a je o€itno, da bi nastala ob¢utna Skoda, ¢e bi zanje izvedela nepooblas¢ena
oseba ali Ce iz veljavne zakonodaje izhaja, da bi z razkritjem ali nezakonitim upravljanjem podatkov krsili
veljavno zakonodajo.

b)
(Izjeme od zaupnih informacij)
Kot zaupne informacije ne Stejejo:
a) zaupne informacije, za katere lahko izvajalec dokaze, da so mu bile znane pred trenutkom razkritja

oziroma seznanitve s strani narocnika na podlagi te pogodbe;

b) informacije, ki so bila na voljo javnosti pred trenutkom razkritja, ali je po tem postala javho znana
brez ravnanj izvajalca, ki bi pomenila krsitev te pogodbe;

c) zaupne informacije, za katere lahko izvajalec dokaze, da se je z njimi predhodno seznanil iz drugega
vira, ki ne izvira od narocnika, ta vir pa je imel pravico za razkritje takSne informacije;

d) zaupne informacije, za katerih razkritje ima izvajalec predhodno pisno privolitev narocnika;

e) informacije, ki jih kot javne opredeljuje zakon.
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c)
(Varovanje zaupnih informacij)
Izvajalec izjavlja, da bo vsakrsno zaupno informacijo obravnaval kot poslovno skrivnost in jo bo varoval

kot dober gospodar ter zagotovil, da bodo tisti, katerim na podlagi te pogodbe sme posredovati te podatke
ali jih z njimi seznaniti, ustrezno $citili posredovane podatke in da bodo seznanjeni z njihovo zaupnostjo.

Izvajalec prav tako izjavlja, da te informacije ne bo razkril kateri koli tretji osebi in na nikakrSen nacin
posredoval ali dal na voljo javnosti, razen ce pridobi pisno soglasje narocnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo preprecil tretjim osebam, pogodbenim sodelavcem oziroma svojim
zaposlenim kakrsno koli uporabo ali razkrivanje zaupnih informacij. Za ta namen se izvajalec obvezuje, da
bo v primeru, ko bi se priizvajanju pogodbe lahko seznanil s poslovno skrivnostjo, pred samo seznanitvijo
poskrbel, da bodo imeli vsi podizvajalci, z naro¢nikom ves cas sklenjene Dogovore o varovanju poslovne
skrivnosti, ¢e z narocnikom Se niso bili sklenjeni. V primeru, da podizvajalci takSnega dogovora ne sklenejo,
ima narocCnik pravico zahtevati, da izvajalec takSnega podizvajalca, zamenja.

Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo ves ¢as med izvajanjem pogodbe zagotavljal, da bodo vsi njegovi
zaposleni in vsi zaposleni pri njegovih podizvajalcih, pred pri¢etkom izvajanja pogodbenih del podpisali
Izjavo o varovanju informacij skladno z vzorcem, objavljenim na spletni strani narocnika. Zaposlenim lzjave
o varovanju informacij ni treba podpisovati, ce so kumulativno izpolnjeni sledeci pogoji:

1. ima gospodarski subjekt varovanje poslovnih skrivnosti urejeno z internim dokumentom, ki se
dosledno uposteva in na podlagi katerega se v primeru krsitve izvedejo ustrezni postopki zoper
krsitelje;

2. gospodarski subjekt poda izjavo, da imajo na podlagi pravilnika, navedenega pod tocko 1., vsi
zaposleni, ki sodelujejo z naro¢nikom, podpisane ustrezne izjave o varovanju poslovne skrivnosti;

3. gospodarski subjekt podpise Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti in poda izjavo, da bo v primeru
zaznanih krsitev uvedel ustrezen notranji postopek in v primeru potrjene krsitve sprozil ustrezen
delovnopravni postopek zoper krsitelja. Prav tako se mora gospodarski subjekt zavezati, da bo v
primeru potrjene krsitve narocniku povrnil vso nastalo skodo.

Izvajalec mora na pisno zahtevo naro¢nika nemudoma vrniti vse zapiske, dokumente v pisni oziroma
elektronski obliki oziroma kakrsnekoli druge medije, ki vsebujejo zaupne informacije.

¢
(Dovoljeno razkritje in distr)ibucija zaupnih informacij)
Izvajalec je obvezan, da sme vsako zaupno informacijo, ki je predmet te pogodbe, v izvirniku ali kopiji
razkriti zgolj tistim zaposlenim, sodelavcem ali tretjim osebam, za katere je potrebna taksna seznanitev
zaradi doseganja namena iz te pogodbe, pri tem pa izvajalec, brez predhodnega pisnega soglasja
narocnika, ne bo kakorkoli reproduciral, ali kako drugace distribuiral katerekoli stvari ali dokumenta, ki je
po naravi stvari sama ali pa v celoti ali v delu vsebuje zaupno informacijo.

Ce izvajalec razkrije zaupne informacije iz prej$njega odstavka, je ta pred tem dolzan s pravnimi subjekti

in z osebami, katerim se zaupne informacije narocnika razkrivajo, skleniti pisne sporazume o nerazkritju
informacij, ki bodo varovali zaupne informacije vsaj tako, kot jih varuje ta ¢len.
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Izvajalec bo nemudoma obvestil narocnika v primeru, ¢e bi izvajalec moral razkriti katero koli informacijo,
posredovano s strani narocnika, tako da lahko narocnik uveljavlja vsa veljavna pravna sredstva za zascito
informacij. lzvajalec se obvezuje sodelovati z naro¢nikom v zvezi z uveljavljanjem zakonitih sredstev za
zascito informacij ali drugega sredstva, ki bi ga narocnik lahko zahteval.

d)
(Krsitev obveznosti nerazkritja zaupnih informacij)
Izvajalec se zaveda, da bi krsitev dolocb tega ¢lena pomenila nepopravljivo $kodo naroc¢niku. Narocnik ima

v primeru krsitev pravico uveljavljati sodno varstvo, s katerim od izvajalca zahteva, naj takoj preneha s
potencialnimi in dejanskimi krsitvami tega ¢lena.

Narocnik in izvajalec soglasata, da je izvajalec v primeru krsitve dolodil iz tega ¢lena dolzan narocniku
placati vso dejansko nastalo skodo in izgubljen dobicek. V primeru, ¢e skode ne bi bilo mogoce natancno
ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje le-te povezano z nesorazmerno visokimi stroski, velja pogodbena kazen v
viSini 20.000,00 EUR, in sicer za vsako posamezno krsitev obveznosti izvajalca. Pogodbena kazen zapade v
placilo v roku sedmih dni od dneva, ko izvajalec s priporoceno postno posiljko prejme zahtevek narocnika
za placilo pogodbene kazni.

e)
(Pravice na zaupnih informacijah)
Vse zaupne informacije, ki jih naro¢nik posreduje izvajalcu, bodisi v celoti ali samo delno, ostanejo v lasti

narocnika.
Vse pravice na zaupnih podatkih, ki so predmet te pogodbe, ostanejo izkljuéno narocniku.

Nobena dolocba te pogodbe ne pomeni dovoljenja ali avtorske pravice ali podelitve pravic uporabe
oziroma licence in drugih pravic izvajalcu iz podatkov, na podatkih ali na podlagi podatkov.

Izvajalec se zavezuje, da ne bo izpodbijal lastniStva ali drugih pravic nad zaupnimi informacijami narocnika.

f)
(Osebni podatki)
V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, izvajalec naro¢niku dopusca obdelavo osebnih
podatkov za namene vzpostavitev in vodenje evidence ter uresni¢evanje pogodbenih pravic in obveznosti
na podlagi tega ¢lena.
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XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
29. ¢len

Pogodbene stranke se zavezujejo, da:

- ne bodo krsile dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javhem ali zasebnem
sektorju, ki ga doloc¢ajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenijih,

- ne bodo dale oziroma obljubile kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali drugemu
zaposlenemu pri narocniku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji) oziroma
katerikoli politicni stranki ali kandidatu politi¢ne stranke z namenom podkupovanja, da bi tako
napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k
zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fizicni osebi,

- ne bodo omejevale oziroma vplivale na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

- ne bodo sklenile pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na raéun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba nicna. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno
pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIE
30. ¢len

Pogodbene stranke so soglasne, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe, sestavni
del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:
1) Pogodba
2) Ponudba s ponudbenim predracunom
3) Projektna naloga s prilogami
4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)
5) Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev.
6) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila (razpisna dokumentacija) in ponudbena
dokumentacija.
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XVI. RESEVANJE SPOROV
31. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo pogodbene stranke najprej skusale
reSiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo moZno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOCBE

32. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od okolis¢in iz
tretje alineje Cetrtega odstavka 67. ¢lena ZJN-3. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil
izvajalca.

33. ¢len

Pogodbene stranke bodo morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.
34. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v roku 10
(desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba ni bila
sklenjena, narocnik pa bo unovcil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob izpolnitvi
pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot
datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

35. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih narocnik in sofinancer prejmeta 2 (dva)
izvoda izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: ......cccceeecviveeeiiinenennn. Podpisano dne:.......ccceeeeecviveeeeciieeeeens
IZVAJALEC: NAROCNIK:
............................................................ DARS, d. d.

............................................................... Uprava DARS, d. d.
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SOFINANCER:

Obcina Vrhnika
Daniel Cukjati

Zupan
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudDi ... e
(firma in sedeZ PArtNerja) ..ottt se et saessessebesrennes (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je imenovan
za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV ...t s ,dav
nasem imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo odseka AC A1 0053/0653 Vrhnika—Logatec
vkljuéno z zamenjavo nadvoza VA0149 Stampetov most od km 5,235 do km 5,243

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev,
in sicer za vsakega od partnerjev.
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