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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

PREDMET JAVNEGA NAROCILA:
Sanacija strehe na objektu Doma kulture Ruse
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Vsebina oziroma sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:
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Povabilo k sodelovanju

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Ugotavljanje sposobnosti

Merila

Pravno varstvo v postopku javnega naroc¢anja
Vzorec pogodbe

Tehnicne specifikacije-popisi del

Ponudbena dokumentacija - ESPD in obrazci za pripravo ponudbe
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Stevilka: 02/2026



1. POVABILO K SODELOVAN]JU

Naro¢niki (v nadaljevanju: narocnik) je na Portalu javnih narocil dne , pod Stevilko

JN objavil obvestilo o javnem narocilu po postopku za narocilo male vrednosti v
skladu s 47. €lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18,121/21,10/22, 74 /22-
odl. US, 100/22- ZNUZSZS, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F in 83/25-Z0UL; v nadaljevanju Z]N-3) .

Predmet javnega narocila: Sanacija strehe na objektu Doma kulture RuSe.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (v nadaljevanju
razpisna dokumentacija; skrajsano RD). RD je na voljo brezplacno in je priloZzena obvestilu o narocilu na
portalu javnih narodil. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu javnih
narocil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizi¢na oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predloZitev ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene
dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali
potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe,
ki podpiSe ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene. Naro¢nik izvaja postopek
oddaje narocila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno narocanje in v

skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter podrocjem, ki je predmet javnega narocila.

Zupanja Obéine Ruse

Urska Repolusk




2.NAVODILA ZA I1ZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si/e]N2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne

dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e]N2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e]N2, v

skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo
prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblascen
za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »0ddaj«. Informacijski sistem ob oddaji zabeleZi
identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaZe in izjavi voljo
v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je
le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi.

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo naro¢nik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/e]N2

najkasneje do roka doloc¢enega v obvestilu o javnem narocilu objavljenem na Portalu javnih narocil. Za
oddano ponudbo se Steje ponudba, Ki je v informacijskem sistemu e-]N oznacena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-]N svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je naro¢nik v
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je
naroc¢niku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe je objavljen v obvestilu o naroc¢ilu na portalu javnih

narocilu.

2.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/e]N. Datum in ura odpiranja sta doloc¢ena v obvestilu o narocilu, objavljenem na portalu
javnih narocil.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za javno odpiranje
ponudb, prikaZe podatke o ponudnikih in omogoci dostop do dokumenta, ki ga ponudniki naloZijo v

sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in v del »Predracunc.
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3.

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:

a

Q
Q
Q

O

Ponudba s predracunom - nalozi se v razdelek »Predracung;

ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi) - objavljen bo na Portalu javnih narocil;
Obrazec - Podizvajalci v ponudbi - naloZi se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge;
Obrazec - Izjava ponudnika in vodje gradnje o referencah - nalozi se v razdelek »Dokumenti,
del »Ostale Priloge;

Popisi del - izpolnjeni - naloZijo se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge«;

Obrazec - Izjava o odsotnosti osebnih povezav - nalozZi se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale
Priloge«;

Obrazec - Izjava o lastniskih deleZih in izjava po 35. ¢lenu ZIntPK- naloZi se v razdelek
»Dokumenti, del »Ostale Priloge«;

Celotna ponudba ponudnika in ostale morebitni dokumenti - naloZijo se v razdelek »Dokumenti,

del »Ostale Priloge«.

Ponudnik v ponudbi prilozi le dokumente, ki so navedeni v tej tocki. Po pregledu ponudb bo narocnik, v

kolikor se bo pojavil dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav, najugodnejSega ponudnika pozval k

predlozitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za

izkljucitev. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamdi, da so vsi

podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resni¢ni in da priloZena dokumentacija ustreza originalu. V

nasprotnem primeru ponudnik naro¢niku odgovarja za vso Skodo, ki mu je nastala.

Podizvajalci v ponudbi

Ce ponudnik izvaja javno naro¢ilo s podizvajalci mora ponudbi predloZiti:

navesti podizvajalce v ESPDju glavnega izvajalca,

navesti vse podizvajalce in vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v podizvajanje v
obrazcu podizvajalci v ponudbi,

izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,

obrazec soglasje za neposredna placila (Ce podizvajalec zahteva neposredna placila) za vsakega
podizvajalca,

izjavo o odsotnosti osebnih povezav za podizvajalca,

izjavo o lastniSkih delezih in izjavo po 35. ¢lenu ZintPK za podizvajalca.

Ce bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izklju¢itev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za

sodelovanje, bo naro¢nik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
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Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Ce bo
vkljucil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje prejSnjega odstavka.
Naro¢nik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev in zahteval zamenjavo,
- Cebi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del,
- e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega narocila.
Le ¢e podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in
obveznost zavezuje tako narocnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno
narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo v skladu s tem ¢lenom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega raCuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna
podizvajal¢evo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti raCun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne bodo zahtevali, bo naro¢nik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaéilo za izvedena dela. Ce izvajalec ne
ravna skladno s tem dolocilom, bo naroc¢nik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka
o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena Z]N-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za izvedbo narodila.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloZi skupina gospodarskih subjektov.

Ce skupina gospodarskih subjektov predlozi skupno ponudbo, bo naroénik izpolnjevanje pogojev
(razlogov za izKkljucitev, pogojev poklicne, ekonomske in financne sposobnosti) ugotavljal za vsakega
ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamitno in v njem navesti vse zahtevane
podatke. Prav tako morajo vsi ponudniki v skupni ponudbi izpolniti obe izjavi (Izjavo o odsotnosti

osebnih povezav in Izjavo o lastniSkih delezih in izjavo po 35. ¢lenu ZintPK).



Naro¢nik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga oznacijo v obrazcu
ponudba.

Ce bo skupina gospodarskih subjektov podala skupno ponudbo, mora predloZiti pravni akt (sporazum ali
pogodbo) o skupni izvedbi javnega narocila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega narocila mora natan¢no
opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega narocila.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega narocila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih
subjektov v primeru, da je tej javno narocilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naroc¢nika. Vsi
partner;ji v skupni ponudbi so neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo gradnje. Zgoraj navedeni pravni

akt stopi v veljavo v primeru, ¢e bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejsi ponudnik.

Predracun
Predracun izpolnite tako, da vpiSete cene in jih pomnozite s kolicinami. Ponudnik mora navesti kon¢no
ceno v evrih. Konéna cena mora vsebovati vse stroske, DDV, popuste in rabate pripravljena na nacin kot

je doloceno v tej razpisni dokumentaciji.

Naknadno naroc¢nik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naroc¢nik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh
postavk v popisih, izlocil iz ocenjevanja ponudb.

Pripisi in popravki v ponudbenem predracunu niso dovoljeni.

Narocnik izhajajo¢ iz nacel zagotavljanja konkurence, transparentnosti in enakopravne obravnave
ponudnikov zahteva, da ponudnik v cenah na enoto uposteva in vkljuc¢i skladno s pogoji razpisne
dokumentacije vse pricakovane in predvidene stroske in tudi stroske, ki jih v ¢asu podajanja ponudbe ni
bilo moZno natan¢no predvideti, so pa bili ocenjeni, oz. predvideni - predvidljivi ter je izvajalec ocenil
tveganje za njihov nastanek, in sicer:

stroske pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbiS¢a oz. delovisca ter

postavitve gradbiScne table,
- stroske eventualnih rusitvenih del ter stroski trajnih deponij za odstranjene materiale,
- stroske vseh c¢isCenj potrebnih za pricetek izvajanja gradbenih del,
- stroske vseh tehni¢nih varovanj, da gradbena dela ne povzrocajo in ogroZajo sosednjih objektov,
- stroske nabav in vgradnje vsega materiala in opreme, vkljuc¢ujo¢ vsa posebna dvigala, predvidena
za vgradnjo in montaZzo, kot tudi stroske odvozov odstranjenih materialov,
- izdelavo ali najem in kori$¢enje, montazo in demontazo vseh delovnih ter zascitnih odrov, ograj

in drugih potrebnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti,



- stroske prevozov, raztovarjanja in skladiSenja na gradbis¢u oz. delovis¢u ter notranjega
transporta na gradbiscu,

- stroske zaklju¢nih del na gradbiS¢u oz. delovis¢u z odvozom odvecnega materiala in stroSke
vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno,

- stroske zavarovanja gradbisca oz. deloviSc¢a, delavcev ter materiala na gradbiscu oz. deloviS¢u v
Casu izvajanja del, zavarovanja za morebitne Skode do tretjih oseb in objektov od zacetka del do
predaje objekta naroc¢niku,

- stroske vzdrZevanja zaCasnih internih poti na gradbiScu oz. deloviscu in stroske ¢is¢enja javnih
ter drugih poti in okolja izven gradbisca oz. delovisca, ki jih bo onesnazil s svojimi vozili ali deli
izvajalec ali njegov podizvajalec,

- stroske CiSC¢enja opreme in tistega dela objekta, ki ga je ponudnik uporabljal pri izvedbi del,

- stroske elektri¢ne energije, vode in morebitne ostale stroSke v ¢asu izvajanja del,

- stroske za popravilo morebitnih Skod, ki bi jih povzrocil izvajalec ali njegov podizvajalec, na
objektu kot celoti oz. delu objekta,

- stroske vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale,

- stroske nostrifikacije in meritev poobla$c¢enih institucij, potrebnih za uspesno primopredajo del,
pri Cemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenscino in nostrificirani od
pooblascene institucije v RS,

- stroske v zvezi z odvozom odvecnega materiala, opreme ipd., ne glede na oddaljenost deponije od
gradbisca,

- stroske morebitnih navodil za obratovanje in vzdrZevanje,

- druge nenavedene in nepredvidene stroSke, ki bi jih dober strokovnjak/dober gospodar v
takSnem poslu moral in mogel predvideti.

Narocnik za izvedbo vseh gradbenih del - predmeta javnega narocila, katera so doloCena v popisu ne bo
pripoznaval dodatnih del, saj meni, da so za razpisan obseg gradbenih del v popisu doloc¢enih enotah
vsebovani vsi stroski potrebni za izvedbo predmeta javnega narocila, tako bo kon¢ni obracun izdelan na
podlagi ugotovljenih koli¢in v popisu dolo¢enih enot mere.

Morebitna dodatna dela, kot jih doloCa ta razpisna dokumentacija se pripoznavajo zgolj izven meje
izvedbe gradbenih del po popisu del te gradnje.

Ce je v razpisni dokumentaciji ali popisih del dolo¢ena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi tudi
drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.

Popise del izpolnite tako, da vpiSete cene in jih pomnozite s koli¢cinami. Ponudnik mora navesti kon¢no
ceno v evrih. Kon¢na cena mora vsebovati vse stroSke, DDV, popuste in rabate.

Pogodba bo sklenjena s klavzulo »obracun fiksnih cen po enoti mere«.

Naknadno naroc¢nik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.



Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naro¢nik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh
postavk v popisih, izlocil iz ocenjevanja ponudb.

V kolikor ponudnik vpiSe ceno ni¢ (0) EUR se Steje, da ponuja postavko brezplac¢no.

Ce postavka ni izpolnjenja se ponudba izloé&i.

Pripisi in popravki v ponudben predracunu niso dovoljeni.

Ponudniki so dolZni preveriti pravilne izracune v Excelovih tabelah in jih tudi ro¢no preveriti, ter prenesti
v rekapitulacijo in v sam obrazec ponudbe. Morebitne napake kot posledica napa¢nih formul ipd.,

naro¢nik ne odgovarja oz. jamci za pravilne izraCune, seStevke in prenose rezultatov v zbire ipd.

Ponudnik v sistem e-]N v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiSe skupni
ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izracuna
samodejno. V del »Predrac¢un« naloZi izpolnjen obrazec »Ponudba s predracunome«. Excel obrazec »Popisi
del« pa nalozi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost, ki bo vpisana
v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naloZen kot predracun v del »Predracung, bosta razvidna in

dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v
obrazcu Ponudba s predracunom- naloZenim v razdelek »Skupna ponudbena cenax, del »Predracung, in
celotnim Predra¢unom to je popisi del - naloZenim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot

veljavni Stejejo podatki v dokumentu Ponudba s predra¢unom, ki je predloZen v razdelku »Predracunc.

7.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naroc¢nika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve ponudb
ter druge informacije o javnem narocilu posiljala preko informacijskega sistema e]N, na elektronsko

posto, ki je navedena v tem sistemu.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej toc¢ki navedene pogoje.

A. Razlogi za izkljucitev

1. Naroc¢nik bo izkljucil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega narocila, ¢e obstajajo razlogi
za izkljucitev doloceni v 75. ¢lenu ZJN-3.

Dokazilo: ESPD

B. Pogoji za sodelovanje:

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:




1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drZave ¢lanice, v kateri

je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
narocila, Ce je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona taksSno dovoljenje potrebno,
ali morajo biti ¢lani posebne organizacije, da bi lahko v drZavi, v kateri imajo svoj sedeZ, opravljali
storitev.

Dokazilo za 1. in 2. to¢ko: ESPD

B.2 EkonomskKi in finan¢ni poloZaj:

1. Ponudnik v zadnjih Sestih mesecih Steto od oddaje ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih racunov.
2. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni placilni rok, ki pricne te¢i z dnem prejema pravilno
izstavljene in potrjene fakture.

Dokazilo: ESPD

B.3 Tehnic¢na in strokovna sposobnost:

1. Daje ponudnik sposoben pogodbena dela dokoncati najkasneje do 30.11.2026.

2. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega narocila.

3. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani
narocnika.

4. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehni¢ne zmogljivosti za kvalitetno izvedbo del, v predvidenem
roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter dolo¢ili predpisov in standardov
s podrocja predmeta narocila.

5. Ponudnik mora spoStovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki.

6. Ponudnik mora dela opravljati z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se
uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02, 50/05,49/06in 17/11 - ZTZPUS-1).

7. Ponudnik mora upoStevati obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo
iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu ter zagotoviti
ustrezne elaborate.

8. Ponudnik mora pri izvedbi del upostevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz tehni¢ne dokumentacije in
Uredbe o zelenem javnem narocanju.

9. Da ima vodja gradnje v zadnjih petih letih ustrezne reference z vodenjem izvedbe vsaj ene izgradnje ali
obnove ali sanacije strehe na objektu v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR brez DDV. Vodja gradnje
izpolnjuje vse zahtevane pogoje za vodjo gradnje iz Gradbenega zakona (Uradni list RS, $t. 199/21,

105/22-ZZNSPP, 133/23, 85/24-ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25).



10. Da je ponudnik v zadnjih petih letih od objave javnega narocila samostojno ali skupni ponudbi Ze
izvedel izgradnjo ali obnovo ali sanacijo strehe na objektu v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo za toc¢ko 9 in 10: Izjava vodje gradnje in ponudnika o referencah.

Dokaziloza 1., 2., 3., 4.,5.,6,,7., 8., 9. in 10. tocko: EPSD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva
naro¢nik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez
odlaSanja sposoben predloZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izkljucitev oziroma

izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloZi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

https://ejn.gov.si/espd in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

[zpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni koli
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoc¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski
subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-]JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD -
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujoCih pa naloZi v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD - ostali sodelujoci«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali
nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu SploSnimi pogoji uporabe
sistema e-]N Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD - ostali sodelujoli« priloZi podpisane

ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

4. MERILA

Za izbor najugodnejSega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnej$a ponudba - najniZja

cenav EUR brez DDV.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROCANJA

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, $t. 43/2011, 60/2011, 63/2013,90/14 -7ZDU, 60/17,72/19
in 83/25-Z0UL) vloZi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev narocila in ki verjetno izkaze,

dajije bila ali bi ji lahko bila povzroena Skoda zaradi ravnanja naroc¢nika, ki se v revizijskem zahtevku v
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https://ejn.gov.si/espd/

predrevizijskem postopku navaja kot krsitev naro¢nika v postopku oddaje javnega narocanja. Vlagatelj
mora ob vlozitvi zahtevka za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplacati
takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt
pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;
IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega narocanja. Zoper vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloZi zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih
delovnih dneh od objave obvestila o javnem narocilu. Zahtevek za revizijo se vlozi preko portala e-

Revizija.

Zupanja Obéine Ruse

Urska Repolusk
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6. VZOREC POGODBE

Narocnik

, ki ga zastopa Zupan

izvajalec)

in

, ki ga zastopa direktor

izvajalec)

sta dogovorila in sklenila naslednjo

(v nadaljevanju

(v nadaljevanju

GRADBENO POGODBO st.

Predmet pogodbe:

Pravna podlaga pogodbe: Ponudba izvajalca st. .................. z dne

odprtega postopka, objavljenega na Portalu javnih narodcil stevilka

L. UVODNA DOLOCILA

1. c¢len

Uvodna dolocila

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- dajenarocnik dne........... objavil javno narocilo ................

narocil JN z dne

, St. objave na portalu javnih

in v UL EU St. ...

Stevilka
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postalo pravnomoc¢no dne

da je narocnik izbral izvajalca kot najugodnejSega ponudnika in je obvestilo o izbiri




- dapogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil predmet
povprasevanja in ponudbe;
- da je sestavni del te pogodbe razpisna dokumentacija naro¢nika in ponudbena dokumentacija

izvajalca;

IL. PREDMET POGODBE

2. clen
Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami narocnika ter ponudbo izvajalca §t. .....ccceeeeneee ter je
podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.
Izvajalec je svojo ponudbo naro¢niku oddal na podlagi naslednje razpoloZljive dokumentacije, ki jo je v

fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naroé¢nik: PZI - popis del (1-07/26).

3. clen
Dodatna dela
Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo, naro¢nik pa zahteva, da se izvedejo ter
dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu
del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za

dokoncanje projekta gradnje ali ne.

II1. DOKUMENTACIJA NAROCNIKA

4. clen
Dokumentacija naroc¢nika
Naro¢nik potrjuje in jamci, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanaSajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene cene, ali na izvajal¢eve pravice

in obveznosti po tej pogodbi.

Naro¢nik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki je

bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naro¢nik.

5. clen

Notifikacijska dolZnost izvajalca
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Izvajalec mora v roku osem (8) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali
spremembe oz. dodatkov), ¢e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naro¢nika opozoriti na
pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v

zvezi s tem od naroc¢nika zahtevati spremembe o0z. navodila.

[zvajalec lahko naroc¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori
tudi kasneje, vendar samo ce kljub dolZni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega ¢lena pogodbe
morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec naro¢nika

nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je zavedel.

Ce izvajalec svoje dolZnosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem €lenu, je izvajalec naro¢niku

odgovoren za vso Skodo, Ki jo zaradi opustitve dolzne skrbnosti izvajalca utrpi narocnik.

6. clen
Zamuda pri predaji projektne dokumentacije
Ce izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravoéasno, da bi
izvajalec lahko pricel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno dolo¢enih rokih, mora
izvajalec pisno obvestiti naro¢nika, da bodo zaradi takSnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri

izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajo¢im delom dokumentacije ter z

opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v osmih (8) dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel
nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega odstavka.
Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogo¢e dokonéati v
dogovorjenem roku, je izvajalec upravicen do podaljSanja roka za izvedbo ter do povracila vseh stroskov,

ki jih je utrpel zaradi zamude.

7. clen
Pridobitev dovoljenj in soglasij
Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora narocnik pridobiti na lastne stroSke, razen Ce za
posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni dolo¢eno drugace. Ce naro¢nik tega ne stori, mora
izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakrSnimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale zaradi tega.

Izvajalec je upravicen tudi do povracila dodatnih stroskov in podaljsanja roka za izvedbo.
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IV. POGODBENA CENA

8. clen
Ponudbena vrednost pogodbe
Cena je dogovorjena s klavzulo »Obracun fiksnih cen po enoti mere«, ponudbena vrednost pogodbe
znasa:
- znesekvVEURDrezDDV: = e
- DDV 22%:
- znesekvEURzDDV: e

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takSno tveganje nosi narocnik.
V enotnih cenah posameznih postavk je upostevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomoZznih del za
izvedbo pogodbenih del, stroskov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, sodelovanja

na tehni¢nem pregledu in drugih stroskov.

9. clen
Sprememba pogodbene cene

V primernem roku po prejemu narocila za dodatna dela (iz 3. ¢lena te pogodbe) je izvajalec dolzan
naroc¢niku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti
ponudbe. Najkasneje v roku 30 dni pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem dolocita ceno za dodatna
dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podalj$anje pogodbenega roka. Ce aneks med pogodbenima
strankama ni sklenjen, se Steje, da je naro¢nik glede cene in roka za dodatna dela pristal na ponudbo
izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca, ponujeni
rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in koli¢ini dodatno narocenih del.

Ce pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naroé¢nik izvajalcu izro¢il
spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal narocilo, se Steje, da so dodatna dela
narocena, ko je narocnik izvajalcu izrocil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali
narocilo.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolZan pristopiti k izvedbi takoj, naro¢nika pa o razlogih
in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takSna dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj
ko je to mogoce. Ce aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se $teje, da je naro¢nik glede cene in

roka za tak$na dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen na trgu.

10. ¢len

Obracun del - izdajanje zacasnih situacij

15



Izvajalec bo izvedena dela obracunaval z mese¢nimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na
podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejSnjem
mesecu.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in naro¢niku po elektronski posti ali na drug
nacin, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga dolo¢i naro¢nik, z vpisom v gradbeno knjigo.
Nadzornik je dolZan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku petih (5) delovnih dni
od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija Steje za potrjeno,
narocnik pajo je dolZan placati v skladu z dolocbo naslednjega Clena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati
pripomb na situacijo, ¢e so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo.

Ce se nadzornik v postavljenem roku iz prej$njega odstavka tega ¢lena z izstavljeno situacijo ne bo
strinjal, mora izvajalcu in naro¢niku natanc¢no sporociti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera
viSina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZeno zavrnjena, Steje za potrjeno.

Naroc¢nik mora placati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolznisko
zamudo in ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
Vsi racuni (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 28. clenom Zakona o
opravljanju placilnih storitev za proraCunske uporabnike (Uradni list RS §t.: 77/16, 47/19) in morajo
vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na racunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni

del racuna.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- porocilo o poteku del,

- racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za
neposredna placila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov placil po izstavljenem racunu izvajalca, oblikovana po zahtevah
narocnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaracunana storitev dejansko opravljena v skladu s to

pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obrac¢unskih izmer.

V kolikor je na izstavljenem racunu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski racun, ki ni vsebovan v

tej pogodbi, se uporablja transakcijski racun, ki je naveden na izstavljenem racunu.

11. ¢len
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Kon¢na situacija
Konc¢no situacijo izvajalec izstavi po izdelavi kon¢nega obracuna.
Do izpladila po kon¢ni situaciji ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda finan¢nega zavarovanja

za odpravo napak v jamcéevalnem roku.

12. ¢len
Rok placila in nacin plaéila
Naro¢nik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, placati v roku 30 dneh od prejema rac¢una .V
primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z
veljavnimi predpisi.
V primeru ponavljanja zamud pri placilu lahko izvajalec po pisnem opominu zaustavi dela ali razdre

pogodbo.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. ¢len
Obveznosti izvajalca
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred

oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upostevani pri dolocitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

[zvajalec se obvezuje, da bo:

- vodil gradbeni dnevnik;

- vodil knjigo obracunskih izmer;

- prevzeta dela izvedel strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi,
zakoni in tehni¢nimi predpisi;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomocnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to
obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naro¢nika, in v skladno z dogovorjenim in s
strani narocnika potrjenim terminskim planom;

- zagotovil, da bo gradbiSc¢e urejeno v skladu z varnostnim nacrtom gradbi$ca;

- uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu;

- vimenu naroc¢nika prijavil zaCetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor
je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

- oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;

- takoj, najkasneje pa v dvajsetih (20) dneh, pisno opozoril naro¢nika na okolisc¢ine, ki bi lahko
oteZile ali onemogocile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

- naro¢niku omogocal ustrezen nadzor;
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uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisSca/trase oziroma objekta ter upoSteval predpise glede obremenitve cest in poti in
predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

na svoje stroSke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne
sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;

zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbiScu v ¢asu izvedbe del, skladno z
dogovorom z naro¢nikom, na vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih pregledih in tehni¢nih
pregledih, kar je vkljueno v pogodbeno ceno;

strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

da bo za vso dokumentacijo zagotavljal 10 let revizijsko hrambo, vpogled in jo posredoval

naroc¢niku, ¢e bo ta to zahteval.

14. ¢len

Pravica odklonitve del

Ce narocnik naroci izvajalcu dela, s katerimi bi bili krSeni predpisi ali pa povzrocena nesorazmerna skoda

narocniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takSno delo odkloni, ne da bi krsil pogodbo, vendar mora

razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naro¢nika.

15. ¢len

Obveznosti naroc¢nika

Naro¢nik se obvezuje, da bo:

placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

pred pri¢etkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za
izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v rokuy, ki je naveden v pogodbi in mu nudil
vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem
del (vklju¢no s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo
moteno napredovanje del in zakljucek v pogodbenih rokih;

v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporocil ime odgovornega
nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu narocnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo,
nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal koli¢ine in cene
uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravicen potrditi ali odobriti
nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne
dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako
spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naro¢nika;

zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
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- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;
- obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in

obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj nasStetih naro¢nikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, Ce je razlog
zamude z deli opustitev narocnikove dolZnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za skodo,
ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naroc¢nika. Narocnik je dolzan zaradi svoje zamude
primerno podaljSati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v

slabsi poloZaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

16. ¢len
Odobritev s strani naroc¢nika
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloca ta pogodba, ne
more biti veljavna in narocnika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri pooblasceni predstavnik
narocnika za izvajanje te pogodbe.
KakrSnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne
odobritve narocnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije
naro¢niku odskodninsko odgovoren in mora na zahtevo narocnika takoj vzpostaviti pravilno stanje

gradnje.

VI ROKI ZA IZVEDBO POGODBE

17. ¢len
Splosni roki za izvedbo pogodbe
Ta pogodba zacne veljati ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi banc¢no garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Rok dokoncéanja del je najkasneje do 30.11.2026.

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 8 dni od datuma pricetka veljavnosti pogodbe.

18. ¢len
Pricetek izvedbe del
[zvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolZan priceti takoj po uvedbi v delo.
Ce izvajalec ne za¢ne z deli v roku, ki je dolo¢en v prej$njem odstavku tega ¢lena, mu mora naroé¢nik pustiti

primeren dodatni rok za zacetek del.
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Ce izvajalec ne zaéne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naro¢nik razdre pogodbo in zahteva

od izvajalca povracilo Skode.

19. ¢len
Uvedba izvajalca v delo
Uvedba v delo obsega zlasti:
- zagotovitev nepremicnine, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih del, vklju¢no s pravico
dostopa do gradbisca;

- izrocitev dokumentacije iz 2. lena te pogodbe.

0 uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.
V primeru spremembe projektne dokumentacije se Steje, da je izvajalec uveden v delo po prejemu

spremenjene projektne dokumentacije.

20. ¢len
Zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe
Neupravicena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajal¢evo zamudo, zaradi katere lahko
narocnik uveljavlja ukrepe, dolocene v pogodbi.
Neupravic¢ena prekoracitev rokov s strani naro¢nika pomeni naro¢nikovo zamudo, zaradi katere lahko

izvajalec uveljavlja ukrepe, dolocene v pogodbi.

21. ¢len
Podalj$anje roka za zakljucek del
[zvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljucek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica visje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika;

- vremenskih razmer, ki bi onemogocale izvajanje zunanjih del vec¢ kot pet (5) zaporednih dni
oziroma skupaj vec kot deset (10) delovnih dni;

- C¢enaroc¢nik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- C¢enaro¢nik naro¢i dodatna dela ali ob¢utne spremembe izvedbe - za toliko casa, kot je potrebno,
da se ta dela izvedejo.

- Cejeprislo do nepricakovanih fizicnih razmer na gradbi$cu na katere naleti izvajalec med izvedbo
del;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s strani naro¢nika na podlagi dolo¢il to pogodbe;
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- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec mora obvestiti naroCnika o razlogih za podaljSanje pogodbenega roka v pisni obliki z
obrazloZitvijo in navedbo razlogov za podaljsanje v ¢im krajSem moznem casu oz. najkasneje v osmih (8)
dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljSa ali ko bi se moral zavedati, da je

nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podalj$a, sicer izgubi pravico do podaljSanja roka.

Izvajalec mora naroc¢niku predlagati natanc¢no Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v osmih (8) dneh po
tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je oproscen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, cetudi iz razlogov na strani narocnika
aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, e obstajajo razlogi za podaljSanje pogodbenega roka iz

prvega odstavka tega Clena in Ce je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravocasno obvestil narocnika.

22. ¢len
Pravica naroc¢nika do zahteve za pospeSitev del

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca
ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaZe v zaostajanju za
terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naro¢nik
pravico, da:
a) izvajalcu naloZi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;
b) izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali sam angaZira dodatne podizvajalce na racun
izvajalca;
c) izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.
Pred angaZiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naro¢nik dati izvajalcu rok enega
tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angaZira izvajalec sam.
Naro¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti
izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.
V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec
pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za terminskim planom, razlog za
zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naro¢nik pravico, da:
a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroske pospesitve del;
b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloZi angaZiranje dodatnih kapacitet za pospesitev del.
V kolikor je do pospesitve del vseeno prislo, ne da bi naro¢nik potrdil ponudbo izvajalca za dodatne

stroske, mora naroc¢nik izvajalcu placati dejansko nastale stroske pospesitve.
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VII. POGODBENA KAZEN

23. ¢len
Pogodbena kazen za zamudo
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenega in morebitno
sporazumno podaljSanega roka za zakljucek del, sme narocnik za vsak dan zamude roka za zakljucek del
zahtevati placilo pogodbene kazni v visSini 0,2% vrednosti pogodbe, vendar najve¢ 10% ponudbene

vrednosti pogodbe v EUR brez DDV.

24. ¢len

Obracun pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obracunava do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

25. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni

Naro¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v
primopredajni zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naro¢nik dejstvo
morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do kon¢nega
obracuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do kon¢nega obracuna ni
prislo.

V kolikor naro¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravicen do obracuna pogodbene
kazni.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora
pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravicen

do obracuna pogodbene kazni.

26. ¢len

Nacelo popolne od$kodnine

Ce $koda, ki jo je utrpel naroé¢nik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca,
presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naro¢nik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo

Skodo in pogodbeno kaznijo.
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VIII. IZROCITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN

27. clen

Prevzem del (primopredaja)

Izvajalec je dolZzan datum zakljucka del vpisati v gradbeni dnevnik in naroc¢nika takoj pisno pozvati na

prevzem del. Dela se Stejejo za zakljuCena (dokoncana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za pregled.

Naro¢nik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10)
dni po prejemu izvajal¢evega obvestila o zakljuc¢ku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajsem
moZnem roku, ko je to mogoce.
V primeru, da izvajalec neupraviceno zavlacuje s pozivom naro¢niku na prevzem del, lahko naro¢nik sam
razpiSe datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.
O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblasc¢eni predstavniki pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke;
- datum zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter rok za to;
- opredelitev vseh morebitnih oéitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;
- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolZan izvajalec predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanasa na
izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne, projektne in ostale dokumente.

V primeru, da katerakoli stranka neupraviceno odkloni udelezbo pri primopredaji del ali podpis
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih
del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpisSe primopredajni zapisnik. V
takSnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakrsnih

negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.
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Kot uspeSno izvedena primopredaja del Steje tudi morebitno dejstvo, da je naro¢nik pred izvedbo
primopredaje zacel kakorkoli uporabljati objekt ali del objekta, ki je predmet te gradbene pogodbe.
Po uspesno opravljeni primopredaji in izro¢itvi finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem

roku, so izpolnjeni pogoji za izdelavo kon¢nega obracuna.

28. ¢len
Razlog za odklonitev prevzema del
Naro¢nik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi,
da pogodbena dela niso zaklju¢ena (dokoncana) ali da je doloCena dela treba izvesti ponovno ali da ni

predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo.

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (ocitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga,
zaradi katerega bi narocnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ¢e napake povzrocajo, da je
objekt za naroc¢nika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjsana do te mere, da objekt ne ustreza

namenu zaradi katerega je bil zgrajen.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela konéati
ali jih ponovno izvesti, mora naroc¢nik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonc¢a in jih

ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naroc¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede
na izvajalCev racun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v viSini najvec 2 % od

skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

29. ¢len
Ugotovljene pomanjkljivosti - o¢itne napake
Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti dolo¢ene
oCitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naro¢nik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te

oCitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati objekt ali njegov del preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora
ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta ali njenega
dela, sicer ni upravicen do jamcevalnih zahtevkov.

[zvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti priceti nemudoma.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je oéitno, da jih

ne bo odpravil, sme naroc¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalcev racun. Naroc¢nik
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si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih
del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.
Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiSeta zapisnik o odpravi napak

in pomanjkljivosti.

30. clen
Kon¢ni obracun
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predlozitvi finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v jamcevalnem roku, zac¢neta z izdelavo kon¢nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem

moznem roku, najkasneje pa v Sestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Kon¢ni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplacan po situacijah;

- konc¢ni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;

- viSino zamudnih obresti, ki jih mora naro¢nik placati izvajalcu zaradi zamud pri placilu katerekoli
situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obra¢unane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

- viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.

S konc¢nim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci izvrSitev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Kon¢ni obracun ima naravo zunaj sodne

poravnave med strankama.

S kon¢nim obra¢unom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolZan ali pooblascen
izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z zacasnimi mesec¢nimi situacijami ali ne. S kon¢nim obracunom
se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z zacasnimi mese¢nimi situacijami.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi kon¢nega
obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s
priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis kon¢nega obracuna sta:
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Zaizvajalca: .....ccccerenen.

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev koncne situacije.

IX. JAMCEVANJE ZA NAPAKE

31. clen
Odgovornost izvajalca za skrite napake
Ce se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naroé¢nik ob
obic¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in naro¢nik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od
dneva, ko je napako odkril, ima naroc¢nik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem
roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naro¢nika postavljenem roku, lahko naroé¢nik
ali zniZa placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer
na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima

narocnik od izvajalca pravico zahtevati povracilo Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravocCasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko izvajalec
odkloni, naroc¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od

pogodbe, v vsakem primeru pa ima narocnik pravico do povracila Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko naro¢nik od pogodbe odstopi
le, ¢e so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi
pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naro¢nik ne more odstopiti od pogodbe in je dolZan dovoliti

izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naroc¢nika, odpravi.

32. clen
Izguba pravice do jamcevalnih zahtevkov
Narocnik izgubi pravico do uveljavljanja jamcevalnih zahtevkov v jamcevalnem roku, ¢e napak ne graja

pravilno.

Naro¢nik kljub pravofasnemu grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamcevalnih zahtevkov, v
primeru, da:

- jenaroc¢nik izvedel sam ali preko tretje osebe predelave in popravke na izvedenih delih;
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- je priSlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrZevanja, kot tudi zaradi
nepravilnega oziroma pomanjkljivega vzdrZevanja oziroma nenamenske uporabe objekta ali
delov objekta;

- gre za mehanske posSkodbe, katere je povzrocil naroc¢nik ali tretja oseba ali so posledica visje sile.

33.clen
Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe
Izvajalec odgovarja naro¢niku oziroma poznejSemu pridobitelju gradbe, ce se v roku pet (5) let od
primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naro¢nik
oziroma poznejsi pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku Sestih (6) mesecev od dneva, ko je

bila napaka odkrita.

X. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

34. ¢clen

Garancijska izjava izvajalca

Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehni¢no blago velja garancija za brezhibno delovanje 5 let. [zvajalec

lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.

XL ZAVAROVANJA

35. clen
Zavarovanje splosne odgovornosti
Izvajalec je dolZan imeti v ¢asu trajanja te pogodbe v skladu z gradbenim zakonom, zavarovano svojo
odgovornost za Skodo v zvezi z opravljanjem izvajalceve dejavnosti.
Zavarovanje odgovornosti za Skodo mora vkljuc¢evati odgovornost za Skodo, ki bi nastala investitorju ali
tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti Skodo zaradi malomarnosti, napake
ali opustitve dolZnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri ¢emer visina letne zavarovalne vsote ne sme

biti niZja od 100.000,00 eurov.

36. clen
Povracilo Sskode
Izvajalec odgovarja za vso S8kodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzro¢eno

zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzroceno Skodo, nastalo delavcem in
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tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo Skodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del.

Povracilo tako nastale Skode lahko naro¢nik uveljavljala po splo$nih nacelih odSkodninske odgovornosti.

XII. FINANCNA ZAVAROVANJA
37.clen

Oblika in namen finan¢nih zavarovanj

Finanéna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bianco menice s pooblastilom za izpolnitev.

Namen finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v jamcevalni

dobi je pokritje vse skode, ki je naroc¢niku nastala zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

38. clen
Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
narocnika, naroc¢niku izrociti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev kot finan¢no zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naro¢nik unov¢i pod naslednjimi
pogoji:

- e bo izvajalec krsil pogodbene obveznosti;

- Ce bo naroc¢nik razdrl pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;

- (e izvajalec pravocasno ne predloZi finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem

roku;
- Cesenazahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik v primopredajnem zapisniku,

ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo.

39. ¢clen

Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Visina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa 10 % ponudbene
vrednosti te pogodbe z DDV.
Trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje od roka za

zakljucek del.
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V kolikor pride do podaljSanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljSati tako
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi zavarovalno polico in sicer v
roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljSanja roka s strani naroc¢nika. StroSke izvajalca za podaljSanje
finan¢nih zavarovanj in zavarovalne police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog za podaljSanje, v

primeru visje sile pa vsaka do polovice.

40. ¢len
Financ¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika
naroc¢niku izrociti finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku, to je bianco menico s
pooblastilom za izpolnitev.
Finanéno zavarovanje lahko naro¢nik unov¢i v naslednjih primerih:

- Ceizvajalec krsi svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamcevanja za odpravo napak;

- Ceizvajalec v ¢asu jamcevalnega roka ne bo izvajal jamcevalnih obveznosti na nacin, opredeljen v

tej pogodbi.

41. ¢len

Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku

Vrednost finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku znasa 5% ponudbene vrednosti
iz te pogodbe z DDV.

Trajanje finan¢nega zavarovanja: 5 let od prevzema del oziroma primopredaje.

42, ¢len

Pravila unovcevanja finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jaméevalnem roku

Naro¢nik lahko finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamc¢evalnem roku unovéi samo v primeru, da
mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakrsnihkoli stroskov zaradi razlogov na strani izvajalca, zaradi
katerih lahko naro¢nik unov¢i finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku.

V kolikor naro¢nik unov¢i visji znesek finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku od
viSine stroSkov ali Skode, mora neupravi¢eno unovcéeno razliko med nastalo Skodo ali stroski ter

unovcenim zneskom garancije vrniti izvajalcu.

XIII. PODIZVAJALCI
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43. ¢len
Priglasitev vseh podizvajalcev
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je
naro¢nik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

Naziv, Obseg in vrsta storitev: Predmet, koli¢ina, vrednost,
polni naslov, kraj in rok izvedbe teh
maticna Stevilka, storitev:

davcna Stevilka,
TRR,

zakoniti zastopnik

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaZiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi
podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naroc¢nika, pri
Cemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za
podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji.

Naro¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuéitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. Z]JN-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega
podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljucCitev iz Sestega odstavka 75. ZJN-3. Naroc¢nik lahko
zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi

novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.

44, ¢len

Neposredno placilo podizvajalcem

Naro¢nik in izvajalec se strinjata, da bo naro¢nik v skladu z dolo¢bami Z]N-3 izvajal neposredna placila
podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predlozil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno placilo.
V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a naroc¢nika, da na podlagi rauna oziroma situacije,

ki ga bo potrdil izvajalec in priloZil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma rac¢una placa
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neposredno podizvajalcu in soglasa, da naro¢nik namesto njega poravna podizvajalCevo terjatev do njega.
Naroc¢nik pa narocilo izvajalca, da namesto njega placa njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s
tak$nim nacinom placila soglasa in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. [zvajalec se zavezuje, da
bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naro¢niku, priloZil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so
neposredno placilo zahtevali.

Naro¢nik ni dolZan preverjati, ali je izvajalec predloZil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma
razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upraviCenostjo in zapadlostjo njihovih
terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in
94. ¢len Z]JN-3, naroc¢nik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. ¢lena Z]N-3.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne bodo zahtevali, bo naro¢nik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaéilo za izvedena dela. Ce izvajalec ne
ravna skladno s tem dolocilom, bo naroc¢nik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka

o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena Z]N-3.

XIV. ODSTOP POGODBE

45, ¢len

Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka,
brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so

zZe zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

XV. ZAUSTAVITEV DEL

46. ¢len

Zaustavitev del po navodilu naroc¢nika

Naro¢nik lahko kadarkoli naro¢i izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takSnem
primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali Skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naro¢nika upravicen do placila vseh stroskov, ki jih je
utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naro¢nika in do ustreznega podaljSanja pogodbenega roka, v

kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.
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47. ¢len

Zaustavitev del s strani izvajalca

[zvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naro¢nik krsi svoje
finan¢ne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s pla¢ilom katerekoli situacije za vec¢ kot
20 dni ali v primerih, ¢e narocnik krsi druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takSnem primeru
narocniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naroc¢niku dolociti dodaten primeren rok za placilo
dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajsi od 15 dni. V kolikor naro¢nik tudi po izteku tega dodatnega roka
zamuja s placilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh
zapadlih placil, ki jih naro¢nik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naroc¢nika. V

primeru dejanske zaustavitve del je naro¢nik dolZan izvajalcu povrniti vso nastalo mu skodo in stroske.

XVI. VISJA SILA

48. ¢len

Visja sila
Pod viSjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepricakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven
njenega nadzora.

XVII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA

49. ¢len
Predstavniki pogodbenih strank

Vodja gradnje na strani izvajalca j€ .....cconemeeereeseeneeseenenns , e-Mail: e
Pooblasceni predstavnik izvajalca je ....eenncenneeneeessecennees , e-Mail:
IzvajalCev predstavnik je pooblascen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasSajo na izvajanje

te pogodbe in je dolzan neposredno sodelovati s predstavnikom narocnika.

Pooblasceni predstavnik naroc¢nika je ........ceeenneen. , €-Mail: s
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Predstavnik naroc¢nika je pooblasc¢en, da zastopa naroc¢nika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na izvajanje
te pogodbe. Predstavnik narocnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves cas trajanja pogodbe in mu
nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolZan dajati.

Odgovorni nadzornik na strani naro¢nika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov, je

Pogodbeni stranki sta dolZni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3)

delovnih dni po zamenjavi.

50. ¢len

Nacin komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po posti ali
e-posti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolocbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in
dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, placila,
narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih u¢inkov lahko potekajo preko telefona ali e -poSte.

Vsa pisanja in elektronska posta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to
pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na

elektronske naslove, se Steje za vroceno naslednji delovni dan po posiljanju.

XVIII. ODSTOP OD POGODBE

51. clen
Splo$no o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujSih krSitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za
odpravo Kkrsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati

medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

52. clen
Odstop naroc¢nika od pogodbe
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Za hujso krsitev pogodbenih dolocil, zaradi katerih lahko naroc¢nik predcasno odstopi od pogodbe, Stejejo
zlasti:

- zamuda izvajalca, ki presega Stevilo dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjSajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- unov¢itev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem

primernem roku, ki ga dolo¢i narocnik;

Odstop od pogodbe lahko narocnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna. Opomin mora
biti izvajalcu poslan pisno po posti ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naro¢nik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zacetka enega od postopkov

insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

53. clen
Odstop izvajalca od pogodbe

[zvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:
- C¢enarocnik zamuja z uvedbo v delo vec kot 60 dni od sklenitve pogodbe;
- C¢e narocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;
- Cenaroc¢nik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;
- Ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

- C¢enarocnik ve¢ kot 60 dni neupravi¢eno zamuja s placilom katerekoli situacije.

54. clen
DolZnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih za$citi pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za
odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in
izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naro¢nik izvajalcu dolZan placati vsa

dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.
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55. ¢len
Protikorupcijska klavzula
Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist
za:
-  pridobitev posla ali
- zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- zaopustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene Kkoristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,

zastopniku, posredniku.

56. ¢clen

Socialna klavzula

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem doloc¢enim 67. ¢lenu ZJN-3.

57. clen

Revizijska sled

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko

sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolZan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma Se najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naro¢nik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za

spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom
vklju¢enim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaSfencem, in

sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev Casovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v racunovodskih in drugih evidencah.

Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
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pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter

sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vkljuc€uje, morajo biti tak$ne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem

Casu hranjenja informacij.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

58. ¢clen

Varovanje poslovne skrivnosti

Izvajalec in naroc¢nik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in
druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves ¢as trajanja
pogodbe oziroma dlje, Ce je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom dolocita izjeme od te dolocbe.

XX. KONCNE DOLOCBE

59. ¢len

Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, ¢e pogodbena dolocila posameznih
vprasanj ne urejajo, se uporabljajo dolocila razpisne dokumentacije, ¢e tudi ta posameznega vpresanja
ne ureja, se uporabijo dolocila Obligacijskega zakonika in Posebne gradbene uzance december 2020 in

zakon, ki ureja gradnjo objektov ter druga veljavna zakonodaja.

60. ¢len

Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za ¢as veljavnosti, kot je
opredeljeno v pogodbi.
Pogodba je sklenjena pod odloZnim pogojem pridobitve finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti.
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61. clen
Spremembe pogodbe

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpisSeta obe pogodbeni
stranki, razen ¢e ni v tej pogodbi dolo¢eno drugace. Ce katerakoli od dolo¢b te pogodbe je ali postane
neveljavna, to ne vpliva na ostale doloc¢be. Neveljavna doloc¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj

ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

62. ¢len

Resevanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskus$ali vse spore iz te pogodbe resiti sporazumno. V kolikor
sporazum med strankama ne bi bil mogo¢, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odlocalo stvarno

pristojno sodiSce po sedezu naro¢nika, po slovenskem pravu.

63. clen
Stevilo izvodov pogodbe

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

Naro¢nik: Izvajalec
Zupan

Kraj in datum: Kraj in datum:
PRILOGE:

- finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
- razpisna dokumentacija
- ponudnikova dokumentacija

- terminski plan
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