

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 4

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Začasno ojačitev in sanacijo viaduktov VA0045 in VA0046 Dolgi most

avgust 2026

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: V Dodatku št. 3 z dne 17.08.2026 ste objavili spremembo referenčne zahteve iz točke A) v podčlenu 4.2 (d) in referenčno zahtevo za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e), in sicer tako, da ste poleg znižanja zahtev glede dolžine objekta dodali zahtevo, da je bila na referenčnem objektu vgrajena jeklena dilatacija in izvedena hidroizolacija v celotni voziščni površini objekta, kar v prvotno objavljeni razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, s čimer ste bistveno zaostрили referenčne zahteve. Ponudniki z referencami, ki so v celoti zadoščale prvotnim referenčnim zahtevam in smo ponudbo pripravljali že skoraj mesec dni, sedaj s predmetno zaostritvijo referenčnih zahtev, dva dni pred predvidenim rokom za oddajo ponudb, ne izpolnjujemo več referenčnih zahtev. Naročnika pozivamo, da spremeni referenčne zahteve na prvotne pred zaostritvijo, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo. Prosimo tudi za ustrezen popravek Potrdil o referenčnem delu (Priloga št. 1/A in Priloga št. 2).

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz točke A) podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe. Objavljamo tudi popravljene obrazce Potrdila o referenčnem delu (Priloga št. 1/A in Priloga št. 2).

Vprašanje 2: Naročnik je z Dodatkom št. 3 z dne 17. 8. 2026 bistveno spremenil referenčne zahteve iz točk A) in B) podčlena 4.2 (d) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da skrajšal dolžino med osmi krajnih opornikov na najmanj 125 m, dodal zahtevo, da mora referenčni projekt vključevati tudi gradnjo nosilne konstrukcije ali sanacijska dela na nosilni konstrukciji, vgradnjo jeklenih dilatacij in hidroizolacije v celotni voziščni površini objekta, ter razširil obseg referenc tako, bo kot ustrezne štel tudi reference, katerih dela so potekala na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste ali regionalne ceste. Naročnik je z dodatno vključitvijo sanacijskih del na nosilni konstrukciji, vgradnje jeklenih dilatacij in hidroizolacije močno zaostril razpisne pogoje na način, da jih zaradi specifičnosti tovrstnih zahtev izpolnjuje le točno določen ponudnik, kar ni v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, na podlagi katerih ni dopustno omejevati konkurence. V interesu naročnika mora biti pridobiti čim več ponudb, pri čemer ni jasno zakaj je tik pred oddajo ponudbe tako močno zaostril referenčne pogoje – glede na to, da zahteve po sanacijskih del na nosilni konstrukciji, vgradnji jeklenih dilatacij in hidroizolacije do spremembe razpisne dokumentacije ni zahteval, ni popolnoma nobenega utemeljenega razloga, razen takšnih, ki so v nasprotju z določili ZJN-3, za naknadno zaostritev pogojev na način, da jih izpolnjuje bistveno ožji krog potencialnih ponudnikov (ali celo samo en ponudnik). Naročnika v sled navedenega pozivamo, da referenčni pogoj spremeni tako, da iz njega črta dodatno zahtevo po sanacijskih del na nosilni konstrukciji, vgradnji jeklenih dilatacij in hidroizolacije v celotni voziščni površini objekta. Dodatno izpostavljamo, da je naročnik očitno presodil, da dolžina med osmi krajnih

opornikov ni relevanten referenčni pogoj, zaradi česar je to močno zmanjšal (za 50 %), tako da mora po novem znašati najmanj 125 m. Glede na to, da dolžina med osmi krajnih opornikov ni bistvenega pomena, naročnika pozivamo, da jo zaokroži navzdol, torej da mora znašati najmanj 100 m. Vaš odgovor oziroma ustrezno spremembo razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na referenčni pogoj, pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 24. 8. 2026. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz točke A) podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe. Objavljamo tudi popravljene obrazce Potrdila o referenčnem delu (Priloga št. 1/A in Priloga št. 2).

Vprašanje 3: Glede na dne 17.8.2026 objavljene spremembe referenčnih pogojev za premostitveni objekt za ponudnika (tč. A, podčlen 4.2 d) in vodjo gradnje (tč. A, podčlen 4.2 e) ugotavljamo, da ste referenčne pogoje zvišali - povečali . Dodali ste zahtevi, da mora referenčni objekt vključevati vgradnjo jeklene dilatacije in izvedeno hidroizolacijo po celotni voziščni površini objekta. Pozivamo vas, da referenčne pogoje spremenite nazaj na prvotno zahtevane, kar je tudi smiselno glede na razpisane zahteve navedene na strani 9 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, in sicer, da bo moral ponudnik najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklenjene pogodbe zagotoviti, da bo izvedbo hidroizolacije na premostitvenih objektih izvajal gospodarski subjekt, ki je vgradil 1.000 m2 hidroizolacije na AB cestnem premostitvenem objektu... in da bo vgradnje novih dilatacij na premostitvenih objektih izvajal gospodarski subjekt, ki je vgradil jekleno dilatacijo pomika najmanj 80mm na AB cestnem premostitvenem objektu...

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz točke A) podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe. Objavljamo tudi popravljene obrazce Potrdila o referenčnem delu (Priloga št. 1/A in Priloga št. 2).

Vprašanje 4: V Dodatku št. 3 ste samoiniciativno znižali zahtevano dolžino premostitvenega objekta med osmi krajnih opornikov na najmanj 125 m. Glede na navedeno smatramo, da sama dolžina premostitvenega objekta za naročnika ni bistven oziroma odločilen faktor pri dokazovanju usposobljenosti ponudnika, temveč je bistven predvsem zahtevani obseg izvedenih del, tj. dela na nosilni konstrukciji, vgradnja jeklenih dilatacij in hidroizolacije v celotni voziščni površini objekta. Zato prosimo naročnika, da zahtevano minimalno dolžino premostitvenega objekta dodatno zniža na 110 m.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz točke A) podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se referenčna zahteva iz točke A) v podčlenu 4.2 (d) tako, da glasi:

- A) izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo ali sanacijo prednapetega armiranobetonskega cestnega premostitvenega objekta dolžine med osmi krajnih opornikov najmanj 100 m na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste ali regionalne ceste

Spremeni se referenčna zahteva za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) tako, da glasi:

- imeti vsaj eno referenco pri izvedbi novogradnje ali rekonstrukcije ali sanacije armiranobetonskega cestnega premostitvenega objekta dolžine med osmi krajnih opornikov najmanj 100 m, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste ali regionalne ceste, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ-1 oz. GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. v smislu ZGO – 1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje gradbišča.

Poglavje 10 – Sposobnost:

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo naročnikov del (PRILOGA št. 1/A), ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno potrdilo naročnikov del (PRILOGA št. 1/A).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo naročnikov del (PRILOGA št. 1/A).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1/A.

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 2), ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 2).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 2).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 2.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.**

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

PRILOGA št. 1/A

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek):.....

....., tel.:, e-naslov:

Naziv pogodbenega izvajalca:

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi):

Dela so bila dokončana (navesti datum izdaje potrdila o prevzemu)

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca

(ustrezno izpolniti) je v okviru pogodbe:

- dela izvajal samostojno, brez partnerjev DA NE (ustrezno obkroži)

- dela izvajal kot partner v skupni izvedbi DA NE (ustrezno obkroži) v

kolikor DA, potem navesti partnerje:

- dela izvajal kot podizvajalec DA NE (ustrezno obkroži)

- izvedel novogradnjo / rekonstrukcijo / sanacijo (ustrezno obkroži) prednapetega
armiranobetonskega cestnega premostitvenega objekta

..... (navedba objekta) na avtocesti /

hitri cesti / glavni cesti / regionalni cesti

(navedba ceste) celotne dolžine med osmi krajnih opornikov m (navedba
dolžine).Naročnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referenčna
dela, navedena na tem referenčnem potrdilu.

Datum izdaje potrdila:

Za naročnika:

(ime in priimek)_____
(Podpis)

**POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA STROKOVNI KADER
(Vodja gradnje)**

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek):

tel.:, e-naslov:.....

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo:

.....

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi):

.....

Opis referenčnega dela:

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je (ime in
priimek strokovnega kadra) opravljal funkcijo (navesti
funkcijo kot npr.: vodja gradnje/vodja del/odgovorni vodja del/odgovorni vodja gradbišča) pri izvedbi novogradnje /
rekonstrukcije / sanacije (ustrezno obkroži) armiranobetonskega cestnega premostitvenega
objekta (navedba objekta) na avtocesti / hitri cesti
/ glavni cesti / regionalni cesti (navedba ceste)
celotne dolžine med osmi krajnih opornikov m (navedba dolžine).

Referenčna dela so bila dokončana (navesti datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega
potrdila)

Strokovnjak je dela po pogodbi opravil skladno s pravili stroke.

Datum izdaje potrdila

Za naročnika:

(ime in priimek)

(Podpis)