Obcina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
ki jo zastopa Zupan Ciril Globo¢nik,

maticna Stevilka: 5883466000,

ID Stevilka za DDV: SI167759076,

(v nadaljevanju: narocnik)

in

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj,
ki jo zastopa predsednik uprave dr. lvan Smon MBA,

maticna Stevilka: 5175348000,

ID Stevilka za DDV: 5120389264,

(v nadaljevanju: druzba narocnik)

ter

Gradbenistvo Prestor gradbena dela in projektiranje, d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj,
ki ga zastopa direktor Jure Prestor,

maticna Stevilka: 5557321000,

ID Stevilka za DDV: S154195063,

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo naslednjo:

POGODBO
ZA
OBNOVO CESTE MOSNJE 52-43-49

l. UVODNE UGOTOVITVE
1. clen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik na podlagi javnega narodila st. 4302-0007/2025
(JNO04683/2025) z dne 17.6.2025, ki je sestavni del te pogodbe,

- da je ponudba izvajalca $t. 63/2025 z dne 9.7.2025 sestavljena na podlagi razpisne dokumentacije iz
prejsnje alineje tega ¢lena in je sestavni del te pogodbe,

- da sta narocnik in druzba narocnik sklenila Dogovor o izvedbo skupnega javnega narocila z dne
17.6.2025,

- da je izvajalec seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za
pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del,

- da je izvajalec pregledal projektno dokumentacijo ter ugotavlja, da ni ovir za prevzem pogodbenih
obveznosti.

Il. PREDMET POGODBE
2. clen

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa se zaveze, da bo izvedel vsa dela za OBNOVO CESTE MOSNJE 52-43-
49, po sistemu »cena na enoto«, vse v obsegu in kvaliteti, kot izhaja iz naslednjih dokumentov, ki so sestavni
del te pogodbe:



- ponudba izvajalca st. 63/2025 z dne 9.7.2025,
- razpisna dokumentacija naro¢nika $t. 4302-0007/2025 z dne 17.6.2025,
- projektna dokumentacija: PZI st. 2625, Obnova ceste Mosnje 52-43-49, junij 2022, izdelovalec Pre-boj

d.o.o., Langusova ulica 17C, Radovljica.

Za tolmacenje pogodbe se v primeru neskladja uposteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v
zgornjem odstavku.

1l. POGODBENA CENA
3. dclen
Pogodbena cena znasa:
brez DDV 204.352,24 EUR
22 % DDV 44.957,49 EUR
z DDV 249.309,73 EUR

z besedo: dvesto devetinstirideset tiso¢ tristo devet 73/100 EUR

Pogodbena cena iz tega ¢lena je dolocena po predracunskih koli¢inah del in po fiksnih cenah za enoto.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuéno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi
stroski, taksami, carino idr. in je ni moZno povecati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s
tem nima pravice zaracunavati nobenih dodatnih stroSkov.

4, clen

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi
nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih
predpisov.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vkljuéene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali

njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:

- vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montaZo, vsa pripravljalna in
izvedbena dela, vsa pomozna dela za izvedbo pogodbenih del, specificnimi pogoji, ki jih pri izvedbi
zahteva letni Cas ter tehnologija dela,

- stroski vse potrebne opreme, vseh potrebnih delovnih odrov in delovnih pripomockov, zascitnih odrov,
ograj, opazev, zacasnih dostopov ter podobno,

- stroski vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisca/trase oziroma objekta, tudi horizontalnih in vertikalnih transportov do mesta vgradnje,

- stroski zavarovanja vseh del in materiala po predracunu, gradbis¢a, delavcev na gradbis¢u od pricetka
gradnje do predaje objekta za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornost za skodo
nasproti tretji osebi,

- stroski ureditve, oznacitve, obratovanja in organizacije gradbisca,

- stroski ureditve in zavarovanja gradbis¢a oziroma delovis¢a do primopredaje naroéniku v skladu z
varnostnim nacértom in drugimi predpisi o varstvu pri delu in varstvu pri pozaru,

- stroski ureditev in varovanja skladis¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten potek izvedbe
del,

- stroski postavitve objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru
z naroc¢nikom in drugimi izvajalci,




stroski postavitve cestne signalizacije, prometne zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z
zaporami ter podobno,

stroski izvedbe prikljuckov na omrezja, obratovalni stroski gradbi$ca, stroski energije, vode ter
morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroski ¢isc¢enj,

stroski lo¢enega zbiranja, razvr$¢anja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa ter stroski
odvozov vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na zacasno ali stalno deponijo ne glede na
oddaljenost, vklju¢no s taksami in drugimi stroski za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z
zakonodajo,

stroski povezani z ukrepi za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev v skladu z veljavno zakonodajo,
stroski za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, vkljucno z morebitnim
¢rpanjem vode iz gradbene jame,

stroski ¢iS¢enja gradbisca in okolice med gradnjo in finalnega ciS¢enja po zakljucku del,

stroski vzpostavitve uporabljenih zemljis¢ v prvotno stanje in odprave vseh poskodb, nastalih zaradi
gradnje na drugih objektih, napravah, povrsinah,

stroski montaze opreme s pomoZznim materialom in navodili proizvajalca,

stroski izdelave shem, delavniskih nacrtov, vezalnih shem, navodil in podobno,

stroski za predpisane preiskave in ateste,

stroski zagona, nastavitve opreme, poskusnega obratovanja, regulacije sistemov in podobno;

stroski izdelave navodil za uporabo in usposabljanj uporabnika;

stroski geodetskih del med izvajanjem del;

stroski izdelave dokumentacije: PID - projekta izvedenih del, dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za
obratovanje in vzdrzevanje objekta in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski
obliki,

sodelovanje z naro¢nikom do primopredaje ter v ¢asu garancijskih rokov,

strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA

5. ¢len

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:

izvrsiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predracunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

$Cititi interese narocnika,

pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis¢e podrobno proucditi in narocnika opozoriti na njene
pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila,

pravocasno opozoriti narocnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

omogociti narocniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda
narocnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi specifikacijami,
v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroske odstraniti z gradbis¢a neustrezen material in/ali sanirati
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke,

narocniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje
in vzdrZevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro¢niku oziroma odgovornemu
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno dokazno dokumentacijo, za izvrSena dela pa
porocila pooblaséenih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah,

v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik, narociti potrebne
preiskave (Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske takih preiskav nosil
izvajalec, sicer pa narocnik),

organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu,



izvajati dela upostevajo¢ varnostne ukrepe na gradbis¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu,
protipoZarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoZenja in zavarovanje gradbiS¢a ter dostope v
obmocju gradbisca in sosednjih objektov,

pred pricetkom del evidentirati predhodno stanje zemljis¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektih in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po koncanih delih na svoje stroske povrniti v prvotno stanje
(8koda na objektih, infrastruktura, ...),

vzdrZevati zacasne interne poti na gradbiscu in ocistiti javne ter druge poti izven gradbisca, ki jih bo kot
izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli, upostevati predpise glede obremenitve
cest in poti,

na gradbiScu z zavarovanjem in svojimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in
instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi oznaciti
gradbisca, skladno z veljavno zakonodajo,

od zacetka izvajanja del do dneva izrocitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material
pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi,

pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvesti zapore v skladu s
predpisi in navodili narocnika,

upostevati predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki, pravocasno priskrbeti vsa potrebna
dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi,

upostevati in predlozZiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih
odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi
neupostevanja veljavnih predpisov,

zagotavljati redno in finalno ¢iséenje,

izroCiti naroCniku finan¢no zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo del in finan¢no zavarovanje za
odpravo napak v garancijski dobi,

sproti voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer ter drugo gradbis¢no dokumentacijo,
zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbiScu v ¢asu izvajanja del ter zagotoviti obvezno
prisotnost vodje del na vseh operativnih sestankih,

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, kot izhajajo iz te pogodbe,

takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti narocnika, da so pomanjkljivosti odpravljene, po
koncanju vseh pogodbenih del po tej pogodbi do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt predati
narocniku,

sodelovati z naro¢nikom do primopredaje ter v ¢asu garancijskih rokov.

6. clen

Narocnik se obvezuje:

urediti vse premoZenjsko pravne odnose za zemljisce, kjer se bodo izvajala dela,

izvajalca uvesti v delo v najkrajSem moZznem casu po zacetku veljavnosti pogodbe,

prijaviti gradbisce pristojnemu inSpektoratu za delo,

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznostiizvrsi pravoc¢asno in v skladu z dolocili te pogodbe,
redno spremljati gradnjo in izvajalca obvescati o morebitnih spremembah dinamike in obsega del,
zagotoviti strokovni in obracunski nadzor nad gradnjo,

zagotoviti varnostni nacrt in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

prevzeti dokonc¢ana dela po koli¢ini in kvaliteti po prejetju izvajalcevega obvestila, da so dela koncana,
urediti placilne obveze, izhajajoc iz pogodbe.

V. OBRACUN IN PLACILO

7. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo ves ¢as gradnje azurno vodil evidenco realizacije opravljenih del.



Izvajalec bo za opravljena dela po tej pogodbi mesecno izstavil obracunsko situacijo, sestavljeno na podlagi
cen iz ponudbenega predracuna in dejansko izvrSenih koli¢in, evidentiranih v knjigi obracunskih izmer,
potrjenih s strani nadzornika.

Za storitve gradnje komunalne infrastrukture (vodovod) izvajalec izstavi zacasne mesecne situacije in konéno
situacijo na podlagi obrnjene davcéne obveznosti po 76.a ¢lenu ZDDV-1, za ostala dela pa se DDV obracuna.

Izvajalec mora pri izdaji situacij upostevati veljaven Zakon o opravljanju placilnih storitev za proracunske
uporabnike.

K situacijam morajo biti priloZeni dokumenti, ki omogocajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za njeno
izstavitev, vklju¢no s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje voditi elektronsko evidenco realizacije opravljenih del in naro¢niku mesecno predati
obracunsko situacijo v elektronski obliki.

Pri potrditvi situacije se ne izklju€uje pravica narocnika do korekture koncne ali kasnejse zacasne situacije ter
gradbene knjige tudi v delih, ki so s predhodnimi zaasnimi situacijami Ze obracunani, potrjeni in placani.

8. dclen

Do izstavitve racuna je izvajalec upravicen, ko je situacija potrjena s strani nadzornika in pooblas¢enca
narocnika. Pri izstavitvi raCunov se mora sklicevati na Stevilko te pogodbe.

Naroénik je dolZan racun izvajalca potrditi ali zavrniti v roku 8 (osmih) delovnih dni od datuma prejema. Ce
narocnik v roku 8 (osmih) dni po prejemu racuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da
je racun potrjen.

9. clen

Dela izvajalec zaracuna narocniku in druzbi naro¢niku lo€eno, vsakemu za svoj del. Te pogodbe ni mogoce
razlagati na nacin, da druzba narocnik odgovarja ali podredno odgovarja za obveznosti narocnika.

Izvajalec narocniku izstavi racun v elektronski obliki (eRacun) preko spletnega portala UJPnet.

Izvajalec druzbi narocniku izstavi racun v elektronski obliki (eRacun) v skladu s podatki na obrazcu eRacun, ki
je priloga te pogodbe.

Do izstavitve racuna za koncno obracunsko situacijo je izvajalec upravicen po uspeSno opravljeni
primopredaji.

Rok placila je v roku 30 (trideset) dni in zacne tedi naslednji dan po uradno evidentiranem prejemu pravilno
izstavljenega racuna, ki je podlaga za izplacilo.

V primeru zamude placila dolgujeta narocnik in druzba narocnik izvajalcu zamudne obresti v viSini zakonitih
zamudnih obresti.

Pogodbene obveznosti bosta narocnik in druzba naro¢nik placala na transakcijski racun izvajalca SI56 0700
0000 0023 855 odprt pri GB d.d, Kranj.

VI. NEPREDVIDENA, DODATNA, MANJKAJOCA IN PRESEZNA DELA

10. clen



Za dodatna in vec dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upoStevanju doloc¢b zakona, ki ureja javno narocanje.

Izvajalec se zaveZe opraviti vsa morebitna dodatna dela in spremembe, naro¢ene s strani narocnika, ki niso
zajeta v ponudbi in so potrebne za zgraditev in uporabo objekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo po ponujenih cenah izvedel vsa morebitna presezna dela, ki so potrebna za
zgraditev in uporabo objekta iz te pogodbe. Pogodbene cene za mersko enoto veljajo tudi v primeru
odstopanj za vec kot 10 (deset) % glede na koli¢ine, predvidene v predracunu.

Nepredvidena in dodatna dela se obracunavajo na osnovi predhodno izdelane analize cene, katere osnove
izhajajo iz pogodbenega predracuna. Narocnik si pridrZuje pravico, da pri dolocitvi cene na enoto za
nepredvidena in dodatna dela, ki niso v ponudbi, primerja ceno pri drugem izvajalcu takih del.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega pisnega
soglasja narocnika, izvede lahko nepredvidena dela, ki so neodlozZljiva in nujna, da se prepreci vecja Skoda. O
tem nemudoma obvesti naro¢nika.

Pred pricetkom izvajanja morebitnih nepredvidenih, dodatnih in preseznih del ali v primeru manjkajocih del
morajo pogodbene stranke skleniti odgovarjajoci aneks k tej pogodbi.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske skladno s spremembami pogodbene cene narocniku izroditi potrebna
finanéna zavarovanija, ki ustrezajo spremenjeni pogodbeni ceni.

VII. ROKI

11. ¢len
Izvajalec se z izvedbo pogodbenih del obvezuje zaceti takoj po podpisu pogodbe oziroma po uvedbi v delo.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, vklju¢no s primopredajo del naroc¢niku je 30.11.2025.

12. clen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi dodatno narocenih del, izvedenih po
pisni zahtevi narocnika, ali zaradi ravnanja tretjih oseb ali narocnika, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso
posledica ravnanja izvajalca.

V primeru, da nastopijo upraviceni razlogi za nastanek zamude, je izvajalec dolzan narocniku v roku 5 (pet)
dni od nastanka razloga za podaljSanje roka v pisni obliki sporociti nove okolis¢ine in predlagati podaljSanje
roka izvedbe. Ce rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podalj$an, se $teje, da je bil prekoracen po krivdi
izvajalca.

Za podaljsanje roka se sklene dodatek k pogodbi.
Vill.  FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOCASNO I1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

13. ¢len

Izvajalec mora ob sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naro¢niku izroditi finan¢no zavarovanje
za dobro in pravocasno izvedbo del, in sicer podpisano in Zigosano bianco menico z izpolnjeno, podpisano in
Zigosano menicno izjavo s pooblastilom za unovéenje po vzorcu iz razpisne dokumentacije v visini 10 (deset)
% pogodbene cene z DDV, z veljavnostjo 30 (trideset) dni po roku za izvedbo vseh pogodbenih del.



V primeru spremembe pogodbene cene ali pogodbenega roka je izvajalec dolZzan na svoje stroske narocniku
predati novo ustrezno spremenjeno finanéno zavarovanje za dobro in pravoéasno izvedbo obveznosti.

Narocnik lahko unovéi predloZeno finanéno zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih

obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo,

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani
narocnika,

- Ce bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev ali zamud s strani izvajalca,

- Ceizvajalec pravocasno ne bo predlozil financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,

- Ce izvajalec ne bo odpravil pomanijkljivosti in napak, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu, v roku, ki
ga bo dolodil narocnik v zapisniku,

- (e bo doseZena najvisja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovci za vse primere krsitev obveznosti
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri Cemer v zvezi z viSino unovcitve uposteva naravo in
obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

14. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo morebitne zamude oziroma pomanjkljivosti, ki se bodo izkazale v ¢asu veljavnosti
financnega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, odpravil v roku, ki mu ga
doloci nadzornik ali naro¢nik.

V primeru, da izvajalec ne konca pogodbenih del oziroma ne odpravi napak v zgoraj navedenem roku, bo
naro¢nik za izvedbo teh del pooblastil drugega izvajalca in racun drugega izvajalca placal z unovditvijo
finan¢nega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru unovditve financnega zavarovanja mora izvajalec v roku 10 (deset) dni od unovditve predloZiti novo
finan¢no zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni visini.

IX.  ZAVAROVANIJE ODGOVORNOSTI

15. clen

Izvajalec je dolzan v roku 10 (deset) dni po podpisu te pogodbe narocniku predlozil zavarovalno polico, z
zavarovalnimi pogoji in potrdilom o placilu premije za leto 2025 o zavarovanju odgovornosti pred Skodo, ki
bi utegnila nastati naroc¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

X. POGODBENA KAZEN

16. clen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonca prevzetih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem ali
sporazumno podaljSanem roku, kar velja tudi za vmesne roke, mora placati narocniku pogodbeno
dogovorjeno kazen, ki znasa 5 (pet) %o od pogodbene cene z DDV za vsak koledarski dan prekoracitve roka
izvedbe, vendar skupno najvec 10 (deset) % pogodbene cene. Pogodbeno kazen narocnik uveljavlja pri konéni
obracunski situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati
od izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.



Za poplacilo nastale Skode lahko narocnik unovci finanéno zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne odskodnine v
roku 30 (trideset) dni od dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

XIl.  FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK IN POMANJKLIIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

17. clen

Izvajalec mora za uspesno opravljeno primopredajo del naro¢niku izrociti finanéno zavarovanje za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, to je podpisano in Zigosano bianco menico z izpolnjeno,
podpisano in Zigosano menicno izjavo s pooblastilom za unovéenje po vzorcu iz razpisne dokumentacije kot
jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijskem roku, v visini 5 (pet) % cene izvedenih del z DDV z
veljavnostjo tri (3) leta in 30 (trideset) dni od primopredaje del. Predaja financnega zavarovanja za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku je pogoj za izstavitev racuna za koncno situacijo.

Brez predloZenega finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja v nobenem
primeru ni opravljena.

Financ¢no zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku mora pokrivati primere, ce v
primeru okvare ali v primeru kakrsnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjsal moZnost uporabe predmeta
pogodbe v delu garancijskega roka, oz. v roku, v katerem izvajalec jamdi za stvarne napake, izvajalec ne bi
izvrsil svoje obveznosti takoj po pozivu nadzora ali naro¢nika.

18. clen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec, ko
ga narocnik obvesti o napaki, odpraviti na svoje stroSke v roku, ki mu ga doloci nadzornik ali naro¢nik.

Ce izvajalec v primernem roku (najve¢ 20 (dvajset) dni, v nujnih primerih pa takoj) ne odpravi napake ali se z
naro¢nikom pismeno ne dogovori za nov rok odprave napake, bo narocnik ta dela poveril drugemu izvajalcu,
za kritje stroSkov pa bo unov¢il finanéno zavarovanje izvajalca za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijskem roku. Narocnik v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 5 (pet) % pribitek vrednosti del za
kritje svojih manipulativnih stroskov.

19. ¢len
Izvajalec del je odgovoren naroc¢niku za morebitne napake v smislu dolocil Obligacijskega zakonika.

Za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalca. Garancijski rok zacne tec¢i z dnem
uspesnega kvalitativnega pregleda po tej pogodbi.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvr§eno doloéeno popravilo ali bo zamenjan
dolocen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v katerega to popravilo sodi, pri¢ne teci garancijski
rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.
Xill.  PRIMOPREDAIJA DEL
20. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti primopredajo pogodbenih del.
Izvajalec je dolZan za uspesno primopredajo del po tej pogodbi:

1. uspesno opraviti kvalitativni pregled izvedenih del, ki se izvede s strani pooblascenih oseb narocnika,
nadzora in izvajalca. Morebitne pomanjkljivosti se vpisejo v zapisnik, kjer se doloci tudi rok za njihovo



odpravo. Pomanjkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroske. Po odpravi morebitnih pomanjkljivosti
narocnik, nadzor in izvajalec pisno ugotovijo uspesnost kvalitativhega pregleda,
2. narocniku predati vso potrebno dokumentacijo:
- porocilo o gradbenih odpadkih skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS $t. 34/2008 in 44/22 — ZVO-2),
- 2izvoda PID (projekt izvedenih del),
- geodetski nacrt in PID v elektronski obliki (v formatih .dwg, .doc, .xls , .pdf),
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- navodila za obratovanje in vzdrZevanje objekta,
- gradbeni dnevnik,
- gradbeno knjigo,
- morebitno drugo zakonsko dolo¢eno dokumentacijo.
3. narocniku predati financno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku.

XHl. PODIZVAJALCI

21. ¢len

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:
1.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel s podizvajalci, ki so zahtevali neposredna placila:
1.

Obvezna neposredna placila podizvajalcem so skladna z doloCilom petega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu ali situaciji priloZziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolodili ZIN-3 pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije
neposredno placuje podizvajalcem, ki so neposredno placilo zahtevali. Podizvajalec mora predloziti soglasje,
na podlagi katerega narocnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v ¢asu njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naroc¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in ¢etrte alineje drugega
odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Ce naroc¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloZil predhodno potrjene racune

oziroma situacije svojih podizvajalcev. Ce izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem oziroma po

sklenitvi te pogodbe podizvajalca (s soglasjem narocnika) zamenja, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z

naro¢nikom, le-temu v 5 (petih) dneh po spremembi predloziti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, ¢e le-
ta to zahteva,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu ter



- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.
Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naro¢nika k spremembi podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik
lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonéanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naroc¢nik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno platilo podizvajalcu ni obvezno, mora naroénik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu
najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s
predmetom javnega narocila.

XIV.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI
22. €len
Pooblaséenec in skrbnik narocnika po tej pogodbi je Marjan Kne.
Pooblaséenec in skrbnik druzbe narocnika po tej pogodbi je Luka PSenica.
Pooblaséenec in skrbnik izvajalca po tej pogodbi je Jure Prestor.

Stranke imajo pravico, da zamenjajo svoje pooblas¢ence in v roku 5 dni o tem pisno obvestita nasprotno
stranko.

XV.  UPORABA PRAVA

23. c¢len

Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo,
razpisno dokumentacijo, ponudbo in razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.

XVl. ODSTOP OD POGODBE

24. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je to pogodbo moc odpovedati pred potekom roka:
- sporazumno,
- enostransko le s strani narocnika.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da morata v primeru odpovedi pogodbe v odpovednem roku poravnati vse
medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Za hujso krsitev pogodbenih dolocil, zaradi katerih lahko naroc¢nik pred¢asno odstopi od pogodbe, Stejejo

zlasti:

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjsajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del,

- unovcitev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem primernem
roku, ki ga dolo¢i narocnik.
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Odstop od pogodbe lahko narocnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve oziroma
krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna. Opomin mora biti izvajalcu
poslan pisno ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zaCetka enega od postopkov
insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

XVII.  PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

25. c¢len

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z dolocili Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije, kjer
je med drugim doloceno, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali da kaksSno dovoljeno korist za
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizacij iz javnega
sektorja povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,
ni¢na.

Pogodbene stranke bodo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejSnjega
odstavka ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pricele z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIIl.  SOCIALNA KLAVZULA

26. clen

Na podlagi 4. odstavka 67. ¢lena Zakona o javnhem narocanju (Uradni list RS, 5t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22,
74/22 — odl. US in 100/22 — ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), je ta pogodba sklenjena pod razveznim
pogojem.

Ce je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodi$¢e s pravnomoéno odloéitvijo ugotovilo kriitev
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega
podizvajalca mora narocnik o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga doloci
narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne
zadoscajo, ali Ce izvajalec ne predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3
pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

XIX.  KONCNE DOLOCBE

27. clen

Pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpiSejo predstavniki vseh pogodbenih strank.
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Pogodbene stranke so soglasne, da se Steje, da je ta pogodba razdrta v primeru, da izvajalec naro¢niku ne
izroCi finan¢nega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v roku in visini iz te
pogodbe.

Pogodbene stranke so soglasne, da bodo vse nesporazume, izhajajoc iz te pogodbe, reSevale sporazumno in
v skladu z dobrimi poslovnimi odnosi ter poslovno moralo. Za reSevanje morebitnih sporov, ¢e do sporazuma

ne pride, je pristojno sodis¢e po sedeZu narocnika.

Pogodba je podpisana v 6 (Sestih) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 2 (dva) izvoda.

Stevilka: 4302-0007/2025

Datum: Digitalno podpisal
CIRIL CIRIL GLOBOCNIK
Naroénik: GLOBOCNIK batum: 2025.08.05
OBCINA RADOVLIICA 08:48:43 +02'00'
Ciril Globoc¢nik, Zupan (Zig in podpis)
Stevilka:
Datum:
IVAN Il?/ig;\ﬁaslr':ﬂoor;\lodpisal
Druzba narocnik: gMON Datum: 2025.08.05
ELEKTRO GORENJSKA d.d. 13:09:01 +02'00'
dr. lvan Smon MBA, predsednik uprave (Zig in podpis)
Stevilka:
Datum:
Digitally signed b
vajalec: Jure JurePrestor
: Date: 2025.08.08
GRADBENISTVO PRESTOR d.0.0. Prestor 1527410200
Jure Prestor, direktor (Zig in podpis)
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