Stevilka narocila: NMVGDO04/2026

NAROCNIK:

Javno komunalno podjetje Zalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilen3ek 5, 3310 Zalec,

ki ga zastopa direktor, mag. Janez PrimoZic,
davcna stevilka: 94086362,

maticna Stevilka: 5068134.

IZVAJALEC:

(NAZIV fIrMe)...cc et ceecnessassseesnenne
(nasloV).ccveceeiceeceee. (PoStna St.).eceeeueeeeeenenee.
ki ga zastopa direktor ......ccocevveveeeece e ,
davena Stevilka: ... ,

Maticna Stevilka: ..o
GRADBENA POGODBA st. (doloci narocnik)....
za investicijo
»VH Zabukovica Pisker - Gradbena dela«

UVODNE DOLOCBE
1. dclen

Pogodbene stranke ugotavljajo:

- daje narocnik izvedel postopek zbiranja ponudb po postopku zbiranja ponudb, skladno z Zakonom
o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odlI. US in 100/22
— ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F) in skladno z Navodili za oddajo narocil manjse vrednosti po
postopku zbiranja ponudb, z dne 6.2.2017, za investicijo »VH Zabukovica Pisker - Gradbena dela;
- daje bil Izvajalec v postopku oddaje narocila izbran kot najugodnejsi ponudnik.

Naroénik JKP Zalec, d.o.0., nastopa pri izvedbi predmetne investicije kot upravljavec javne infrastrukture
ter dela naroc¢a v tujem imenu in za tuj racun, skladno z vsakokrat veljavnimi pogodbami o upravljanju in
izvajanju gospodarske javne sluzbe med lastnikom infrastrukture in naro¢nikom.

Il. PREDMET POGODBE

2. clen

Narocnik naroca, lzvajalec pa v izvedbo prevzame investicijo »VH Zabukovica Pisker - Gradbena dela;

(v nadaljevanju: pogodbena dela).

Izvajalec je dolZzan pogodbena dela izvajati in izvesti v skladu z/s:

- razpisno dokumentacijo narocila male vrednosti st. NMVGD04/2026, z dne 18.09.2026,

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZl), ki jo je izdelal projektant JC biro, Jernej Cilensek
s.p.

- ponudbo izvajalca st. ....ccccverererinne. Z2dne e, , Zvsemi prilogami,

- predpisi, ki veljajo za pogodbena dela, zadnjim stanjem gradbene tehnike, pravili gradbene stroke,

- morain sme v okviru izvajanja pogodbenih del vgrajevati le tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo
nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih in katerih
skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti,

- potrjenim terminskim planom,

- navodili nadzora.
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Stevilka narocila: NMVGDO04/2026

Izvajalec mora, v roku 10 dni po uvedbi v delo, narocniku v potrditev predloziti podroben terminski plan
izvedbe pogodbenih del.

Narocnik ima pravico enostransko odloditi in izvajalca obvestiti, da se obseg pogodbenih del zmanjsa ali,
da se dolocena pogodbena dela ne izvedejo. V takem primeru lzvajalec ne bo zahteval od narocnika
nobene odskodnine.

11l. POGODBENI ZNESEK
3. dclen

Pogodbeni znesek znasa ......cccccvevvivececcecce e EUR brez DDV
20 0Ty =T [o TSR [ [ /100) oziroma:
.............................................................. EUR z DDV in je dolo¢en na podlagi koli¢in iz projektantskega popisa

Pri izgradnji se DDV obracuna iz naslova obrnjene davéne obveznosti po 76. a ¢lenu Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, $t. 13/11 — uradno precis¢eno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14,90/15,77/18,59/19in 72/19, 196/21 —ZDOsk, 3/22, 29/22 — ZUOPDCE, 40/23 — ZDavPR-B, 122/23
in 104/24).

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, se DDV obracuna z veljavno davéno stopnjo
v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Cene po enoti mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje. Za vsa morebitna dodatna dela, ki s to
pogodbo niso zaobseZena oziroma za nepredvidena dela, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej
pogodbi, ob upostevanju dolocb 95. ¢lena Zakona o javnem narocanju (ZJN-3). Za vsa morebitna dodatna
ali nepredvidena dela, za katera bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi oziroma bo ta dela
narocnik potrdil, velja kvaliteta kot za dela, navedena v ponudbi iz 1. ¢lena te pogodbe.

Pogodbena vrednost obsega vsa potrebna dela in stroske za izvedbo pogodbenih del, vklju¢no z deli, ki z
razpisno dokumentacijo in ponudbo izvajalca niso bila predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi,
soglasji in pravili stroke ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Pogodbena vrednost obsega tudi vse stroske za potrebno ureditev gradbis¢a, opozorilne table,
gradbiscne table, deponijo za gradbene odpadke in odvoz ter oddajo gradbenih odpadkov na deponijo,
stroske za vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega
materiala, stroske ¢iS¢enja javnih in dovoznih cest, pospravljanja in CiS¢enja gradbisca in ¢iS¢enja objekta
ter vzpostavitve pomoznih povrsin v prejSnje stanje ter vse manipulativne in ostale stroske, ki jih bo imel

Izvajalec z izvedbo pogodbenih del.

4. clen
Za izvedbo morebitnih dodatnih in/ali nepredvidenih del bo naroénik najprej izvedel ustrezni postopek
skladno z dolo¢bami Zakona o javnem narocanju ZJN-3, nato pa bodo pogodbene stranke sklenile Aneks
k tej pogodbi, s katerim bosta dolocili ceno za ta dela, rok izvedbe in druga relevantna vprasanja.

IV. OBRACUN IN PLACILO

5. ¢len
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Izvajalec bo opravljena pogodbena dela obrac¢unaval z mese¢nimi zacasnimi situacijami in konéno situacijo
po cenah za enoto iz ponudbe in po dejansko izvrsenih koli¢inah iz potrjene knjige obrac¢unskih izmer. K
vsakokratni situaciji mora izvajalec priloZiti kopijo knjige obracunskih izmer, minimalno v obsegu
obracunanih postavk.

Izvajalec izstavlja mesecne zacasne situacije narocniku do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa bo izstavil po koncani gradnji in opravljeni izroCitvi in sprejemu del, vse v treh izvodih.

Izvajalec izstavlja mesecne zacasne situacije na podlagi knjige obracunskih izmer, ki jo predhodno potrdi
odgovorni nadzornik. Izvajalec bo knjigo obracunskih izmer za tekoci mesec dostavil Nadzornemu organu
na gradbis¢u do 25. dne v mesecu. Nadzornik mora knjigo pregledati in nesporne kolicine del potrditi v
petih dneh po prejemu.

Naro¢nik mora vrniti Izvajalcu potrjeno zacasno situacijo v roku 8 dni od prejema. Ce se naro¢nik ne strinja
s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v viSini nespornega zneska. Sporne postavke iz za¢asne
situacije se razlistijo do izstavitve naslednje situacije, najkasneje pa na konénem obracunu. Sporne
postavke iz koncne situacije se raz€istijo na konénem obracunu.

Racun, skupaj s potrjenimi situacijami s strani nadzornika in narocnika, mora biti poslan in vrocen
narocniku v elektronski obliki, ki omogoc¢a avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z
dolocbami 26. ¢lena Zakona o opravljanju placilnih storitev za prora¢unske uporabnike (ZOPSPU-1, Uradni
list RS, $t. 77/16, 47/19) in Pravilnikom o nacinu izmenjave elektronskih racunov prek enotne vstopne in
izstopne tocke pri Upravi Republike Slovenije za javna placila (Uradni list RS, st. 32/19) najkasneje do 20.
v mesecu za pretekli mesec.

6. clen

Narocnik bo placila izvajal na lzvajaléev transakcijski racun st.:
................................................................................................ JoTe o] o o] o H

Placilni rok je v roku 30 dni od pravilno izstavljenega racuna in zacne teci naslednji dan po prejemu racuna.

V. PODIZVAJALCI

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel ........ooeceeeeeievnneies (na ¢rto se napise “sam”, v primeru, da bo
dela izvajal brez podizvajalca. V primeru, da bo dela izvajal s podizvajalcem, pa se na ¢rto napise “z
naslednjimi podizvajalci: “......... ).

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem narocila narocnika obvestil in poslal informacije o morebitnih
novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljucil v izvajanje narocila, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozZil vse dokumente v skladu z dokumentacijo javnega
narocila (oz. eviden¢nega narocila). Za nominirane podizvajalce, ki izpolnjujejo pogoje, se sklene aneks h
tej pogodbi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga lzvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico

odpovedati to pogodbo. Narocnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroc¢niku dolzni dati verodostojne podatke.
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Ce podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3, zahteva
neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje
narocnika in lzvajalca.

Ce bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteval

neposredna placila, se Steje, da:

- lzvajalec s podpisom te pogodbe pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani izvajalca neposredno placuje podizvajalcu;

- je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloziti soglasje, na podlagi katerega
naro¢nik namesto ponudniku poravna terjatev podizvajalcu.

Izvajalec je dolzan svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je narocnik dolzan izvrsiti neposredno placilo
podizvajalcu. Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila lzvajalcu.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora lzvajalec v roku 60 dni od placila
koncnega racuna oziroma situacije, skladno s Sestim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3, narocniku posredovati
svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela.
VI. ROK

8. clen

Izvajalec je dolzan priceti z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v delo in jih v celoti kon¢ati v roku
60 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec je v delo uveden, ko od narocnika prejme:
- PZl projektno dokumentacijo,
- prosto gradbisce.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpisejo narocnik, nadzorni organ in lzvajalec. Izvajalec mora
dan uvedbe v delo vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora potrditi nadzorni organ.

Rok izvedbe se lahko spremeni sporazumno, kar se uredi z Aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je dolZan narocnika nemudoma obvestiti o nastopu okoliscin, ki upravicujejo spremembo
roka.

Izvajalec bo pogodbeno obveznost izpolnil tistega dne, ko bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoiji:

- ko bo lzvajalec izvedel vsa pogodbena dela;

- ko bo lzvajalec predal narocniku vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo;

- ko pogodbeni stranki (narocnik in izvajalec) opravita zapisnisko izrocitev in sprejem (primopredajo)
pogodbenih del.

VII. OSTALE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

9. clen
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Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani lega objekta, gradbeno stanje in dokumentacija, po kateri
bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti
ustrezno saniral na lastne stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil znaro¢nikom, ne da bi zaradi
tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih
delov ali objekta kot celote.

Izvajalec se zavezuje poravnati vso premozenjsko in nepremozenjsko skodo, ki bi kot posledica izvajanja
del nastala tretjim osebam.

Izvajalec mora naroc¢niku dovoliti oz. omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del. Naroc¢nika mora sproti
obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev prevzetih obveznosti. Za vsak predlog, za katerega
Izvajalec meni, da je utemeljen in ni v neskladju s projektom, mora pridobiti pisno soglasje narocnika.

10. clen

Izvajalec je dolZan:

pogodbena dela opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, razpisno dokumentacijo,
veljavnimi predpisi in pravili stroke;

kot jamstvo za dobro in pravocasno izvedbo del je izvajalec dolZzan v roku 10 dni po podpisu pogodbe
izroCiti naroc¢niku original nepreklicne in brezpogojne banc¢ne garancije v visini 10 % pogodbene
vrednosti z DDV, unovcljive na prvi pisni poziv, z veljavnostjo Se 30 dni po predvidenem roku
dokoncanja del. Upravi¢enec iz garancije je naro¢nik. Unovcenje garancije lahko zahteva narocnik
neposredno. Sprejemljiv je tudi denarni depozit ali jamstvo zavarovalnice pod enakimi pogoji.
Izvajalec je dolZan na izroditvi in sprejemu del (primopredaji), oziroma najkasneje ob izstavitvi
koncne situacije, naro¢niku izrociti original nepreklicne in brezpogojne bancne garancije v visini 5 %
konéne pogodbene vrednosti z DDV, unovcljive na prvi pisni poziv, kot jamstvo za odpravo napak,
nastalih v jamcevalni in garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti najmanj 30 dni daljsa od
jamcevalne in garancijske dobe po tej pogodbi, z moZnostjo podaljSanja. Upravi¢enec iz garancije je
lastnik javne infrastrukture, za katerega naroc¢nik nastopa v tujem imenu in za tuj racun. Unovcenje
garancije lahko zahteva lastnik infrastrukture neposredno ali preko naroc¢nika kot njegovega
pooblascenca;

pred pricetkom del na svoje stroske namestiti gradbis¢no tablo v skladu s predpisi;

za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predloziti predpisane ateste,
certifikate in/ali opraviti predpisane preizkuse ter ostale podatke v skladu s postopkom za
zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe vseh pogodbenih del in jih arhivirati pri vodji
gradbisca;

v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri pooblaséeni organizaciji, ki jo bo dolocil narocnik,
narociti posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo
stroske takih preiskav nosil Izvajalec, sicer pa narocnik;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvidene z razpisno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbi$¢a neustrezen material in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

pred narocilom materialov predloziti Nadzornemu organu vzorce le-teh na vpogled in odobritev;
na predpisan nacin voditi in podpisovati gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmerinjuv
podpis oz. potrditev redno predloZiti Nadzornemu organu;

pri izvedbi pogodbenih del naro¢niku zagotoviti moZnost sprotnega nadzora, vklju¢no s periodi¢nim
poroc¢anjem in moznostjo pridobitve porocil na zahtevo, moZnost sprotnega vpogleda v vso
dokumentacijo ter v samo izvajanje pogodbenih del ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in
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izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev,
vracilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled;

zagotoviti prostor za delo nadzornika za potrebe izvajanja nadzora;

zagotoviti prostor za koordinacijske sestanke, ki morajo biti vsaj enkrat na teden s prisotnostjo vodje
del, nadzornika in predstavnika naroé¢nika oz. ostalih vkljucenih v izvedbo pogodbenih del;

pred izrocitvijo in sprejemom del (primopredajo) narocniku predati vso predpisano dokumentacijo
na podlagi Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, st. 30/23) ter opraviti dezinfekcijo z izdelavo porodila, tlacni preizkus vodotesnosti polozenih
vodovodnih cevi po veljavnem standardu EN1610 in predloZiti geodetski posnetek v papirni in
digitalni obliki (DWG format);

med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva in zdravja pri
delu, varstva okolja in varstva pred poZarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. Gradbis¢e bo predpisano opremil in poskrbel
za prikljucke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno
potrebnih drugih energentov;

izvrsiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiscu v ¢asu izvajanja del, od zacetka del
do primopredaje objekta narocniku, skladno s 16. clenom Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS,
§.199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25) in kopijo police
dostavil naro¢niku v 10 dneh po podpisu pogodbe;

pogodbena dela izvajati le s svojimi strokovno usposobljenimi delavci oz. nominiranimi podizvajalci;
dela opravljati z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem (Uradni list RS, $t. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 - ZTZPUS-1);

v svojem imenu in za svoj racun zagotoviti za¢asno deponijo za deponiranje izkopanih materialov in
trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov v ¢asu gradnje, po koncanih
delih pa narocniku predloziti dokazilo — evidencne liste o deponiranju odpadnega gradbenega
materiala;

gradbene odpadke hraniti ali zacasno skladis¢iti na gradbiscu tako, da ne bodo onesnazevali okolja in
bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov, skladno z
dolocili vsakokrat veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list
RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);

gradbene odpadke odlagati neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti namesceni
na gradbiscu ali ob gradbiscu in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja
skladno z dolocili vsakokrat veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
¢e hramba ali zacasno/skladis¢enje gradbenih odpadkov ni mozna na gradbiscu;

zagotoviti organizacijo skladis¢enja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoiji, ki jih dolocijo
ustrezni inSpekcijski organi. Skladis¢enje mora biti organizirano tako, da se preprecijo morebitna
razlitja in s tem onesnaZevanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angazirani pri
gradniji, je treba zbirati in odvazati v predelavo;

vzpostaviti prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oz. v najkrajSem moZnem ¢asu
popraviti poskodbe, ki jih je povzrocil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in oskodovanemu placati
morebitno odskodnino pred primopredajo objekta;

za vso dokumentacijo, vezano na predmetni razpis, zagotavljati revizijsko sledljivost, hrambo,
vpogled in posredovanje narocniku v skladu z zakonodajo.

Izvajalec je dolZzan od narocnika pravocasno pridobiti pisni podatek o lastniku javne infrastrukture ter
natancni naziv upravi¢enca iz bancne garancije. Narocnik je dolZan navedene podatke posredovati
najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo. PredloZitev garancije z nepravilnim nazivom upravi¢enca se Steje
kot nepredloZitev ustreznega finanénega zavarovanja.

11. dclen
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Narocnik je dolzan:

- predati izvajalcu vso razpoloZljivo dokumentacijo ter gradbisce in zagotoviti informacije, ki so
potrebne za realizacijo pogodbe;

- prijaviti pricetek del pri pristojnih organih,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se pogodbena dela izvrsijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvrsitev pogodbenih del.

VIIl. JAMCEVANIJE IN GARANCIJA
12. c¢len

Izvajalec jamdi, da bodo izvedena dela in vgrajen material na primopredaji skladni s pogodbo, predpisi,
veljavnimi standardi in pravili stroke in da ne bodo imeli pomanjkljivosti, ki bi onemogocile ali zmanjSevale
njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocbami Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list,
st. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07,64/16 - odl. US, 20/18 - OR0OZ631). Za zamenjane dele v
garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave. Jamcevalna in garancijska doba zac¢ne
teci od primopredaje, pri cemer znasa sploSna jamcevalna doba za izvedena dela 5 let.

V primeru, da se v jamcevalni in garancijski dobi pojavi skrita napaka, jo mora lzvajalec odpraviti na
svoje stroske v primernem roku, potem ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.

Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi ugotovljene napake, lahko naro¢nik odpravo napake poveri
drugemu izvajalcu na stroske izvajalca. Stroske odprave napak lahko lastnik javne infrastrukture unovci iz
predloZenih finan¢nih zavarovanj neposredno ali preko naro¢nika kot njegovega pooblascenca. Naroénik
je v takem primeru upravicen izvajalcu zaracunati 3 % pribitek na vrednost izvedenih del za kritje
manipulativnih stroskov.

V kolikor bo v jamcevalnem ali garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake ali pomanijkljivosti
izvrSeno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan dolocen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v
okviru katerega to popravilo sodi, pri¢ne znova teci jamcevalni in garancijski rok od zapisniskega prevzema
reklamiranih del dalje.

IX. KVALITETNI PREGLED, 1ZROCITEV IN SPREJEM (PRIMOPREDAIJA) TER KONCNI OBRACUN
13. élen

V 5 dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokoncanju del bo naroc¢nik opravil kvalitetni in koli¢inski pregled
izvedenih del in o tem sestavil zapisnik ter o ugotovitvah obvestil izvajalca.

Primopredaja dela se izvede Sele, ko lzvajalec:
- dokonca vsa pogodbena dela in naro¢niku preda vso potrebno dokumentacijo;
- odpravi vse pomanijkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem in koli¢inskem pregledu.

Primopredaja se opravi zapisnisko skladno s 113. uzanco Posebnih gradbenih uzanc 2020 (PGU 2020,
Uradni list Spletna stran GZS in OZS 12/2020). Izvajalec mora na primopredaji izrociti naro¢niku finanéno
zavarovanje za odpravo napak v jamcevalni in garancijski dobi.
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14. clen

Pred potekom jamcevalne in garancijske dobe bosta narocnik in lzvajalec del izvrsila pregled morebitnih
Se odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorila podaljSanje garancij za odpravo napak.

V primeru odprave vseh napak se opravi dokonéna predaja objekta (superkolavdacija).
15. clen

Koncni obracun se opravi po odpravi morebitnih napak, ugotovljenih na primopredaji. Zapisnik o konénem
obracunu se sestavi skladno s 119. uzanco PGU 2020.

X. POGODBENA KAZEN
16. clen

Ce bo Izvajalec pogodbena dela izvedel in koncal z zamudo, je dolZan plaéati pogodbeno kazen zaradi
zamude v visini 2%o (dva promila) od konc¢ne vrednosti pogodbenih del za vsak dan zamude, a skupaj ne
vec kot 10 % od koncne vrednosti pogodbenih del z DDV. Racun za pogodbeno kazen izstavi narocnik.
Narocnik si mora pravico o zahtevi za pogodbeno kazen pridrZati na primopredaji in pogodbeno kazen
uveljavljati najkasneje na konénem obracunu.

Ce zaradi zamude izvajalca nastane $koda, ki presega znesek pogodbene kazni, mora Izvajalec povrniti $e
Skodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
17. clen
Pooblasceni predstavnik narocnika: Jernej Muhic, e-postni naslov: jernej.muhic@jkp-zalec.si
Gradbeni nadzornik: (doloci narocnik)
Pooblasceni inZenir za izvajanje gradbenega nadzora: (doloci narocnik),

Pooblasceni predstavnik Izvajalca: ..o eeveceeeeieeecece e ,
Vodja del: ..o

Izvajalec ne sme zamenjati vodjo del brez predhodnega soglasja naroc¢nika.

XIl. OSTALA DOLOCILA
18. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali

- zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
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ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
- jeniéna.

19. clen
V primeru, da lzvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, e je v
prisilni poravnavi, Ce je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruZevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni upravitelj
na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali e Izvajalec sprozi oziroma se proti njemu sprozi
podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pricel z izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku niti v naknadnem roku, ki mu ga dolodi
narocnik ali

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu
ga dolodi narocnik ali

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika ali

- zamuja s kriti¢nimi faznimi roki in teh zamud ne bo nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci narocnik ali

- Ce zamuja z rokom izvedbe del vec kot 20 dni,

lahko narocnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je lzvajalec dolzan placati pogodbeno kazen zaradi
neizpolnitve v visini 10% pogodbene cene z DDV in povrniti vso Skodo, ki nastane naroc¢niku. Racun za
pogodbeno kazen izstavi naro¢nik. Ce lzvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je narocnik
upravicen zaseCi njegov material in materialna sredstva na gradbis¢u in unovciti prejeta financna
zavarovanje ter zadrzana sredstva za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

20. clen

Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe v primeru, ¢e narocnik bistveno krsi to pogodbo, na kar ga je
izvajalec pisno opozoril, oba pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila krsitve nista odpravila.

V primeru razveze te pogodbe iz predhodnega odstavka tega ¢lena, ima lzvajalec pravico do placila del,
izvedenih do razveze pogodbe.

21. Clen

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki jih naro¢nik pisno naroci. Dodatna dela se
obracunajo po enotnih cenah iz ponudbe, za postavke, ki niso zajete v ponudbi, pa po cenah, izraCunanih
iz priloZzenih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene
pri narocniku in Nadzornemu organu.

Za dodatna dela se sklene aneks k pogodbi pred izvedbo teh del, v katerem se tudi dolo¢i morebitno
podaljsanje ali skrajSanje pogodbenega roka.

22. clen
Nobena pogodbena stranka ne bo brez predhodnega pisnega soglasja drugih strank (soglasje bo izdano,
razen, ¢e ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela
pogodbe ali kakrSnokoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz te pogodbe ali na podlagi le te.

23. clen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, ¢e jih podpisejo vse pogodbene stranke.
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24. clen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reSevale predvsem
sporazumno, ¢e v tem ne bi uspele, bo v sporih odlodilo pristojno sodisce v Celju.

25. clen
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in, ko Izvajalec izroci naro¢niku en original
izvod in eno kopijo finan¢nega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter
kopijo police o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en)
izvod.

NAROCNIK 1ZVAJALEC
JKP Zalec, d.0.0. e
Direktor: Direktor:

mag. Janez Primozic

Datum: . . 2026 Datum: . . 2026
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