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	 1.	POVABILO	K	SODELOVANJU	 	

	

Naročnik	 (v	 nadaljevanju:	 naročnik)	 je	 na	 Portalu	 javnih	 naročil	 dne	 ___________________,	 pod	 številko	

JN_______________________	 objavil	 obvestilo	 o	 javnem	 naročilu	 po	 postopku	 za	 naročilo	male	 vrednosti	 v	

skladu	s	47.	členom	Zakona	o	javnem	naročanju	(Uradni	list	RS,	št.	91/15,	14/18,	121/21,	10/22,	74/22-

odl.	US,	100/22-	ZNUZSZS,	28/23,	88/23	–	ZOPNN-F	in	83/25-ZOUL;		v	nadaljevanju	ZJN-3)		.	

Predmet	javnega	naročila:		Ureditev	pločnika	Hofer-Jugova	ulica	ob	državni	cesti	R2-435.	

Vabimo	vas	k	sodelovanju	v	skladu	z	dokumentacijo	v	zvezi	z	oddajo	javnega	naročila	(v	nadaljevanju	

razpisna	dokumentacija;	skrajšano	RD).	RD	je	na	voljo	brezplačno	in	je	priložena	obvestilu	o	naročilu	na	

portalu	 javnih	 naročil.	 Gospodarski	 subjekti	 lahko	 zahtevajo	 dodatne	 informacije	 na	 portalu	 javnih	

naročil	

Sestanka	s	ponudniki	ne	bo.		

Kot	ponudnik	lahko	na	razpisu	kandidira	vsaka	pravna	ali	fizična	oseba,	ki	je	registrirana	za	dejavnost,	ki	

je	predmet	razpisa	in	ima	za	opravljanje	te	dejavnosti	vsa	predpisana	dovoljenja.	

Ponudba	mora	veljati	90	dni	od	roka	za	predložitev	ponudbe.		

Ponudnik	mora	ponudbo	 izdelati	v	slovenskem	jeziku.	Ponudnik	mora	pripraviti	en	 izvod	ponudbene	

dokumentacije,	ki	ga	sestavljajo	izpolnjeni	obrazci,	ESPD	in	zahtevane	priloge.		

Ponudba	ne	sme	vsebovati	nobenih	sprememb	in	dodatkov,	ki	niso	v	skladu	z	razpisno	dokumentacijo	ali	

potrebni	zaradi	odprave	napak	ponudnika.	Popravljene	napake	morajo	biti	označene	z	inicialkami	osebe,	

ki	podpiše	ponudbo.	Variantne	ponudbe	niso	dovoljene.	Opcije	niso	dovoljene.	Naročnik	izvaja	postopek	

oddaje	 naročila	 na	 podlagi	 veljavnega	 zakona	 in	 podzakonskih	 aktov,	 ki	 urejajo	 javno	naročanje	 in	 v	

skladu	z	veljavno	zakonodajo,	ki	ureja	javne	finance	ter	področjem,	ki	je	predmet	javnega	naročila.	

.	

	

	

																																																																																																																												Županja	Občine	Ruše	

	 Urška	Repolusk	
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2.	NAVODILA	ZA	IZDELAVO	PONUDBE	

	

1.	

Ponudniki	 morajo	 ponudbe	 predložiti	 v	 informacijski	 sistem	 e-JN	 na	 spletnem	 naslovu	

https://ejn.gov.si/eJN2,	v	skladu	s	točko	3	dokumenta	Navodila	za	uporabo	informacijskega	sistema	za	

uporabo	 funkcionalnosti	 elektronske	 oddaje	 ponudb	 e-JN:	 PONUDNIKI,	 ki	 je	 del	 te	 razpisne	

dokumentacije	in	objavljen	na	spletnem	naslovu	https://ejn.gov.si/eJN2.	

Ponudnik	 se	 mora	 pred	 oddajo	 ponudbe	 registrirati	 na	 spletnem	 naslovu	 https://ejn.gov.si/eJN2,	 v	

skladu	z	Navodili	za	uporabo	e-JN.	Če	je	ponudnik	že	registriran	v	informacijski	sistem	e-JN,	se	v	aplikacijo	

prijavi	na	istem	naslovu.	

Za	oddajo	ponudb	je	zahtevano,	da	uporabnik	ponudnika,	ki	je	v	informacijskem	sistemu	e-JN	pooblaščen	

za	oddajanje	ponudb,	odda	ponudbo	s	klikom	na	gumb	»Oddaj«.	Informacijski	sistem	ob	oddaji	zabeleži	

identiteto	uporabnika	in	čas	oddaje	ponudbe.	Uporabnik	z	dejanjem	oddaje	ponudbe	izkaže	in	izjavi	voljo	

v	imenu	ponudnika	oddati	zavezujočo	ponudbo	(18.	člen	Obligacijskega	zakonika).	Z	oddajo	ponudbe	je	

le-ta	zavezujoča	za	čas,	naveden	v	ponudbi.	

Ponudba	se	šteje	za	pravočasno	oddano,	če	jo	naročnik	prejme	preko	sistema	e-JN	https://ejn.gov.si/eJN2	

najkasneje	do	roka	določenega	v	obvestilu	o	javnem	naročilu	objavljenem	na	Portalu	javnih	naročil.	Za	

oddano	ponudbo	se	šteje	ponudba,	ki	je	v	informacijskem	sistemu	e-JN	označena	s	statusom	»ODDANO«.	

Ponudnik	 lahko	 do	 roka	 za	 oddajo	 ponudb	 svojo	 ponudbo	 umakne	 ali	 spremeni.	 Če	 ponudnik	 v	

informacijskem	sistemu	e-JN	svojo	ponudbo	umakne,	se	šteje,	da	ponudba	ni	bila	oddana	in	je	naročnik	v	

sistemu	e-JN	tudi	ne	bo	videl.	Če	ponudnik	svojo	ponudbo	v	informacijskem	sistemu	e-JN	spremeni,	je	

naročniku	v	tem	sistemu	odprta	zadnja	oddana	ponudba.		

Po	preteku	roka	za	predložitev	ponudb	ponudbe	ne	bo	več	mogoče	oddati.	

Dostop	do	povezave	za	oddajo	elektronske	ponudbe	je	objavljen	v	obvestilu	o	naročilu	na	portalu	javnih	

naročil.	

	

2.	

Odpiranje	ponudb	bo	potekalo	avtomatično	v	informacijskem	sistemu	e-JN	na	spletnem	naslovu	

https://ejn.gov.si/eJN.	Datum	in	ura	odpiranja	sta	določena	v	obvestilu	o	naročilu,	objavljenem	na	portalu	

javnih	naročil.	

Odpiranje	poteka	tako,	da	informacijski	sistem	e-JN	samodejno	ob	uri,	ki	je	določena	za	javno	odpiranje	

ponudb,	 prikaže	 podatke	 o	 ponudnikih	 in	 omogoči	 dostop	do	 dokumenta,	 ki	 ga	 ponudniki	 naložijo	 v	

sistem	e-JN	pod	razdelek	»Skupna	ponudbena	vrednost«	in	v	del	»Predračun«.	

	

	

	

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
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3.	

Ponudba	mora	vsebovati	naslednje	izpolnjene	obrazce	in	ostale	zahtevane	dokumente:	

q Ponudba	s	predračunom	-	naloži	se	v	razdelek	»Predračun«;	

q ESPD	(izpolnjen	za	vse	gospodarske	subjekte	v	ponudbi)	–	objavljen	bo	na	Portalu	javnih	naročil;	

q Obrazec	–	Podizvajalci	v	ponudbi	–	naloži	se	v	razdelek	»Dokumenti«,	del	»Ostale	Priloge«;	

q Obrazec	-	Izjava	ponudnika	in	vodje	gradnje	o	referencah	-	naloži	se	v	razdelek	»Dokumenti«,	

del	»Ostale	Priloge«;	

q Popisi	del	–	izpolnjeni	-	naložijo	se	v		razdelek	»Dokumenti«,	del	»Ostale	Priloge«;	

q Obrazec	–	Izjava	o	odsotnosti	osebnih	povezav	-	naloži	se	v	razdelek	»Dokumenti«,	del	»Ostale	

Priloge«;	

q Obrazec	–	Izjava	o	lastniških	deležih	in	izjava	po	35.	členu	ZIntPK-	naloži	se	v	razdelek	

»Dokumenti«,	del	»Ostale	Priloge«;	

q Celotna	ponudba	ponudnika	in	ostale	morebitni	dokumenti	-	naložijo	se	v	razdelek	»Dokumenti«,	

del	»Ostale	Priloge«.	

	

Ponudnik	v	ponudbi	priloži	le	dokumente,	ki	so	navedeni	v	tej	točki.	Po	pregledu	ponudb	bo	naročnik,	v	

kolikor	 se	 bo	 pojavil	 dvom	 o	 resničnosti	 ponudnikovih	 izjav,	 najugodnejšega	 ponudnika	 pozval	 k	

predložitvi	 dokazil,	 kot	 je	 navedeno	 za	 posameznim	 zahtevanim	 pogojem	 oziroma	 razlogom	 za	

izključitev.	 Ponudnik,	 ki	 odda	 ponudbo,	 pod	 kazensko	 in	 materialno	 odgovornostjo	 jamči,	 da	 so	 vsi	

podatki	 in	dokumenti,	 podani	 v	ponudbi,	 resnični	 in	da	priložena	dokumentacija	ustreza	originalu.	V	

nasprotnem	primeru	ponudnik	naročniku	odgovarja	za	vso	škodo,	ki	mu	je	nastala.	

	

4.	

Podizvajalci	v	ponudbi	

Če	ponudnik	izvaja	javno	naročilo	s	podizvajalci	mora	ponudbi	predložiti:		

• navesti	podizvajalce	v	ESPDju	glavnega	izvajalca,	

• navesti	 vse	podizvajalce	 in	 vsak	del	 javnega	naročila,	 ki	 ga	namerava	oddati	 v	 podizvajanje	 v	

obrazcu	podizvajalci	v	ponudbi,	

• izpolnjen	ESPD	za	vsakega	podizvajalca,	

• obrazec	soglasje	za	neposredna	plačila	(če	podizvajalec	zahteva	neposredna	plačila)	za	vsakega	

podizvajalca,	

• izjavo	o	odsotnosti	osebnih	povezav	za	podizvajalca,		

• izjavo	o	lastniških	deležih	in	izjavo	po	35.	členu	ZintPK	za	podizvajalca.	

	

Če	bodo	pri	podizvajalcu	obstajali	razlogi	za	izključitev	oziroma	ne	bo	izpolnjeval	ustreznih	pogojev	za	

sodelovanje,	bo	naročnik	podizvajalca	zavrnil	in	zahteval	njegovo	zamenjavo.	
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Izbrani	 izvajalec	 bo	 moral	 med	 izvajanjem	 javnega	 naročila	 naročnika	 obvestiti	 o	 morebitnih	

spremembah	 informacij	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 in	 poslati	 informacije	 o	 novih	 podizvajalcih,	 ki	 jih	

namerava	naknadno	vključiti	v	izvajanje	pogodbe,	in	sicer	najkasneje	v	petih	dneh	po	spremembi.	Če	bo	

vključil	 nove	podizvajalce,	 bo	moral	 glavni	 izvajalec	 skupaj	 z	 obvestilom	posredovati	 tudi	podatke	 in	

dokumente	iz	druge,	tretje	in	četrte	alineje	prejšnjega	odstavka.	

Naročnik	bo	zavrnil	vsakega	naknadno	nominiranega	podizvajalca:		

- če	zanj	obstajajo	razlogi	za	izključitev	in	zahteval	zamenjavo,		

- če	bi	to	lahko	vplivalo	na	nemoteno	izvajanje	ali	dokončanje	del,	

- če	novi	podizvajalec	ne	izpolnjuje	pogojev	v	zvezi	z	oddajo	javnega	naročila.		

Le	če	podizvajalec	zahteva	neposredno	plačilo,	se	šteje,	da	je	neposredno	plačilo	podizvajalcu	obvezno	in	

obveznost	zavezuje	tako	naročnika	kot	tudi	glavnega	izvajalca.	Kadar	namerava	ponudnik	izvesti	javno	

naročilo	s	podizvajalcem,	ki	zahteva	neposredno	plačilo	v	skladu	s	tem	členom,	mora:	

- glavni	 izvajalec	 v	 pogodbi	 pooblastiti	 naročnika,	 da	 na	 podlagi	 potrjenega	 računa	 oziroma	

situacije	s	strani	glavnega	izvajalca	neposredno	plačuje	podizvajalcu,	

- podizvajalec	 predložiti	 soglasje,	 na	 podlagi	 katerega	 naročnik	 namesto	 ponudnika	 poravna	

podizvajalčevo	terjatev	do	ponudnika,	

- glavni	 izvajalec	 svojemu	 računu	 ali	 situaciji	 priložiti	 račun	 ali	 situacijo	 podizvajalca,	 ki	 ga	 je	

predhodno	potrdil.	

Za	 tiste	 nominirane	 podizvajalce,	 ki	 neposrednih	 plačil	 ne	 bodo	 zahtevali,	 bo	 naročnik	 od	 glavnega	

izvajalca	zahteval,	da	mu	najpozneje	v	60	dneh	od	plačila	končnega	računa	oziroma	situacije	pošlje	svojo	

pisno	izjavo	in	pisno	izjavo	podizvajalca,	da	je	podizvajalec	prejel	plačilo	za	izvedena	dela.	Če	izvajalec	ne	

ravna	skladno	s	tem	določilom,	bo	naročnik	Državni	revizijski	komisiji	podal	predlog	za	uvedbo	postopka	

o	prekršku	iz	2.	točke	prvega	odstavka	112.	člena	ZJN-3.		

Izbrani	ponudnik	v	razmerju	do	naročnika	v	celoti	odgovarja	za	izvedbo	naročila.			

	

5.	

Skupna	ponudba	

Ponudbo	lahko	predloži	skupina	gospodarskih	subjektov.		

Če	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 predloži	 skupno	 ponudbo,	 bo	 naročnik	 izpolnjevanje	 pogojev	

(razlogov	 za	 izključitev,	 pogojev	 poklicne,	 ekonomske	 in	 finančne	 sposobnosti)	 ugotavljal	 za	 vsakega	

ponudnika	posebej,	izpolnjevanje	ostalih	pogojev	pa	za	vse	gospodarske	subjekte	skupaj.		

Vsi	 ponudniki	 v	 skupni	 ponudbi	 morajo	 izpolniti	 ESPD	 posamično	 in	 v	 njem	 navesti	 vse	 zahtevane	

podatke.	 Prav	 tako	 morajo	 vsi	 ponudniki	 v	 skupni	 ponudbi	 izpolniti	 obe	 izjavi	 (Izjavo	 o	 odsotnosti	

osebnih	povezav	in	Izjavo	o	lastniških	deležih	in	izjavo	po	35.	členu	ZintPK).	
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Naročnik	bo	vse	dokumente	naslavljal	na	vodilnega	partnerja	v	skupni	ponudbi,	ki	ga	označijo	v	obrazcu	

ponudba.		

Če	bo	skupina	gospodarskih	subjektov	podala	skupno	ponudbo,	mora	predložiti	pravni	akt	(sporazum	ali	

pogodbo)	o	skupni	izvedbi	javnega	naročila.	Pravni	akt	o	skupni	izvedbi	javnega	naročila	mora	natančno	

opredeliti	 naloge	 in	 odgovornosti	 posameznih	 gospodarskih	 subjektov	 za	 izvedbo	 javnega	 naročila.	

Pravni	akt	o	skupni	izvedbi	javnega	naročila	mora	tudi	opredeliti	nosilca	posla,	ki	skupino	gospodarskih	

subjektov	v	primeru,	da	je	tej	javno	naročilo	dodeljeno,	zastopa	neomejeno	solidarno	do	naročnika.	Vsi	

partnerji	v	skupni	ponudbi	so	neomejeno	solidarno	odgovorni	za	izvedbo	gradnje.	Zgoraj	navedeni	pravni	

akt	stopi	v	veljavo	v	primeru,	če	bo	skupina	gospodarskih	subjektov	izbrana	kot	najugodnejši	ponudnik.	

	

6.	

Predračun		

Predračun	se	izpolni	tako,	da	ponudnik	vpiše	cene	na	enoto	in	jih	pomnoži	s	količinami.	Ponudbena	

cena	mora	biti	navedena	v	EUR	ter	mora	vsebovati	vse	stroške,	DDV,	popuste	in	rabate	v	skladu	s	to	

razpisno	dokumentacijo.	

Ponudnik	mora	v	cenah	na	enoto	upoštevati	vse	stroške,	potrebne	za	pravilno	in	popolno	izvedbo	

posamezne	postavke,	ki	izhajajo	iz	razpisne	in	projektne	dokumentacije	ter	jih	je	bilo	ob	oddaji	

ponudbe	mogoče	razumno	predvideti,	zlasti:	

• stroške	pripravljalnih	del,	organizacije,	ureditve	in	varovanja	gradbišča	oziroma	delovišča	ter	

postavitve	gradbiščne	table;		

• stroške	morebitnih	rušitvenih	del	in	trajnih	deponij	za	odstranjene	materiale;		

• stroške	vseh	čiščenj,	potrebnih	za	začetek	izvajanja	gradbenih	del;		

• stroške	vseh	tehničnih	varovanj,	da	gradbena	dela	ne	povzročajo	škode	in	ne	ogrožajo	sosednjih	

objektov;		

• stroške	nabave	in	vgradnje	vsega	materiala	in	opreme,	vključno	s	potrebno	mehanizacijo,	

montažo	ter	odvozom	odstranjenih	materialov;		

• stroške	izdelave	ali	najema,	uporabe,	montaže	in	demontaže	vseh	delovnih	ter	zaščitnih	odrov,	

ograj	in	drugih	potrebnih	elementov	za	izvedbo	pogodbenih	obveznosti;		

• stroške	prevozov,	raztovarjanja	in	skladiščenja	na	gradbišču	oziroma	delovišču	ter	notranjega	

transporta	na	gradbišču;		

• stroške	zaključnih	del	na	gradbišču	oziroma	delovišču,	odvoza	odvečnega	materiala	in	

vzpostavitve	prvotnega	stanja,	kjer	je	to	potrebno;		

• stroške	zavarovanja	gradbišča	oziroma	delovišča,	delavcev	ter	materiala	na	gradbišču	oziroma	

delovišču	med	izvajanjem	del	in	zavarovanja	odgovornosti	za	morebitno	škodo	tretjim	osebam	

ali	na	objektih;		
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• stroške	vzdrževanja	začasnih	internih	poti	na	gradbišču	oziroma	delovišču	ter	čiščenja	javnih	in	

drugih	poti	ter	okolice,	ki	jih	onesnaži	izvajalec	ali	njegov	podizvajalec;		

• stroške	čiščenja	opreme	in	delov	objekta,	ki	jih	ponudnik	uporablja	pri	izvedbi	del;		

• stroške	električne	energije,	vode	in	druge	običajne	stroške	med	izvajanjem	del;		

• stroške	odprave	škode,	ki	jo	izvajalec	ali	njegov	podizvajalec	povzroči	na	objektu	ali	njegovem	

delu;		

• stroške	vseh	predpisanih	kontrol	materialov,	atestov	in	garancij	za	vgrajene	materiale;		

• stroške	nostrifikacije	in	meritev	pooblaščenih	institucij,	potrebnih	za	uspešno	primopredajo	del,	

pri	čemer	morajo	biti	dokumenti	prevedeni	v	slovenski	jezik	in,	kadar	je	to	zahtevano,	ustrezno	

nostrificirani;		

• stroške	odvoza	odvečnega	materiala	in	opreme,	ne	glede	na	oddaljenost	ustrezne	deponije	od	

gradbišča;		

• stroške	morebitnih	navodil	za	obratovanje	in	vzdrževanje.		

Naročnik	naknadno	ne	bo	priznaval	stroškov,	ki	so	že	zajeti	v	opisu	razpisanih	postavk	ali	bi	jih	moral	

skrben	ponudnik	na	podlagi	razpisne	in	projektne	dokumentacije	upoštevati	pri	oblikovanju	

ponudbenih	cen.	

Dela,	ki	so	po	vsebini	že	vključena	v	opis	posamezne	postavke	ali	ponudbeno	ceno	na	enoto,	se	ne	

štejejo	za	dodatna	dela.	Dodatna	oziroma	nepredvidena	dela	se	lahko	priznajo	samo,	če	niso	zajeta	v	

pogodbenem	obsegu	del	ali	ponudbenih	cenah	na	enoto	in	jih	ponudnik	ob	oddaji	ponudbe	kljub	

potrebni	skrbnosti	ni	mogel	predvideti.	Izvajalec	jih	lahko	izvede	le	po	predhodni	pisni	odobritvi	

naročnika	in	sklenitvi	aneksa,	če	je	ta	potreben.	Sprememba	pogodbe	mora	biti	dopustna	v	skladu	s	95.	

členom	ZJN-3.	

Če	je	v	razpisni	dokumentaciji	ali	popisu	del	navedena	blagovna	znamka,	lahko	ponudnik	ponudi	

enakovredno	blago.	

Pogodba	bo	sklenjena	s	klavzulo	»obračun	fiksnih	cen	po	enoti	mere«.	Ponudniki	morajo	ponuditi	vse	

postavke	iz	popisa	del.	Če	ponudnik	pri	posamezni	postavki	vpiše	ceno	0,00	EUR,	se	šteje,	da	postavko	

ponuja	brezplačno.	Če	posamezna	postavka	ni	izpolnjena,	se	ponudba	izločiPripisi	in	spremembe	opisov	

postavk	v	ponudbenem	predračunu	niso	dovoljeni.	

Ponudnik	v	sistemu	e-JN	v	razdelek	»Skupna	ponudbena	vrednost«	vpiše	skupni	ponudbeni	znesek	brez	

DDV	in	znesek	DDV	v	EUR.	Znesek	skupaj	z	DDV	se	izračuna	samodejno.	V	del	»Predračun«	naloži	

izpolnjen	obrazec	»Ponudba	s	predračunom«,	Excelov	obrazec	»Popis	del«	pa	v	razdelek	»Dokumenti«,	

del	»Ostale	priloge«.	Podatki,	vpisani	v	razdelek	»Skupna	ponudbena	vrednost«,	in	dokument,	naložen	v	

del	»Predračun«,	bodo	dostopni	ob	javnem	odpiranju	ponudb.	

Ob	razhajanju	med	podatki,	vpisanimi	v	razdelek	»Skupna	ponudbena	vrednost«,	obrazcem	»Ponudba	s	

predračunom«	in	Excelovim	popisom	del	se	kot	ponudbena	vrednost	upošteva	vrednost	iz	obrazca	
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»Ponudba	s	predračunom«,	naloženega	v	razdelek	»Predračun«.	Naročnik	pri	morebitnih	računskih	

napakah	ravna	v	skladu	z	ZJN-3.	

	

7.	

Posebne	zahteve	naročnika	pri	izvedbi	del	

Ponudnik	mora	pri	pripravi	ponudbe	in	izvedbi	javnega	naročila	upoštevati	naslednje	posebne	zahteve	

naročnika:	

1. Stroške	izdelave	načrta	cestne	zapore	ter	stroške	postavitve	in	vzdrževanja	cestne	zapore,	ki	jo	

izvaja	pristojni	vzdrževalec	državne	ceste,	krije	neposredno	naročnik	in	ti	stroški	niso	vključeni	

v	ponudbeno	ceno	izvajalca.		

2. Izvajalec	mora	v	času	izvajanja	del	prilagajati	izvajanje	gradbenih	del	trenutni	prometni	ureditvi	

ter	ves	čas	ohranjati	cestno	zaporo	v	stanju,	določenem	z	načrtom	zapore.	Po	vsakodnevnem	

zaključku	del	mora	izvajalec	zagotoviti,	da	je	prometna	ureditev	vzpostavljena	in	zavarovana	v	

skladu	z	načrtom	zapore.		

3. Izvajalec	mora	med	gradnjo	vzdrževati	vozišče	in	zagotavljati	varno	prevoznost	tistih	odsekov,	

ki	se	kljub	izvajanju	del	uporabljajo	za	cestni	promet.		

4. Izvajalec	mora	na	zahtevo	naročnika	oziroma	njegovega	pooblaščenega	predstavnika	zagotoviti	

ročno	usmerjanje	prometa.	Strošek	ročnega	usmerjanja	prometa	mora	biti	prikazan	ločeno	v	

ponudbenem	predračunu	in	se	obračuna	skladno	s	postavko	iz	ponudbenega	predračuna	

oziroma	popisa	del.	Izvajalec	del	bo	zagotovil	stalen	nadzor	nad	stanjem	ceste	in	prometno	

signalizacijo	ter	odpravljal	vse	pomanjkljivosti	na	cesti	in	prometni	signalizaciji	v	času	gradnje.	

Zaporo	bo	urejal	v	skladu	z	dovoljenjem	upravljavca	ceste	in	načrtom	začasne	prometne	

ureditve,	v	primeru	večjih	odstopanj	oz.	odtujitve	prometne	signalizacije	pa	takoj	obvestil	

postavljavca	zapore	-	Cestno	podjetje	Ptuj,	d.d..V	primeru	posegov	v	začasno	postavitev	

prometne	signalizacije	s	strani	izvajalca	del,	na	katere	postavljavec	zapore	ne	more	vplivati	(v	

kar	štejejo	prestavitve	začasno	postavljenih	prometnih	znakov,	odstranitve	in	drugi	posegi,	ki	

niso	v	skladu	z	dovoljenjem	upravljavca	ceste	in	načrtom	začasne	prometne	ureditve),	se	

izvajalec	zaveže,	da	bo	pisno	obvestil	postavljavca	zapore.Izvajalec	se	bo	moral	evidentirati	na	

Evidenčnem	listu	zapore	ceste	kot	Predlagatelj	zapore.		

5. Izvajalec	mora	pred	začetkom	izvajanja	del	izdelati	in	naročniku	predložiti	podroben	terminski	

plan,	iz	katerega	morajo	biti	razvidni	najmanj	predvideni	začetek	in	konec	del,	skupno	trajanje	

gradnje	ter	predvideno	trajanje	cestne	zapore.	Izvajalec	lahko	začne	izvajati	dela	po	potrditvi	

terminskega	plana	s	strani	naročnika.		

6. Izvajalec	mora	dela	izvajati	skladno	z	varnostnim	načrtom	in	načrtom	organizacije	gradbišča	ter	

vsemi	zahtevami,	ki	izhajajo	iz	navedenih	dokumentov.		
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7. Izvajalec	mora	med	izvedbo	del	zagotavljati	sprotno	izvajanje	potrebnih	geomehanskih	preiskav	

ter	z	rezultati	preiskav	dokazovati	ustrezno	kakovost	vgradnje	in	zgostitve	kamnitih	materialov.	

Stroški	teh	preiskav	in	dokazil	morajo	biti	vključeni	v	ponudbeno	ceno.		

8. Izvajalec	mora	ob	zaključku	del	izdelati	in	naročniku	predati	dokazilo	o	zanesljivosti	objekta,	

izjave	o	lastnostih	oziroma	ustreznosti	vgrajenih	materialov,	poročilo	o	izvedenih	delih	ter	

drugo	dokumentacijo,	potrebno	za	pregled	in	prevzem	objekta.	Izvajalec	se	mora	udeležiti	

komisijskega	pregleda	dokončanega	objekta	in	sodelovati	pri	predaji	izvedenih	del	Direkciji	

Republike	Slovenije	za	infrastrukturo.		

9. Izvajalec	mora	imeti	ves	čas	izvajanja	del	sklenjeno	veljavno	zavarovanje	gradbišča.	Dokazilo	o	

sklenjenem	zavarovanju	mora	predložiti	naročniku	najpozneje	pred	uvedbo	v	delo	in	ga	na	

zahtevo	naročnika	ponovno	predložiti	kadarkoli	med	izvajanjem	pogodbe.		

10. Izvajalec	mora	v	roku,	določenem	v	vzorcu	pogodbe,	predložiti	finančno	zavarovanje	za	dobro	

izvedbo	pogodbenih	obveznosti	v	višini	5	%	pogodbene	vrednosti	z	DDV.	Zavarovanje	mora	

veljati	najmanj	do	uspešne	predaje	izvedene	ureditve	Direkciji	Republike	Slovenije	za	

infrastrukturo.	Če	predaja	do	poteka	njegove	veljavnosti	še	ni	izvedena,	mora	izvajalec	

zavarovanje	pravočasno	podaljšati.	Zavarovanje	krije	tudi	obveznost	sodelovanja	pri	predaji	

DRSI,	odpravo	napak,	ugotovljenih	do	te	predaje,	ter	pravočasno	predložitev	finančnega	

zavarovanja	za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi.	

11. Izvajalec	mora	najpozneje	ob	predaji	izvedenih	del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	

infrastrukturo	predložiti	finančno	zavarovanje	za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi	v	višini	5	%	

vrednosti	izvedenih	del	z	DDV.	Zavarovanje	mora	biti	izdano	v	obliki	bančne	garancije	ali	

kavcijskega	zavarovanja	zavarovalnice	in	mora	veljati	najmanj	en	dan	dlje	od	petletne	

garancijske	dobe.	

12. Garancijska	doba	za	izvedena	dela	znaša	pet	let	in	začne	teči	z	dnem	uspešne	predaje	izvedenih	

del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	infrastrukturo.	V	obdobju	od	primopredaje	del	Občini	Ruše	

do	predaje	DRSI	izvajalec	ostane	odgovoren	za	kakovost	in	pravilnost	izvedenih	del	ter	mora	

odpraviti	vse	ugotovljene	napake	in	pomanjkljivosti.	Za	vgrajeno	opremo	in	industrijske	izdelke	

veljajo	garancijski	roki	proizvajalcev	oziroma	dobaviteljev.	

13. Izvajalec	mora	v	garancijski	dobi	na	svoje	stroške	in	v	roku,	ki	ga	določi	naročnik	oziroma	DRSI,	

odpraviti	vse	napake,	ki	se	pokažejo	na	izvedenih	delih	ali	vgrajeni	opremi.	

14. Izvajalec	mora	najpozneje	v	30	dneh	po	dokončanju	del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	

infrastrukturo	predložiti	pisno	izjavo	o	dokončanju	del.	Kopijo	izjave	mora	istočasno	predložiti	

tudi	naročniku.		

	

8.	
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Po	javnem	odpiranju	ponudb	bo	kontaktna	oseba	naročnika	vsa	obvestila,	zahteve	in	dopolnitve	ponudb	

ter	 druge	 informacije	 o	 javnem	 naročilu	 pošiljala	 preko	 informacijskega	 sistema	 eJN,	 na	 elektronsko	

pošto,	ki	je	navedena	v	tem	sistemu.		

	

3.	UGOTAVLJANJE	SPOSOBNOSTI	

	

Ponudnik	mora	izpolnjevati	vse	v	tej	točki	navedene	pogoje.		

A.	Razlogi	za	izključitev	

1.	Naročnik	bo	izključil	ponudnika	iz	sodelovanja	v	postopku	oddaje	javnega	naročila,	če	obstajajo	razlogi	

za	izključitev	določeni	v	75.	členu	ZJN-3.	

Dokazilo:	ESPD	

	

B.	Pogoji	za	sodelovanje:		

B.1	Ustreznost	za	opravljanje	poklicne	dejavnosti:	

1.	Ponudnik	ima	veljavno	registracijo	za	opravljanje	dejavnosti	v	skladu	s	predpisi	države	članice,	v	kateri	

je	registrirana	dejavnost	o	vpisu	v	register	poklicev	ali	trgovski	register.	

	

2.	Ponudnik	ima	veljavno	dovoljenje	pristojnega	organa	za	opravljanje	dejavnosti,	ki	je	predmet	javnega	

naročila,	če	je	za	opravljanje	take	dejavnosti	na	podlagi	posebnega	zakona	takšno	dovoljenje	potrebno,	

ali	 morajo	 biti	 člani	 posebne	 organizacije,	 da	 bi	 lahko	 v	 državi,	 v	 kateri	 imajo	 svoj	 sedež,	 opravljali	

storitev.		

Dokazilo	za	1.	in	2.	točko:	ESPD	

B.2	Ekonomski	in	finančni	položaj:		

	

1.	Ponudnik	v	zadnjih	šestih	mesecih	šteto	od	oddaje	ponudbe	ni	imel	blokiranih	transakcijskih	računov.	

2.	 Ponudnik	 mora	 nuditi	 trideset	 (30)	 dnevni	 plačilni	 rok,	 ki	 prične	 teči	 z	 dnem	 prejema	 pravilno	

izstavljene	in	potrjene	fakture.	

Dokazilo:	ESPD	

	

B.3	Tehnična	in	strokovna	sposobnost:	

1.		Da	je	ponudnik	sposoben	pogodbena	dela	dokončati	najkasneje	v	60	dneh	od	uvedbe	v	delo.			

2.	Da	ponudnik	razpolaga	s	strokovnim	kadrom	za	izvedbo	javnega	naročila.		

3.	 Da	 bo	 ponudnik	 dela	 izvedel	 v	 skladu	 s	 pravili	 stroke	 in	 navodili	 strokovnega	 nadzora	 s	 strani	

naročnika.	
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4.	Ponudnik	mora	zagotoviti	ustrezne	tehnične	zmogljivosti	za	kvalitetno	izvedbo	del,	 	v	predvidenem	

roku,	skladno	z	zahtevami	iz	razpisne	dokumentacije,	pravili	stroke	ter	določili	predpisov	in	standardov	

s	področja	predmeta	naročila.	

5.	Ponudnik	mora	spoštovali	vse	predpise,	pravilnike	in	navodila	v	zvezi	z	ravnanjem	z	odpadki.	

6.	Ponudnik	mora	dela	opravljati	z	gradbenimi	stroji,	ki	ustrezajo	Pravilniku	o	emisiji	hrupa	strojev,	ki	se	

uporabljajo	na	prostem	(Uradni	list	RS,	št.	106/02,	50/05,	49/06	in	17/11	–	ZTZPUS-1).	

7.	Ponudnik	mora	upoštevati	obveznosti,	ki	izhajajo	iz	delovnopravnih	predpisov,	obveznosti,	ki	izhajajo	

iz	 predpisov	 o	 ureditvi	 delovnih	 pogojev	 ter	 predpisov	 o	 varstvu	 in	 zdravju	 pri	 delu	 ter	 zagotoviti	

ustrezne	elaborate.	

8.	Ponudnik	mora	pri	izvedbi	del	upoštevali	okoljske	zahteve,	ki	izhajajo	iz	tehnične	dokumentacije	in	

Uredbe	o	zelenem	javnem	naročanju.	

9.	Da	ima	vodja	gradnje	v	zadnjih	petih	letih	ustrezne	reference	z	vodenjem	izvedbe	vsaj	ene	izgradnje	ali	

obnove	ali	sanacije	objekta	nizke	gradnje	v	vrednosti	najmanj	110.000,00	EUR	brez	DDV.	Vodja	gradnje	

izpolnjuje	 vse	 zahtevane	 pogoje	 za	 vodjo	 gradnje	 iz	 Gradbenega	 zakona	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 199/21,	

105/22-ZZNŠPP,	133/23,	85/24-ZAID-A,		47/25	–	odl.	US	in	75/25).	

10.	Da	je	ponudnik	v	zadnjih	petih	letih	od	objave	javnega	naročila	samostojno	ali	v	skupni	ponudbi	že	

izvedel	izgradnjo	ali	obnovo	ali	sanacijo	nizke	gradnje	v	vrednosti	najmanj	150.000,00	EUR	brez	DDV.	

Dokazilo	za	točko	9	in	10:	Izjava	vodje	gradnje	in	ponudnika	o	referencah.	

Dokazilo	za	1.,	2.,	3.,	4.,5.,6.,7.,	8.,	9.	in	10.	točko:	ESPD	

	

Obrazec	 ESPD	 predstavlja	 uradno	 izjavo	 gospodarskega	 subjekta,	 da	 zanj	 ne	 obstajajo	 razlogi	 za	

izključitev	in	da	izpolnjuje	pogoje	za	sodelovanje,	hkrati	pa	zagotavlja	ustrezne	informacije,	ki	jih	zahteva	

naročnik.	Obrazec	ESPD	vključuje	tudi	uradno	izjavo	o	tem,	da	bo	gospodarski	subjekt	na	zahtevo	in	brez	

odlašanja	 sposoben	 predložiti	 dokazila,	 ki	 dokazujejo	 neobstoj	 razlogov	 za	 izključitev	 oziroma	

izpolnjevanje	pogojev	za	sodelovanje.	

Navedbe	v	ESPD	in/ali	dokazila,	ki	jih	predloži	gospodarski	subjekt,	morajo	biti	veljavni.	

Gospodarski	 subjekt	 naročnikov	 obrazec	 ESPD	 (datoteka	 XML)	 uvozi	 na	 spletni	 povezavi:	

https://ejn.gov.si/espd	in	vanj	neposredno	vnese	zahtevane	podatke.	

Izpolnjen	in	podpisan	ESPD	mora	biti	v	ponudbi	priložen	za	vse	gospodarske	subjekte,	ki	v	kakršni	koli	

vlogi	 sodelujejo	 v	 ponudbi	 (ponudnik,	 sodelujoči	 ponudniki	 v	 primeru	 skupne	 ponudbe,	 gospodarski	

subjekti,	na	katerih	kapacitete	se	sklicuje	ponudnik	in	podizvajalci).			

Ponudnik,	 ki	 v	 sistemu	e-JN	oddaja	ponudbo,	 naloži	 svoj	ESPD	v	 razdelek	 »Dokumenti«,	 del	 »ESPD	–	

ponudnik«,	ESPD	ostalih	sodelujočih	pa	naloži	v	razdelek	»Sodelujoči«,	del	»ESPD	–	ostali	sodelujoči«.	

Ponudnik,	 ki	 v	 sistemu	 e-JN	 oddaja	 ponudbo,	 naloži	 elektronsko	 podpisan	 ESPD	 v	 xml.	 obliki	 ali	

nepodpisan	 ESPD	 v	 xml.	 obliki,	 pri	 čemer	 se	 v	 slednjem	primeru	 v	 skladu	 Splošnimi	 pogoji	 uporabe	

sistema	e-JN	šteje,	da	je	oddan	pravno	zavezujoč	dokument,	ki	ima	enako	veljavnost	kot	podpisan.		

https://ejn.gov.si/espd/
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Za	ostale	sodelujoče	ponudnik	v	razdelek	»Sodelujoči«,	del	»ESPD	–	ostali	sodelujoči«	priloži	podpisane	

ESPD	v	pdf.	obliki,	ali	v	elektronski	obliki	podpisan	xml.		

	

4.	MERILA		

		

Za	izbor	najugodnejšega	ponudnika	bo	uporabljeno	merilo	ekonomsko	najugodnejša	ponudba	-	najnižja	

cena	v	EUR	brez	DDV.	

	

5.	PRAVNO	VARSTVO	V	POSTOPKU	JAVNEGA	NAROČANJA		

	

Zahtevek	 za	 revizijo	 v	 predrevizijskem	 postopku	 lahko	 v	 skladu	 z	 Zakonom	 o	 pravnem	 varstvu	 v	

postopkih	javnega	naročanja	(Uradni	list	RS,	št.	43/2011,	60/2011,	63/2013,	90/14	–	ZDU,	60/17	,	72/19	

in	83/25-ZOUL)	vloži	vsaka	oseba,	ki	ima	ali	je	imela	interes	za	dodelitev	naročila	in	ki	verjetno	izkaže,	

da	ji	je	bila	ali	bi	ji	lahko	bila	povzročena	škoda	zaradi	ravnanja	naročnika,	ki	se	v	revizijskem	zahtevku	v	

predrevizijskem	postopku	navaja	kot	kršitev	naročnika	v	postopku	oddaje	javnega	naročanja.	Vlagatelj	

mora	ob	vložitvi	zahtevka	za	revizijo,	ki	se	nanaša	na	vsebino	objave	ali	razpisno	dokumentacijo	vplačati	

takso	v	znesku	2.000,00	EUR	na	TRR	pri	Ministrstvu	za	finance	številka	SI56	0110	0100	0358	802,	odprt	

pri	 Banki	 Slovenije,	 Slovenska	 35,	 1505	 Ljubljana,	 Slovenija,	 SWIFT	 KODA:	 BSLJSI2X;	

IBAN:SI56011001000358802	–	taksa	za	postopek	revizije	javnega	naročanja.	Zoper	vsebino	objave	ali	

razpisno	dokumentacijo	lahko	ponudnik	vloži	zahtevek	za	revizijo	v	predrevizijskem	postopku	v	osmih	

delovnih	 dneh	 od	 objave	 obvestila	 o	 javnem	 naročilu.	 Zahtevek	 za	 revizijo	 se	 vloži	 preko	 portala	 e-

Revizija.	

	

Županja	Občine	Ruše	

	 Urška	Repolusk	

	

	

	 	 	 	 	 	

	

	

.		 	
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6.	VZOREC	POGODBE	

	

Naročnik	

_______________________________________________,	 ki	 ga	 zastopa	 župan	 ___________________	 (v	 nadaljevanju	

naročnik)	

matična	številka:.......	

identifikacijska	številka	za	DDV:	SI........	

	

in	

_______________________________________________,	 ki	 ga	 zastopa	 direktor	 ___________________	 (v	 nadaljevanju	

izvajalec)	

matična	številka:.......	

identifikacijska	številka	za	DDV:	SI........	

	

sta	dogovorila	in	sklenila	naslednjo	

	

GRADBENO	POGODBO	št.	________	

	

Predmet	pogodbe:	 ............................................	

	

Pravna	 podlaga	 pogodbe:	 Ponudba	 izvajalca	 št.	 ………………	 z	 dne…………………..,	 na	 osnovi	 izvedenega	

postopka	za	naročilo	male	vrednosti	po	47.	členu	ZJN-3,	objavljenega	na	Portalu	javnih	naročil	številka	

……………………….		

	

	

	

	

I. UVODNA	DOLOČILA	

	

1. člen	
Uvodna	določila	

Pogodbeni	stranki	uvodoma	ugotavljata:	

- da	je	naročnik	dne	............	objavil		javno	naročilo	............................................,	št.	objave	na	portalu	javnih	

naročil	JN_____________________________z	dne	______________________________		
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- da	 je	 naročnik	 izbral	 izvajalca	 kot	 najugodnejšega	 ponudnika	 in	 je	 obvestilo	 o	 izbiri	

številka______________________________postalo		pravnomočno	dne__________________________;	

- da	pogodbeni	stranki	to	pogodbo	sklepata	z	namenom	realizacije	pravnega	posla,	ki	je	bil	predmet	

povpraševanja	in	ponudbe;	

- da	 je	sestavni	del	 te	pogodbe	razpisna	dokumentacija	naročnika	 in	ponudbena	dokumentacija	

izvajalca;	

	

II. PREDMET	POGODBE	

	

2. člen	
Predmet	pogodbe	

Predmet	pogodbe	je	izvedba	del	v	skladu	z	zahtevami	naročnika	ter	ponudbo	izvajalca	št.	..................	ter	je	

podrobneje	opredeljen	v	dokumentaciji,	ki	je	podlaga	za	sklenitev	pogodbe.		

Izvajalec	je	svojo	ponudbo	naročniku	oddal	na	podlagi	naslednje	razpoložljive	dokumentacije,	ki	jo	je	v	

fazi	povabila	k	oddaji	ponudbe	priskrbel	naročnik:	PZI	dokumentacija	in	popisi	del.	

	

3. člen	
Dodatna	dela	

Dodatna	dela	so	tista	dela,	ki	niso	bila	dogovorjena	s	to	pogodbo,	naročnik	pa	zahteva,	da	se	izvedejo	ter	

dela,	ki	niso	bila	zajeta	zaradi	spremembe	projektne	dokumentacije,	napake	ali	pomanjkljivosti	v	popisu	

del	ali	zaradi	druge	napake	oz.	pomanjkljivosti	v	projektni	dokumentaciji,	ne	glede	na	to	ali	so	nujna	za	

dokončanje	projekta	gradnje	ali	ne.		

	

III. DOKUMENTACIJA	NAROČNIKA	

	

4. člen	
Dokumentacija	naročnika	

Naročnik	 potrjuje	 in	 jamči,	 da	 je	 dal	 izvajalcu	 na	 razpolago	 vse	 podatke,	 ki	 se	 nanašajo	 na	 predmet	

pogodbe,	ki	bi	lahko	vplivali	na	pogodbeno	ceno	ali	razčlenitev	pogodbene	cene,	ali	na	izvajalčeve	pravice	

in	obveznosti	po	tej	pogodbi.		

	

Naročnik	odgovarja	za	pravilnost	in	strokovnost	projektne	dokumentacije	ter	druge	dokumentacije,	ki	je	

bila	podlaga	za	pripravo	ponudbe	izvajalca	in	ki	jo	je	priskrbel	naročnik.	

	

	

5. člen	
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Notifikacijska	dolžnost	izvajalca	

Izvajalec	 mora	 v	 roku	 osem	 (8)	 dni	 po	 uvedbi	 v	 delo	 in	 po	 prejemu	 projektne	 dokumentacije	 (ali	

spremembe	 oz.	 dodatkov),	 če	 ta	 ni	 bila	 predana	 izvajalcu	 ob	 uvedbi	 v	 delo,	 naročnika	 opozoriti	 na	

pomanjkljivosti	ali	nejasnosti	projektne	dokumentacije,	ki	 jih	 lahko	ugotovi	kot	skrben	izvajalec,	 ter	v	

zvezi	s	tem	od	naročnika	zahtevati	spremembe	oz.	navodila.		

	

Izvajalec	lahko	naročnika	na	morebitne	pomanjkljivosti	ali	nejasnosti	projektne	dokumentacije	opozori	

tudi	 kasneje,	 vendar	 samo	 če	 kljub	 dolžni	 skrbnosti	 v	 roku	 iz	 prvega	 odstavka	 tega	 člena	 pogodbe	

morebitne	pomanjkljivosti	ali	nejasnosti	ni	mogel	odkriti.	V	takšnem	primeru	mora	izvajalec	naročnika	

nanje	opozoriti	najkasneje	v	roku	tridesetih	(30)	dni	po	tem,	ko	se	jih	je	zavedel.	

	

Če	 izvajalec	 svoje	 dolžnosti	 ne	 izvrši	 v	 rokih,	 ki	 so	 dogovorjeni	 v	 tem	 členu,	 je	 izvajalec	 naročniku	

odgovoren	za	vso	škodo,	ki	jo	zaradi	opustitve	dolžne	skrbnosti	izvajalca	utrpi	naročnik.	

	

6. člen	
Zamuda	pri	predaji	projektne	dokumentacije	

Če	 izvajalcu	 nek	 del	 projektne	 dokumentacije,	 risba	 ali	 navodilo	 ni	 bilo	 predano	 pravočasno,	 da	 bi	

izvajalec	 lahko	pričel	ali	nemoteno	nadaljeval	s	pogodbenimi	deli	v	pogodbeno	določenih	rokih,	mora	

izvajalec	pisno	obvestiti	naročnika,	da	bodo	zaradi	takšnega	ravnanja	nastale	zamude	ali	prekinitve	pri	

izvedbi	del.	

	

Obvestilo	 mora	 vsebovati	 podatke	 v	 zvezi	 s	 potrebnim	 manjkajočim	 delom	 dokumentacije	 ter	 z	

opozorilom	na	posledice	zamude	zaradi	nepredaje	dokumentacije.		

	

Obvestilo	mora	biti	naročniku	poslano	najkasneje	v	osmih	(8)	dneh	po	tem,	ko	se	 je	 izvajalec	zavedel	

nastanka	zamude	zaradi	predaje	projektne	dokumentacije,	sicer	izgubi	pravice	iz	naslednjega	odstavka.	

Če	 pogodbenih	 del	 zaradi	 zamude	 pri	 predaji	 projektne	 dokumentacije	 ni	 mogoče	 dokončati	 v	

dogovorjenem	roku,	je	izvajalec	upravičen	do	podaljšanja	roka	za	izvedbo	ter	do	povračila	vseh	stroškov,	

ki	jih	je	utrpel	zaradi	zamude.		

	

7. člen	
Pridobitev	dovoljenj	in	soglasij	

Vsa	 dovoljenja	 za	 izvedbo	 del	 po	 tej	 pogodbi	mora	 naročnik	 pridobiti	 na	 lastne	 stroške,	 razen	 če	 za	

posamezno	dovoljenje	ali	 soglasje	v	 tej	pogodbi	ni	določeno	drugače.	Če	naročnik	 tega	ne	stori,	mora	

izvajalca	zavarovati	in	obvarovati	pred	vsakršnimi	posledicami,	ki	bi	izvajalcu	lahko	nastale	zaradi	tega.	

Izvajalec	je	upravičen	tudi	do	povračila	dodatnih	stroškov	in	podaljšanja	roka	za	izvedbo.	
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IV. POGODBENA	CENA	

	

8. člen	
Ponudbena	vrednost	pogodbe	

Cena	 je	 dogovorjena	 s	 klavzulo	 »Obračun	 fiksnih	 cen	 po	 enoti	mere«,	 ponudbena	 vrednost	 pogodbe	

znaša:	

- znesek	v	EUR	brez	DDV:	 	 ............................................	

- DDV	22%:	 	 	 	 ............................................	

- znesek	v	EUR	z	DDV:	 	 	 ............................................	

V	kolikor	se	tekom	izvajanja	pogodbe	spremeni	stopnja	DDV,	takšno	tveganje	nosi	naročnik.	

V	enotnih	cenah	posameznih	postavk	je	upoštevana	tudi	vrednost	vseh	pripravljalnih	in	pomožnih	del	za	

izvedbo	pogodbenih	del,	stroškov	meritev,	preiskav	in	atestov,	zavarovanj,	varnosti	pri	delu,	sodelovanja	

na	tehničnem	pregledu	in	drugih	stroškov.	

Stroški	 izdelave	načrta	 cestne	zapore	 ter	 stroški	postavitve	 in	vzdrževanja	 cestne	zapore,	ki	 jo	 izvaja	

pristojni	vzdrževalec	državne	ceste,	niso	vključeni	v	pogodbeno	ceno	izvajalca	in	 jih	neposredno	krije	

naročnik.	

V	pogodbeni	ceni	izvajalca	pa	so	zajeti	vsi	stroški	izvajanja	del	ob	vzpostavljeni	cestni	zapori,	vzdrževanja	

prevoznosti	vozišča,	zagotavljanja	varnosti	prometa	ter	ročnega	usmerjanja	prometa.	Ročno	usmerjanje	

prometa	se	obračuna	ločeno,	skladno	s	postavko	iz	ponudbenega	predračuna	oziroma	popisa	del.	

	

9. člen	
Sprememba	pogodbene	cene	

Izvajalec	mora	 naročniku	 za	 dodatna	 oziroma	nepredvidena	 dela	 predložiti	 obrazloženo	 ponudbo,	 ki	

vsebuje	opis	del,	količine,	cene	in	vpliv	na	pogodbeni	rok.	

Izvajalec	 lahko	 začne	 izvajati	 dodatna	 oziroma	 nepredvidena	 dela	 šele	 po	 predhodni	 pisni	 odobritvi	

naročnika	in	sklenitvi	aneksa	k	pogodbi,	če	je	ta	potreben.	Sprememba	pogodbe	mora	biti	dopustna	v	

skladu	s	95.	členom	ZJN-3.	

Ne	glede	na	prejšnji	odstavek	mora	izvajalec	nemudoma	izvesti	nujna	dela,	kadar	 je	njihova	takojšnja	

izvedba	 potrebna	 zaradi	 preprečitve	 neposredne	 nevarnosti	 za	 življenje	 ali	 zdravje	 ljudi,	 varnost	

prometa,	 objekt	 ali	 premoženje.	 O	 razlogih	 in	 obsegu	 nujnih	 del	 mora	 naročnika	 nemudoma	 pisno	

obvestiti	ter	mu	čim	prej	predložiti	ustrezno	specifikacijo	in	ponudbo.	

	

10. člen	
Obračun	del	–	izdajanje	začasnih	situacij	
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Izvajalec	bo	izvedena	dela	obračunaval	z	mesečnimi	situacijami	do	petega	(5.)	dne	v	mesecu,	in	sicer	na	

podlagi	 popisa	 dejansko	 izvedenih	 del	 ter	 dobavljene	 in	 zmontirane	 opreme	 na	 objektu	 v	 prejšnjem	

mesecu.		

Izvajalec	mora	obračunsko	 situacijo	poslati	 nadzorniku	 in	naročniku	po	 elektronski	pošti	 ali	 na	drug	

način,	ki	je	dogovorjen	med	strankami.	

Izvedena	dela	morajo	biti	potrjena	s	strani	nadzornika,	ki	ga	določi	naročnik,	z	vpisom	v	gradbeno	knjigo.	

Nadzornik	mora	začasno	situacijo	pregledati	in	jo	potrditi	ali	obrazloženo	zavrniti	v	petih	delovnih	dneh	

od	 prejema.	 Če	 je	 v	 tem	 roku	 ne	 potrdi	 ali	 zavrne,	 izvajalec	 o	 tem	 pisno	 obvesti	 naročnika.	 Začasna	

situacija	 se	 šteje	 za	 potrjeno	 šele,	 ko	 jo	 izrecno	 potrdi	 odgovorni	 nadzornik	 oziroma	 pooblaščeni	

predstavnik	naročnika.	Molk	nadzornika	ne	pomeni	potrditve	situacije.	Če	se	nadzornik	v	postavljenem	

roku	iz	prejšnjega	odstavka	tega	člena	z	izstavljeno	situacijo	ne	bo	strinjal,	mora	izvajalcu	in	naročniku	

natančno	sporočiti,	katere	postavke	ali	deli	postavk	so	sporni,	katera	višina	situacije	je	sporna	ter	razloge,	

zaradi	katerih	je	del	situacije	sporen.		

Če	nadzornik	del	situacije	obrazloženo	zavrne,	se	preostali	del	šteje	za	potrjen	le,	če	ga	nadzornik	oziroma	

pooblaščeni	predstavnik	naročnika	izrecno	potrdi.	

Naročnik	mora	plačati	nesporni	 znesek	 situacije,	 sicer	 z	dnem	zapadlosti	 situacije	preide	v	dolžniško	

zamudo	in	ima	izvajalec	pravico	zaračunati	naročniku	zamudne	obresti	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi.	

Vsi	računi	(situacije)	morajo	biti	izstavljeni	v	elektronski	obliki	(e–račun)	skladno	s	28.	členom	Zakona	o	

opravljanju	plačilnih	storitev	za	proračunske	uporabnike	(Uradni	 list	RS	št.:	77/16,	47/19)	 in	morajo	

vsebovati	vse	podatke,	ki	so	predpisani	v	ZDDV-1.		

Na	računu	se	mora	izvajalec	sklicevati	na	številko	pogodbe	in	navesti,	da	je	gradbena	situacija	sestavni	

del	računa.		

	

Obvezne	priloge	e-računov	po	tej	pogodbi	so:	

- gradbena	situacija,	potrjena	s	strani	odgovornega	nadzornika,	

- poročilo	o	poteku	del,	

- računi	 oziroma	 gradbene	 situacije	 podizvajalcev,	 potrjene	 s	 strani	 izvajalca,	 v	 kolikor	 gre	 za	

neposredna	plačila	podizvajalcem,	

- specifikacija	 prejemnikov	 plačil	 po	 izstavljenem	 računu	 izvajalca,	 oblikovana	 po	 zahtevah	

naročnika,	

- ostala	dokumentacija,	 ki	potrjuje,	 da	 je	 zaračunana	 storitev	dejansko	opravljena	v	 skladu	 s	 to	

pogodbo,	gradbenim	dnevnikom	in	s	potrjeno	knjigo	obračunskih	izmer.	

V	kolikor	je	na	izstavljenem	računu	izvajalca/podizvajalca	naveden	transakcijski	račun,	ki	ni	vsebovan	v	

tej	pogodbi,	se	uporablja	transakcijski	račun,	ki	je	naveden	na	izstavljenem	računu.	
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11. člen	
Končna	situacija	

Končno	situacijo	izvajalec	izstavi	po	primopredaji	del	Občini	Ruše	in	po	izdelavi	ter	podpisu	končnega	

obračuna.	 Poznejši	 komisijski	 pregled	 in	 predaja	 izvedenih	 del	 DRSI	 ne	 zadržita	 pravice	 izvajalca	 do	

izstavitve	in	plačila	končne	situacije.	

Pogoj	za	izplačilo	končne	situacije	je	opravljena	primopredaja	del	Občini	Ruše,	podpisan	končni	obračun	

in	 veljavno	 finančno	 zavarovanje	 za	 dobro	 izvedbo	 pogodbenih	 obveznosti,	 ki	 mora	 ostati	 veljavno	

najmanj	do	uspešne	predaje	izvedenih	del	DRSI.	

	

	

12. člen	
Rok	plačila	in	način	plačila	

Naročnik	mora	pravilno	izstavljeno	in	potrjeno	situacijo	plačati	v	30	dneh	od	njenega	prejema.	V	

primeru	zamude	ima	izvajalec	pravico	do	zakonskih	zamudnih	obresti.	

V	primeru	ponavljanja	 zamud	pri	 plačilu	 lahko	 izvajalec	po	pisnem	opominu	 zaustavi	 dela	 ali	 razdre	

pogodbo.	

	

V. OBVEZNOSTI	POGODBENIH	STRANK	

	

13. člen	
Obveznosti	izvajalca	

Izvajalec	izjavlja,	da	je	seznanjen	s	pogoji	in	lokacijo	izvajanja	del,	prometno	ureditvijo,	cestno	zaporo	ter	

drugimi	okoliščinami,	ki	lahko	vplivajo	na	izvajanje	pogodbenih	del,	in	da	jih	je	upošteval	pri	določitvi	

pogodbene	cene	in	rokov	za	izvedbo	del.	

Izvajalec	se	zavezuje,	da	bo:	

• vodil	gradbeni	dnevnik	in	knjigo	obračunskih	izmer;	

• prevzeta	 dela	 izvedel	 strokovno,	 pravilno,	 vestno	 in	 kakovostno,	 v	 skladu	 s	 projektno	

dokumentacijo,	 veljavnimi	 standardi,	 zakoni,	 tehničnimi	 predpisi,	 pravili	 stroke	 in	 navodili	

naročnika	ter	strokovnega	nadzora;	

• dela	izvajal	v	skladu	s	pravnomočnim	gradbenim	dovoljenjem,	kadar	je	to	potrebno,	ter	v	skladu	

s	potrjenim	terminskim	planom;	

• pred	 začetkom	 del	 izdelal	 in	 naročniku	 predložil	 podroben	 terminski	 plan,	 iz	 katerega	 bodo	

razvidni	najmanj	predvideni	začetek	in	konec	del,	skupno	trajanje	gradnje	ter	predvideno	trajanje	

cestne	zapore;	
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• dela	izvajal	skladno	z	varnostnim	načrtom	in	načrtom	organizacije	gradbišča	ter	upošteval	vse	

zahteve,	ki	izhajajo	iz	navedenih	dokumentov;	

• v	 imenu	 naročnika	 prijavil	 začetek	 gradbenih	 del	 pristojnim	 organom	 in	 organizacijam,	 če	 je	

prijava	potrebna	v	skladu	z	veljavno	zakonodajo;	

• gradbišče	 označil,	 uredil	 in	 zavaroval	 skladno	 s	 predpisi,	 varnostnim	 načrtom	 in	 navodili	

naročnika;	

• izvajanje	gradbenih	del	prilagajal	trenutni	prometni	ureditvi	in	stanju	cestne	zapore;	

• ves	 čas	 izvajanja	 del	 ohranjal	 cestno	 zaporo	 v	 stanju,	 določenem	 z	 načrtom	 zapore,	 ter	 po	

vsakodnevnem	 zaključku	 del	 zagotovil,	 da	 je	 prometna	 ureditev	 vzpostavljena	 in	 zavarovana	

skladno	z	načrtom	zapore;	

• med	 gradnjo	 vzdrževal	 vozišče	 in	 zagotavljal	 varno	 prevoznost	 tistih	 odsekov,	 ki	 se	 kljub	

izvajanju	del	uporabljajo	za	cestni	promet;	

• na	 zahtevo	 naročnika,	 njegovega	 pooblaščenega	 predstavnika	 ali	 odgovornega	 nadzornika	

zagotovil	ročno	usmerjanje	prometa;	

• izvajal	 sprotne	 geomehanske	 preiskave	 ter	 z	 rezultati	 preiskav	 dokazoval	 ustrezno	 kakovost	

vgradnje	in	zgostitve	kamnitih	materialov;	

• pred	vgradnjo	materialov	naročniku	oziroma	nadzorniku	predložil	ustrezne	izjave	o	lastnostih,	

certifikate,	ateste	in	druga	dokazila	o	ustreznosti	materialov;	

• naročniku	omogočil	izvajanje	ustreznega	strokovnega	in	finančnega	nadzora;	

• uredil	vse	potrebno	za	dovoz	in	odvoz	materiala,	opreme	in	odpadnega	materiala	na	gradbišče	

oziroma	z	gradbišča	ter	upošteval	predpise	glede	obremenitve	cest	in	poti	ter	ravnanja	z	odpadki;	

• na	svoje	stroške	poskrbel	za	objekte	in	prostore,	potrebne	za	svoje	delavce	in	izvajanje	del;	

• zagotovil	prisotnost	vodje	gradnje	na	gradbišču	v	času	 izvajanja	del,	na	operativnih	sestankih,	

komisijskih	pregledih,	inšpekcijskih	pregledih	in	pri	prevzemu	del;	

• takoj,	 najpozneje	 pa	 v	 osmih	 dneh	 od	 seznanitve	 z	 okoliščino,	 pisno	 opozoril	 naročnika	 na	

okoliščine,	ki	bi	lahko	otežile	ali	onemogočile	kakovostno,	pravilno	ali	pravočasno	izvedbo	del;	

• strokovno	in	v	roku,	ki	ga	določi	naročnik,	odpravil	vse	ugotovljene	napake	in	pomanjkljivosti;	

• ob	zaključku	del	izdelal	in	naročniku	predal	dokazilo	o	zanesljivosti	objekta,	izjave	o	lastnostih	

oziroma	ustreznosti	 vgrajenih	materialov,	poročilo	o	 izvedenih	delih	 in	drugo	dokumentacijo,	

potrebno	za	pregled,	prevzem	in	predajo	objekta;	

• sodeloval	in	prisostvoval	pri	komisijskem	pregledu	dokončanega	objekta	ter	pri	predaji	izvedenih	

del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	infrastrukturo;	

• najpozneje	v	30	dneh	po	dokončanju	del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	infrastrukturo	predložil	

pisno	izjavo	o	dokončanju	del	in	kopijo	izjave	istočasno	predložil	naročniku;	

• za	vso	dokumentacijo	zagotavljal	najmanj	desetletno	revizijsko	hrambo	ter	naročniku	omogočil	

vpogled	vanjo	oziroma	jo	na	njegovo	zahtevo	predložil.	
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Vsi	stroški	izvajalca,	povezani	z	izpolnitvijo	obveznosti	iz	tega	člena,	so	vključeni	v	pogodbeno	ceno,	razen	

stroškov,	za	katere	je	v	tej	pogodbi	izrecno	določeno,	da	jih	krije	naročnik.	

	

14. člen	
Pravica	odklonitve	del	

Če	naročnik	naroči	izvajalcu	dela,	s	katerimi	bi	bili	kršeni	predpisi	ali	pa	povzročena	nesorazmerna	škoda	

naročniku,	izvajalcu	ali	tretjemu,	lahko	izvajalec	takšno	delo	odkloni,	ne	da	bi	kršil	pogodbo,	vendar	mora	

razlog	za	odklonitev	pojasniti	in	o	tem	pisno	obvestiti	naročnika.		

	

15. člen	
Obveznosti	naročnika	

Naročnik	se	obvezuje,	da	bo:	

- plačal	dogovorjeni	pogodbeni	znesek	v	rokih	in	na	način,	dogovorjen	s	to	pogodbo;	

- pred	pričetkom	izvajanja	del	izvajalcu	pravočasno	predal	vso	dokumentacijo,	ki	je	potrebna	za	

izvedbo	del	po	tej	pogodbi	ter	uvedel	izvajalca	v	delo	v	roku,	ki	je	naveden	v	pogodbi	in	mu	nudil	

vse	potrebne	informacije	za	izvedbo	del	po	tej	pogodbi;	

- tekom	izvajanja	del	zagotavljal	vso	dokumentacijo,	ki	se	bo	pokazala	za	potrebno	med	izvajanjem	

del	 (vključno	s	popravki	 in	dopolnitvami	neustrezne	projektne	dokumentacije),	 tako	da	ne	bo	

moteno	napredovanje	del	in	zaključek	v	pogodbenih	rokih;	

- v	skladu	z	veljavno	zakonodajo	imenoval	gradbeni	nadzor	in	izvajalcu	sporočil	ime	odgovornega	

nadzornika,	 ki	 bo	 izvajalcu	 v	 imenu	 naročnika	 dajal	 strokovna	 navodila	 v	 zvezi	 z	 izvedbo,	

nadzoroval	 potek	 gradnje,	 nadzoroval	 gradbeni	 dnevnik,	 ugotavljal	 količine	 in	 cene	

uporabljenega	materiala,	opreme	in	del.	Ni	pa	odgovorni	nadzornik	upravičen	potrditi	ali	odobriti	

nobene	spremembe	v	zvezi	s	to	pogodbo,	ki	bi	lahko	imela	za	posledico	spremembo	projektne	

dokumentacije,	 kakovosti	 gradnje,	 terminskega	 plana	 ali	 skupne	 pogodbene	 cene.	 Za	 tako	

spremembo,	mora	izvajalec	pridobiti	predhodno	pisno	odobritev	naročnika;	

- zagotovil	nemoten	dostop	do	lokacije,	na	kateri	se	izvajajo	dela;	

- sodeloval	 z	 izvajalcem	 z	 namenom,	 da	 bo	 predmet	 pogodbe	 izveden	 v	 skladu	 s	 projektno	

dokumentacijo;	

- obveščal	izvajalca	o	vseh	spremembah	in	novo	nastalih	situacijah,	ki	bi	lahko	vplivale	na	potek	in	

obseg	predmeta	pogodbe;	

- neposredno	 kril	 stroške	 izdelave	 načrta	 cestne	 zapore	 ter	 stroške	 postavitve	 in	 vzdrževanja	

cestne	zapore,	ki	jo	izvaja	pristojni	vzdrževalec	državne	ceste.	

Neizpolnjevanje	zgoraj	naštetih	naročnikovih	obveznosti	pomeni,	da	izvajalec	ni	v	zamudi,	če	je	razlog	

zamude	z	deli	opustitev	naročnikove	dolžnosti	in	da	izvajalec	iz	enakega	razloga	ni	odgovoren	za	škodo,	
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ki	neposredno	nastane	zaradi	opustitve	ali	zamude	naročnika.	Naročnik	je	dolžan	zaradi	svoje	zamude	

primerno	podaljšati	izvedbene	roke	in	opraviti	ostalo	potrebno,	da	izvajalec	glede	izvedbe	ne	preide	v	

slabši	položaj,	kot	če	zamude	ne	bi	bilo.	

	

16. člen	
Odobritev	s	strani	naročnika	

Nobena	poslovna	listina	v	zvezi	z	izvajanjem	del,	razen	v	primerih,	ki	jih	izrecno	določa	ta	pogodba,	ne	

more	 biti	 veljavna	 in	 naročnika	 ne	 obvezuje,	 če	 je	 predhodno	 ne	 odobri	 pooblaščeni	 predstavnik	

naročnika	za	izvajanje	te	pogodbe.	

Kakršnokoli	odstopanje	od	projektne	dokumentacije	ali	 te	pogodbe	s	 strani	 izvajalca	brez	predhodne	

odobritve	naročnika	je	neveljavno,	izvajalec	pa	je	za	nepotrjeno	odstopanje	od	projektne	dokumentacije	

naročniku	 odškodninsko	 odgovoren	 in	 mora	 na	 zahtevo	 naročnika	 takoj	 vzpostaviti	 pravilno	 stanje	

gradnje.	

	

	

VI. ROKI	ZA	IZVEDBO	POGODBE	

	

17. člen	
Splošni	roki	za	izvedbo	pogodbe	

Ta	pogodba	začne	veljati,	ko	jo	podpišeta	obe	pogodbeni	stranki	in	izvajalec	naročniku	predloži	

zahtevano	finančno	zavarovanje	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti.	Rok	za	uvedbo	izvajalca	v	

delo	je	osem	dni	od	začetka	veljavnosti	pogodbe.	

	

Izvajalec	mora	pred	začetkom	izvajanja	del	izdelati	in	naročniku	predložiti	podroben	terminski	plan,	ki	

mora	vsebovati	najmanj:	

• predvideni	datum	začetka	del;	

• predvideni	datum	dokončanja	del;	

• skupno	trajanje	gradnje;	

• predvideno	trajanje	cestne	zapore;	

• časovno	zaporedje	posameznih	ključnih	aktivnosti.	

	

Izvajalec	lahko	začne	izvajati	dela	po	uvedbi	v	delo	in	po	potrditvi	terminskega	plana	s	strani	naročnika.	

Rok	za	dokončanje	vseh	pogodbenih	del	je	60	dni	od	uvedbe	v	delo	.	

Izvajalec	mora	dela	organizirati	in	izvajati	tako,	da	bodo	dokončana	v	pogodbenem	roku	in	da	bo	

trajanje	cestne	zapore	čim	krajše.	
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18. člen	
Pričetek	izvedbe	del	

Izvajalec	je	z	izvajanjem	del	po	tej	pogodbi	dolžan	pričeti	takoj	po	uvedbi	v	delo.	

Če	izvajalec	ne	začne	z	deli	v	roku,	ki	je	določen	v	prejšnjem	odstavku	tega	člena,	mu	mora	naročnik	pustiti	

primeren	dodatni	rok	za	začetek	del.	

Če	izvajalec	ne	začne	z	deli	niti	v	dodatno	postavljenem	roku,	lahko	naročnik	razdre	pogodbo	in	zahteva	

od	izvajalca	povračilo	škode.	

	

19. člen	
Uvedba	izvajalca	v	delo	

Uvedba	v	delo	obsega	zlasti:	

- zagotovitev	nepremičnine,	ki	je	potrebna	za	izvedbo	pogodbenih	del,	vključno	s	pravico	

dostopa	do	gradbišča;	

- izročitev	dokumentacije	iz	2.	člena	te	pogodbe.	

	

O	uvedbi	izvajalca	v	delo	se	sestavi	poseben	zapisnik	in	se	to	ugotovi	z	zapisom	v	gradbeni	dnevnik.	

V	 primeru	 spremembe	 projektne	 dokumentacije	 se	 šteje,	 da	 je	 izvajalec	 uveden	 v	 delo	 po	 prejemu		

spremenjene	projektne	dokumentacije.	

	

20. člen	
Zamude	v	zvezi	z	roki	za	izvedbo	pogodbe	

Neupravičena	 prekoračitev	 rokov	 s	 strani	 izvajalca	 pomeni	 izvajalčevo	 zamudo,	 zaradi	 katere	 lahko	

naročnik	uveljavlja	ukrepe,	določene	v	pogodbi.	

Neupravičena	prekoračitev	rokov	s	strani	naročnika	pomeni	naročnikovo	zamudo,	zaradi	katere	lahko	

izvajalec	uveljavlja	ukrepe,	določene	v	pogodbi.	

	

21. člen	
Podaljšanje	roka	za	zaključek	del	

Izvajalec	je	upravičen	do	podaljšanja	pogodbenega	roka	samo,	če	zaradi	objektivnih	okoliščin,	ki	jih	ob	

sklenitvi	pogodbe	ni	mogel	predvideti,	 preprečiti	 ali	 odpraviti	 in	 zanje	ni	odgovoren,	pogodbenih	del	

kljub	ravnanju	z	dolžno	skrbnostjo	ne	more	dokončati	v	pogodbenem	roku.	

Razlogi	za	podaljšanje	pogodbenega	roka	so	zlasti:	

• zamuda	naročnika	pri	uvedbi	izvajalca	v	delo;		

• nepravočasna	predaja	projektne	ali	druge	dokumentacije,	ki	jo	mora	zagotoviti	naročnik;		
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• prekinitev	ali	začasna	ustavitev	del	na	podlagi	pisnega	navodila	naročnika,	če	razlog	zanjo	ni	na	

strani	izvajalca;		

• sprememba	projektne	dokumentacije,	ki	vpliva	na	čas	izvedbe	del;		

• dodatna	ali	nepredvidena	dela,	ki	so	bila	predhodno	pisno	odobrena	in	katerih	izvedba	vpliva	na	

pogodbeni	rok;		

• nepredvidene	fizične	razmere	na	gradbišču,	ki	jih	skrben	izvajalec	ob	oddaji	ponudbe	ni	mogel	

ugotoviti	ali	predvideti;		

• višja	sila;		

• vremenske	razmere,	ki	glede	na	vrsto	pogodbenih	del	dejansko	onemogočajo	njihovo	strokovno	

in	varno	izvajanje	več	kot	pet	zaporednih	delovnih	dni	oziroma	skupaj	več	kot	deset	delovnih	dni;		

• druge	objektivne	okoliščine,	ki	niso	nastale	po	krivdi	izvajalca	in	neposredno	vplivajo	na	možnost	

izvedbe	del	v	pogodbenem	roku.		

Izvajalec	ni	upravičen	do	podaljšanja	pogodbenega	roka	zaradi	okoliščin,	ki	izvirajo	iz	njegove	sfere,	zlasti	

zaradi	 pomanjkanja	 delavcev,	 materiala,	 mehanizacije	 ali	 finančnih	 sredstev,	 zamud	 njegovih	

dobaviteljev	ali	podizvajalcev,	neustrezne	organizacije	dela	ali	okoliščin,	ki	bi	jih	kot	skrben	strokovnjak	

ob	oddaji	ponudbe	lahko	predvidel.	

Izvajalec	mora	 naročnika	 o	 nastanku	 razloga	 za	 podaljšanje	 pogodbenega	 roka	 pisno	 obvestiti	 takoj,	

najpozneje	pa	v	osmih	dneh	od	dneva,	ko	je	za	razlog	izvedel	oziroma	bi	zanj	moral	izvedeti.	V	obvestilu	

mora	opisati	okoliščino,	predložiti	ustrezna	dokazila,	pojasniti	njen	vpliv	na	terminski	plan	 in	navesti	

ukrepe,	ki	jih	je	sprejel	za	preprečitev	oziroma	zmanjšanje	zamude.	

Izvajalec	 mora	 najpozneje	 v	 osmih	 dneh	 po	 prenehanju	 razloga	 za	 podaljšanje	 naročniku	 predložiti	

obrazložen	 predlog	 podaljšanja	 z	 navedbo	 natančnega	 števila	 zahtevanih	 dni	 in	 posodobljenim	

terminskim	planom.	

Izvajalec	je	upravičen	samo	do	podaljšanja	za	čas,	za	katerega	dokaže,	da	je	navedena	okoliščina	dejansko	

vplivala	na	izvedbo	del	na	kritični	poti	terminskega	plana.	Izvajalec	mora	ves	čas	izvajati	vse	razumne	

ukrepe	za	zmanjšanje	posledic	nastale	zamude.	

O	 podaljšanju	 pogodbenega	 roka	 odloči	 naročnik	 po	 pregledu	 izvajalčevega	 zahtevka	 in	 mnenja	

odgovornega	nadzornika.	Pogodbeni	stranki	odobreno	podaljšanje	uredita	s	pisnim	aneksom	k	pogodbi.	

Sprememba	pogodbenega	roka	je	dopustna	samo,	če	je	skladna	s	95.	členom	ZJN-3	

	

	

22. člen	
Pravica	naročnika	do	zahteve	za	pospešitev	del	

V	kolikor	naročnik	tekom	gradnje	ugotovi,	da	hitrost	napredovanja	del	zaradi	razlogov	na	strani	izvajalca	

ne	zadostuje,	da	bi	izvajalec	pogodbena	dela	dokončal	v	pogodbenem	roku,	kar	se	kaže	v	zaostajanju	za	
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terminskim	 planom,	 izvajalec	 pa	 ne	 more	 dokazati,	 da	 bo	 zamudo	 lahko	 nadoknadil,	 ima	 naročnik	

pravico,	da:	

a)	izvajalcu	naloži	kakršnekoli	ukrepe	za	pospešitev	del;	

b)	izvajalcu	naloži	angažiranje	dodatnih	podizvajalcev	ali	sam	angažira	dodatne	podizvajalce	na	račun	

izvajalca;	

c)	izvajalcu	naloži	angažiranje	dodatnih	delovnih	sredstev	ali	jih	najame	sam	na	stroške	izvajalca.		

Pred	angažiranjem	dodatnih	podizvajalcev	ali	delovnih	sredstev,	mora	naročnik	dati	izvajalcu	rok	enega	

tedna,	da	dodatne	podizvajalce	ali	delovna	sredstva	angažira	izvajalec	sam.	

Naročnik	si	sme	pri	tem	obračunati	tudi	manipulativne	stroške	v	višini	največ	2	%	od	skupne	vrednosti	

izvedenih	del,	ki	jih	je	izvedel	drugi	izvajalec.	

V	 kolikor	 naročnik	 tekom	 gradnje	 ugotovi,	 da	 hitrost	 napredovanja	 del	 ne	 zadostuje,	 da	 bi	 izvajalec	

pogodbena	dela	dokončal	v	pogodbenem	roku,	kar	se	kaže	v	zaostajanju	za	terminskim	planom,	razlog	za	

zamudo	pa	ni	v	sferi	izvajalca,	ima	naročnik	pravico,	da:	

a)	od	izvajalca	pisno	zahteva	ponudbo	za	dodatne	stroške	pospešitve	del;	

b)	izvajalcu	po	potrditvi	ponudbe	naloži	angažiranje	dodatnih	kapacitet	za	pospešitev	del.	

	

VII. POGODBENA	KAZEN	

	

23. člen	
Pogodbena	kazen	za	zamudo	

Kadar	 se	 izvajalec	 po	 svoji	 krivdi	 pri	 izvedbi	 del	 ne	 drži	 s	 to	 pogodbo	 dogovorjenega	 in	 morebitno	

sporazumno	podaljšanega	roka	za	zaključek	del,	sme	naročnik	za	vsak	dan	zamude	roka	za	zaključek	del	

zahtevati	 plačilo	 pogodbene	 kazni	 v	 višini	 	 0,2%	 vrednosti	 pogodbe,	 vendar	 največ	 10%	 ponudbene	

vrednosti	pogodbe	v	EUR	brez	DDV.	

	

24. člen	
Obračun	pogodbene	kazni	

	

Pogodbena	kazen	se	obračunava		do	dneva	primopredaje	objekta	naročniku.	

	

25. člen	
Notifikacija	pogodbene	kazni	

	

Naročnik	 mora	 dejstvo	 morebitne	 zamude	 izvajalca	 ter	 število	 dni	 zamude	 izvajalca	 vpisati	 v	

primopredajni	zapisnik.	S	tem	se	šteje	pogodbena	kazen	za	notificirano.	
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V	kolikor	primopredajni	zapisnik	iz	kateregakoli	razloga	ni	sestavljen	in	podpisan,	mora	naročnik	dejstvo	

morebitne	zamude	izvajalca	ter	število	dni	zamude	izvajalca	notificirati	izvajalcu	najkasneje	do	končnega	

obračuna	ali	do	roka,	v	katerem	bi	moral	biti	končni	obračun	narejen,	v	kolikor	do	končnega	obračuna	ni	

prišlo.	

V	kolikor	naročnik	zamudi	rok	za	notifikacijo	pogodbene	kazni,	ni	upravičen	do	obračuna	pogodbene	

kazni.	

	

26. člen	
Načelo	popolne	odškodnine	

	

Če	škoda,	ki	jo	je	utrpel	naročnik	zaradi	zamude	z	izpolnitvijo	pogodbenih	obveznosti	na	strani	izvajalca,	

presega	znesek	pogodbene	kazni,	lahko	zahteva	naročnik	poleg	pogodbene	kazni	tudi	razliko	med	nastalo	

škodo	in	pogodbeno	kaznijo.	

	

VIII. IZROČITEV	IN	PREVZEM	DEL,	KONČNI	OBRAČUN	

	

27. člen	
Prevzem	del	(primopredaja)	

Ko	 izvajalec	 dokonča	 vsa	 pogodbena	 dela,	 mora	 datum	 dokončanja	 vpisati	 v	 gradbeni	 dnevnik	 in	

naročnika	pisno	pozvati	k	primopredaji	del.	

Naročnik	 opravi	 pregled	 in	 primopredajo	 izvedenih	 del	 najpozneje	 v	 desetih	 dneh	 od	 prejema	

izvajalčevega	poziva	oziroma	v	drugem	terminu,	dogovorjenem	med	pogodbenima	strankama.	

O	primopredaji	med	izvajalcem	in	Občino	Ruše	se	sestavi	primopredajni	zapisnik,	v	katerem	se	ugotovijo	

zlasti:	

• datum	začetka	in	dokončanja	del;		

• skladnost	in	kakovost	izvedenih	del;		

• morebitne	napake	in	pomanjkljivosti	ter	roki	za	njihovo	odpravo;		

• izpolnitev	obveznosti	glede	predaje	dokumentacije;		

• morebitna	zamuda	izvajalca	in	uveljavljanje	pogodbene	kazni;		

• dejstvo,	ali	naročnik	izvedena	dela	prevzema.		

Ob	primopredaji	mora	izvajalec	naročniku	predati	vso	dokumentacijo,	ki	se	nanaša	na	izvedena	dela	in	

vgrajeno	opremo,	zlasti	dokazilo	o	zanesljivosti	objekta,	izjave	o	lastnostih	oziroma	ustreznosti	vgrajenih	

materialov,	 certifikate,	 ateste,	 meritve	 in	 poročila	 o	 preiskavah,	 rezultate	 geomehanskih	 preiskav,	

poročilo	o	izvedenih	delih,	garancijske	liste,	projektno	dokumentacijo	izvedenih	del,	kadar	je	potrebna,	

ter	drugo	dokumentacijo,	potrebno	za	poznejšo	predajo	izvedenih	del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	

infrastrukturo.	
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Dela	 so	 prevzeta	 s	 podpisom	 primopredajnega	 zapisnika	 med	 izvajalcem	 in	 Občino	 Ruše.	 Ta	

primopredaja	je	podlaga	za	izdelavo	končnega	obračuna,	izstavitev	končne	situacije	in	plačilo	izvajalcu.	

Poznejši	komisijski	pregled	in	predaja	izvedenih	del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	infrastrukturo	sta	

ločena	od	primopredaje	del	Občini	Ruše.	Izvajalec	mora	sodelovati	pri	komisijskem	pregledu	in	predaji	

izvedenih	del	DRSI	ter	na	svoje	stroške	in	v	roku,	ki	ga	določi	naročnik	oziroma	DRSI,	odpraviti	vse	napake	

in	pomanjkljivosti,	ki	izvirajo	iz	njegove	izvedbe.	

Uporaba	pločnika	oziroma	drugega	dela	izvedene	ureditve	pred	komisijskim	pregledom	in	predajo	DRSI	

ne	 pomeni	 predaje	 izvedenih	 del	 DRSI,	 potrditve	 pravilnosti	 izvedbe	 ali	 razbremenitve	 izvajalčevih	

pogodbenih,	garancijskih	oziroma	jamčevalnih	obveznosti.	

Izvajalec	mora	najpozneje	v	30	dneh	po	dokončanju	del	Direkciji	Republike	Slovenije	za	infrastrukturo	

predložiti	pisno	izjavo	o	dokončanju	del	in	njeno	kopijo	istočasno	predložiti	naročniku.	

	

28. člen	
Razlog	za	odklonitev	prevzema	del	

Naročnik	lahko	prevzem	izvedenih	del	odkloni	samo	v	primeru,	da	se	ob	prevzemu	izvedenih	del	ugotovi,	

da	pogodbena	dela	niso	zaključena	(dokončana)	ali	da	je	določena	dela	treba	izvesti	ponovno	ali	da	ni	

predana	vsa	potrebna	dokumentacija,	ki	se	nanaša	na	izvedena	dela	in	vso	vgrajeno	opremo.		

	

Morebitne	 pomanjkljivosti	 na	 objektu	 (očitne	 napake	 izvedenih	 del)	 ne	morejo	 predstavljati	 razloga,	

zaradi	katerega	bi	naročnik	 lahko	odklonil	prevzem	 izvedenih	del,	 razen	 če	napake	povzročajo,	da	 je	

objekt	za	naročnika	neuporaben	ali	da	je	njegova	uporabnost	zmanjšana	do	te	mere,	da	objekt	ne	ustreza	

namenu	zaradi	katerega	je	bil	zgrajen.	

	

Če	pogodbeni	stranki	s	primopredajnim	zapisnikom	ugotovita,	da	mora	izvajalec	določena	dela	končati	

ali	jih	ponovno	izvesti,	mora	naročnik	izvajalcu	dati	primeren	rok,	v	katerem	naj	ta	dela	dokonča	in	jih	

ponovno	izvede.	

	

Če	izvajalec	v	postavljenem	roku	tega	ne	stori,	sme	naročnik	angažirati	drugega	izvajalca,	ki	ta	dela	izvede	

na	izvajalčev	račun.	Naročnik	si	sme	pri	tem	obračunati	tudi	manipulativne	stroške	v	višini	največ	2	%	od	

skupne	vrednosti	izvedenih	del,	ki	jih	je	izvedel	drugi	izvajalec.	

	

29. člen	
Ugotovljene	pomanjkljivosti	–	očitne	napake	

Če	 pogodbeni	 stranki	 s	 primopredajnim	 zapisnikom	 ugotovita,	 da	mora	 izvajalec	 odpraviti	 določene	

očitne	napake	ali	pomanjkljivosti	na	objektu,	mora	naročnik	izvajalcu	dati	primeren	rok,	v	katerem	naj	te	

očitne	napake	ali	pomanjkljivosti	odpravi.	
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Izvajalec	mora	z	odpravo	napak	in	pomanjkljivosti	pričeti	nemudoma.	

Če	izvajalec	v	postavljenem	roku	ne	odpravi	grajanih	napak	in	pomanjkljivosti	oziroma	je	očitno,	da	jih	

ne	bo	odpravil,	sme	naročnik	angažirati	drugega	izvajalca,	ki	ta	dela	izvede	na	izvajalčev	račun.	Naročnik	

si	sme	pri	tem	obračunati	tudi	manipulativne	stroške	v	višini	največ	2	%	od	skupne	vrednosti	izvedenih	

del,	ki	jih	je	izvedel	drugi	izvajalec.	

Po	odpravi	vseh	očitnih	napak	in	pomanjkljivosti	pogodbeni	stranki	podpišeta	zapisnik	o	odpravi	napak	

in	pomanjkljivosti.	

	

30. člen	
Končni	obračun	

Pogodbeni	 stranki	 začneta	 izdelavo	 končnega	 obračuna	 takoj	 po	 primopredaji	 del	med	 izvajalcem	 in	

Občino	 Ruše.	 Končni	 obračun	 izdelata	 v	 najkrajšem	 možnem	 roku,	 najpozneje	 pa	 v	 30	 dneh	 po	 tej	

primopredaji.	 Poznejši	 komisijski	 pregled	 oziroma	 predaja	 izvedenih	 del	 DRSI	 ne	 zadrži	 izdelave	 in	

podpisa	končnega	obračuna.	

	

Končni	obračun	vsebuje	zlasti:	

- vrednost	pogodbenih	del	in	morebitnih	dodatnih	del	ter	nujnih	nepredvidenih	del;	

- znesek,	izplačan	po	situacijah;	

- končni	znesek,	ki	ga	mora	izvajalec	prejeti	ali	vrniti	po	nespornem	delu	obračuna;	

- višino	zamudnih	obresti,	ki	jih	mora	naročnik	plačati	izvajalcu	zaradi	zamud	pri	plačilu	katerekoli	

situacije;	

- morebitni	znesek	iz	naslova	manj	vrednosti	izvedenih	del;	

- morebitno	obračunane	manipulativne	stroške	po	tej	pogodbi;	

- podatek,	 ali	 so	 pogodbena	 dela	 izvedena	 v	 pogodbenem	 roku	 in	 če	 niso,	 za	 koliko	 je	 bil	 rok	

prekoračen;	

- višina	pogodbene	kazni	in	morebitno	povzročene	škode;		

- podatek	o	drugih	dejstvih,	o	katerih	ni	bilo	doseženo	soglasje.		

S	 končnim	 obračunom	 se	 uredijo	 odprta	 razmerja	 med	 pogodbenima	 strankama	 in	 določi	 izvršitev	

njihovih	medsebojnih	pravic	in	obveznosti	iz	pogodbe.		

S	končnim	obračunom	se	zajamejo	vsa	dela,	izvedena	po	pogodbi,	ki	jih	je	izvajalec	dolžan	ali	pooblaščen	

izvesti,	ne	glede	na	to,	ali	so	dela	zajeta	z	začasnimi	mesečnimi	situacijami	ali	ne.	S	končnim	obračunom	

se	lahko	spremeni	dejansko	stanje,	ugotovljeno	z	začasnimi	mesečnimi	situacijami.		
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Če	 katerakoli	 od	 pogodbenih	 strank	 brez	 utemeljenega	 razloga	 ne	 sodeluje	 pri	 izdelavi	 končnega	

obračuna,	 ga	 sme	 v	 njeni	 odsotnosti	 izdelati	 druga	 pogodbena	 stranka	 ter	 ga	 nato	 nemudoma	 s	

priporočeno	pošto	poslati	drugi	pogodbeni	stranki.	

Pooblaščena	predstavnika	pogodbenih	strank	za	sestavo	in	podpis	končnega	obračuna	sta:	

Za	naročnika:............................................	

Za	izvajalca:	………………..	

Podpisan	končni	obračun	je	pogoj	za	izstavitev	končne	situacije.	

	

	

IX. JAMČEVANJE	ZA	NAPAKE	

	

31. člen	
Odgovornost	izvajalca	za		skrite	napake	

Če	se	v	petih	letih	od	uspešne	predaje	izvedenih	del	DRSI	pokažejo	napake	ali	pomanjkljivosti,	ki	jih	ob	

običajnem	pregledu	ni	bilo	mogoče	ugotoviti,	jih	mora	izvajalec	na	svoje	stroške	odpraviti	v	roku,	ki	ga	

določi	naročnik	oziroma	DRSI.	

Če	izvajalec	napake	ali	pomanjkljivosti	v	postavljenem	roku	ne	odpravi,	jih	lahko	naročnik	odpravi	sam	

ali	 po	 drugem	 izvajalcu	 na	 stroške	 izvajalca	 ter	 unovči	 finančno	 zavarovanje	 za	 odpravo	 napak	 v	

garancijski	dobi.	Naročnik	ima	poleg	tega	pravico	zahtevati	povračilo	škode,	ki	mu	je	zaradi	napake	ali	

pomanjkljivosti	nastala	

	

32. člen	
Izguba	pravice	do	jamčevalnih	zahtevkov	

	

Naročnik	 kljub	 pravočasnemu	 grajanju	 napak	 izgubi	 pravico	 do	 uveljavitve	 jamčevalnih	 zahtevkov,	 v	

primeru,	da:	

- je	naročnik	brez	predhodnega	poziva	izvajalcu	in	brez	določitve	primernega	roka	sam	ali	po	tretji	

osebi	izvedel	popravila,	razen	če	je	bila	takojšnja	odprava	potrebna	zaradi	zagotovitve	varnosti	

ali	preprečitve	nastanka	večje	škode;	

- je	 prišlo	 do	 napak	 zaradi	 nestrokovnega	 ravnanja,	 uporabe	 ali	 vzdrževanja,	 kot	 tudi	 zaradi	

nepravilnega	 oziroma	 pomanjkljivega	 vzdrževanja	 oziroma	 nenamenske	 uporabe	 objekta	 ali	

delov	objekta;	

- gre	za	mehanske	poškodbe,	katere	je	povzročil	naročnik	ali	tretja	oseba	ali	so	posledica	višje	sile.	

	

33. člen	
Odgovornost	izvajalca	za	solidnost	gradbe	
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Izvajalec	odgovarja	naročniku	in	vsakemu	poznejšemu	pridobitelju	gradbe	za	napake	v	izdelavi	gradbe,	

ki	zadevajo	njeno	solidnost,	če	se	pokažejo	v	desetih	letih	od	izročitve	in	prevzema	del	med	izvajalcem	in	

naročnikom.	Te	odgovornosti	s	pogodbo	ni	mogoče	izključiti	ali	omejiti.	

	

X. GARANCIJA	IN	GARANCIJSKI	ROK	

	

34. člen	
Garancijska	izjava	izvajalca	

	

Garancijska	doba	za	vsa	izvedena	gradbena,	obrtniška	in	instalacijska	dela	znaša	pet	let.	

Garancijska	doba	začne	teči	z	dnem	uspešne	predaje	izvedenih	del	DRSI.	

V	obdobju	od	primopredaje	del	Občini	Ruše	do	predaje	izvedenih	del	DRSI	izvajalec	ostane	odgovoren	

za	kakovost	in	pravilnost	izvedenih	del	ter	mora	na	svoje	stroške	odpraviti	vse	napake	in	

pomanjkljivosti,	ki	jih	ugotovita	naročnik	oziroma	DRSI.	Uporaba	pločnika	v	tem	obdobju	izvajalca	ne	

razbremenjuje	njegovih	obveznosti.	

Za	vgrajeno	opremo	in	industrijske	izdelke	veljajo	garancijski	roki	proizvajalcev	oziroma	dobaviteljev.	

Izvajalec	mora	v	garancijski	dobi	na	svoje	stroške	in	v	roku,	ki	ga	določi	naročnik	oziroma	DRSI,	odpraviti	

vse	napake,	ki	se	pokažejo	na	izvedenih	delih	ali	vgrajeni	opremi.	

Izvajalec	mora	začeti	odpravljati	nujne	napake,	ki	vplivajo	na	varnost	ljudi,	varnost	prometa	ali	možnost	

uporabe	objekta,	takoj	oziroma	najpozneje	v	24	urah	po	prejemu	obvestila	naročnika.	Druge	napake	mora	

začeti	odpravljati	najpozneje	v	treh	delovnih	dneh	oziroma	v	drugem	roku,	ki	ga	glede	na	naravo	napake	

določi	naročnik.	

Če	izvajalec	napake	ne	odpravi	v	postavljenem	roku,	lahko	naročnik	napako	odpravi	sam	ali	po	drugem	

izvajalcu	na	stroške	izvajalca.	Naročnik	lahko	za	povračilo	nastalih	stroškov	unovči	finančno	zavarovanje	

za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi.	

Odprava	napake	ne	vpliva	na	druge	jamčevalne	in	odškodninske	zahtevke	naročnika.	

Izvajalec	mora	na	poziv	naročnika	zagotoviti	prisotnost	svojega	pooblaščenega	predstavnika	pri	pregledu	

izvedenih	del,	ki	ga	DRSI	opravi	pred	potekom	petletne	garancijske	dobe.	

	

XI. ZAVAROVANJA		

	

35. člen	
Zavarovanje	splošne	odgovornosti	

Izvajalec	 je	dolžan	imeti	v	času	trajanja	te	pogodbe	v	skladu	z	gradbenim	zakonom,	zavarovano	svojo	

odgovornost	za	škodo	v	zvezi	z	opravljanjem	izvajalčeve	dejavnosti.		
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Zavarovanje	odgovornosti	za	škodo	mora	vključevati	odgovornost	za	škodo,	ki	bi	nastala	investitorju	ali	

tretji	osebi	v	zvezi	z	opravljanjem	njegove	dejavnosti,	in	mora	kriti	škodo	zaradi	malomarnosti,	napake	

ali	opustitve	dolžnosti	izvajalca	in	pri	njem	zaposlenih,	pri	čemer	višina	letne	zavarovalne	vsote	ne	sme	

biti	nižja	od	100.000,00	eurov.	

	

Izvajalec	mora	imeti	od	uvedbe	v	delo	do	primopredaje	del	naročniku	sklenjeno	in	veljavno	zavarovanje	

gradbišča.	Kopijo	zavarovalne	police	in	dokazilo	o	plačani	premiji	mora	naročniku	predložiti	najpozneje	

pred	 uvedbo	 v	 delo.	 Če	 se	 rok	 izvedbe	 del	 podaljša,	 mora	 izvajalec	 ustrezno	 podaljšati	 veljavnost	

zavarovanja	in	dokazilo	o	podaljšanju	predložiti	naročniku	pred	potekom	veljavnosti	obstoječe	police.	

Vsi	stroški	zavarovanja	so	vključeni	v	pogodbeno	ceno.	

36. člen	
Povračilo	škode	

Izvajalec	odgovarja	 za	 vso	 škodo	na	prometni	 infrastrukturi,	 okolici	 objekta	 ter	na	delih,	 povzročeno	

zaradi	izvajanja	pogodbenih	del.	Izvajalec	odgovarja	tudi	za	vso	povzročeno	škodo,	nastalo	delavcem	in	

tretjim	 osebam	 (osebam,	 ki	 niso	 delavci	 izvajalca)	 in	 ostalo	 škodo,	 ki	 bi	 nastala	 zaradi	 izvajanja	 del.	

Povračilo	tako	nastale	škode	lahko	naročnik	uveljavljala	po	splošnih	načelih	odškodninske	odgovornosti.	

	

XII. FINANČNA	ZAVAROVANJA	

37. člen	
Oblika	in	namen	finančnih	zavarovanj	

	

Finančna	 zavarovanja	 morajo	 biti	 izdana	 v	 obliki	 bančne	 garancije	 ali	 enakovrednega	 kavcijskega	

zavarovanja	zavarovalnice.		

	

Namen	finančnega	zavarovanja	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	in	odpravo	napak	v	jamčevalni	

dobi	je	pokritje	vse	škode,	ki	je	naročniku	nastala	zaradi	kršitve	pogodbenih	obveznosti	s	strani	izvajalca.		

		

	

	

38. člen	
Finančno	zavarovanje	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	

Izvajalec	 mora	 najkasneje	 v	 petnajstih	 (15)	 dneh	 od	 prejema	 izvoda	 podpisane	 pogodbe	 s	 strani	

naročnika,	 naročniku	 izročiti	 bančno	 garancijo	 ali	 kavcijsko	 zavarovanje	 kot	 finančno	 zavarovanje	 za	

dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	v	naslednji	obliki:	

- Bančna	 garancija	 za	 dobro	 izvedbo	 pogodbenih	 obveznosti,	 izdelana	 po	 Enotnih	 pravilih	 za	

garancije	na	poziv	(EPGP),	revizija	iz	leta	2010,	izdana	pri	MTZ	pod	št.	758,	z	valuto	plačila	15	
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koledarskih	dni	od	prejema	zahteve	upravičenca.	Bančna	garancija	mora	vsebovati	določilo,	 iz	

katerega	jasno	izhaja,	da	za	bančno	garancijo	veljajo	Enotna	pravila	za	garancije	na	poziv	(EPGP),	

revizija	iz	leta	2010,	izdane	pri	MTZ	pod	št.	758	

Finančno	zavarovanje	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	lahko	naročnik	unovči	pod	naslednjimi	

pogoji:	

- če	bo	izvajalec	kršil	pogodbene	obveznosti;	

- če	bo	naročnik	razdrl	pogodbo	zaradi	kršitev	ali	zamude	na	strani	izvajalca;	

- če	 izvajalec	pravočasno	ne	predloži	 finančnega	zavarovanja	 za	odpravo	napak	v	garancijskem	

roku;	

- če	 izvajalec	 v	 roku,	 ki	 ga	 določi	 naročnik	 oziroma	 DRSI,	 ne	 odpravi	 ugotovljenih	 napak	 ali	

pomanjkljivosti;	

- če	 izvajalec	 najpozneje	 ob	 predaji	 izvedenih	 del	 DRSI	 ne	 predloži	 ustreznega	 finančnega	

zavarovanja	za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi;	

- če	izvajalec	ne	sodeluje	pri	komisijskem	pregledu	in	predaji	izvedenih	del	DRSI.	

	

	

	

39. člen	
Višina	in	trajanje	finančnega	zavarovanja	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	

	

Višina	finančnega	zavarovanja	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	znaša	5	%	ponudbene	vrednosti	

te	pogodbe	z	DDV.	

Finančno	zavarovanje	mora	veljati	najmanj	do	uspešne	predaje	 izvedene	ureditve	Direkciji	Republike	

Slovenije	za	infrastrukturo.	

Če	 uspešna	 predaja	 izvedene	 ureditve	 Direkciji	 Republike	 Slovenije	 za	 infrastrukturo	 pred	 potekom	

veljavnosti	 finančnega	zavarovanja	še	ni	opravljena,	mora	izvajalec	veljavnost	finančnega	zavarovanja	

pravočasno	podaljšati	najmanj	do	poteka	30	dni	po	predvidenem	datumu	predaje.	

Dokazilo	o	podaljšanju	mora	izvajalec	naročniku	predložiti	najpozneje	15	dni	pred	potekom	veljavnosti	

obstoječega	finančnega	zavarovanja.	

Če	datum	predaje	DRSI	ob	podaljšanju	še	ni	določen,	mora	izvajalec	finančno	zavarovanje	podaljšati	za	

obdobje,	 ki	 ga	 določi	 naročnik,	 in	 ga	 po	 potrebi	 ponovno	 podaljševati	 do	 uspešne	 predaje	 izvedene	

ureditve	DRSI.	

Če	 izvajalec	 veljavnosti	 finančnega	 zavarovanja	 pravočasno	 ne	 podaljša,	 lahko	 naročnik	 obstoječe	

finančno	zavarovanje	unovči.	
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40. člen	
Finančno	zavarovanje	za	odpravo	napak	v	jamčevalnem	roku	

Izvajalec	mora	najpozneje	ob	uspešni	predaji	izvedenih	del	DRSI	naročniku	izročiti	finančno	zavarovanje	

za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi,	 in	sicer	bančno	garancijo	ali	enakovredno	kavcijsko	zavarovanje	

zavarovalnice.	Naročnik	mora	izvajalca	o	predvidenem	datumu	predaje	DRSI	obvestiti	takoj,	ko	je	z	njim	

seznanjen.	

Bančna	garancija	za	odpravo	napak	v	garancijskem	roku,	 izdelana	po	Enotnih	pravilih	za	garancije	na	

poziv	(EPGP),	revizija	 iz	 leta	2010,	 izdana	pri	MTZ	pod	št.	758,	z	valuto	plačila	15	koledarskih	dni	od	

prejema	zahteve	upravičenca.	Bančna	garancija	mora	vsebovati	določilo,	iz	katerega	jasno	izhaja,	da	za	

bančno	garancijo	veljajo	Enotna	pravila	za	garancije	na	poziv	(EPGP),	revizija	iz	leta	2010,	izdane	pri	MTZ	

pod	št.	758.	

Finančno	zavarovanje	lahko	naročnik	unovči	v	naslednjih	primerih:		

- če	izvajalec	krši	svoje	pogodbene	obveznosti	iz	naslova	jamčevanja	za	odpravo	napak;	

- če	izvajalec	v	času	jamčevalnega	roka	ne	bo	izvajal	jamčevalnih	obveznosti	na	način,	opredeljen	v	

tej	pogodbi.	

	

41. člen	
Višina	in	trajanje	finančnega	zavarovanja	za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi	

	

Vrednost	finančnega	zavarovanja	za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi	znaša	5	%	vrednosti	izvedenih	del	

z	DDV,	ugotovljene	s	končnim	obračunom.	

Finančno	zavarovanje	mora	biti	veljavno	ob	uspešni	predaji	 izvedenih	del	DRSI	 in	mora	neprekinjeno	

veljati	najmanj	en	dan	dlje	od	petletne	garancijske	dobe,	ki	začne	teči	z	dnem	uspešne	predaje	izvedenih	

del	DRSI.	

Če	so	napake	ali	pomanjkljivosti	ugotovljene	v	garancijski	dobi	in	jih	izvajalec	ne	odpravi	pred	njenim	

iztekom,	 mora	 izvajalec	 podaljšati	 veljavnost	 finančnega	 zavarovanja	 za	 odpravo	 napak	 do	 njihove	

dokončne	odprave.	

Izvajalec	mora	podaljšano	finančno	zavarovanje	predložiti	naročniku	najpozneje	15	dni	pred	potekom	

veljavnosti	 obstoječega	 finančnega	 zavarovanja.	 Če	 izvajalec	 tega	 ne	 stori,	 lahko	 naročnik	 obstoječe	

finančno	zavarovanje	unovči.	

	

42. člen	
Pravila	unovčevanja	finančnega	zavarovanja	za	odpravo	napak	v	jamčevalnem	roku	
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Naročnik	 lahko	finančno	zavarovanje	za	odpravo	napak	v	garancijski	dobi	unovči	na	zahtevo	DRSI,	če	

izvajalec	v	roku,	ki	ga	določita	naročnik	oziroma	DRSI,	ne	odpravi	napake	ali	pomanjkljivosti,	ter	v	drugih	

primerih	kršitve	izvajalčevih	garancijskih	obveznosti,	zaradi	katerih	naročniku	nastanejo	ali	mu	grozijo	

stroški	oziroma	škoda.	

V	kolikor	naročnik	unovči	višji	znesek	finančnega	zavarovanja	za	odpravo	napak	v	jamčevalnem	roku	od	

višine	 stroškov	 ali	 škode,	 mora	 neupravičeno	 unovčeno	 razliko	 med	 nastalo	 škodo	 ali	 stroški	 ter	

unovčenim	zneskom	garancije	vrniti	izvajalcu.	

	

XIII. PODIZVAJALCI		

	

43. člen	
Priglasitev	vseh	podizvajalcev	

Izvajalec	 lahko	to	pogodbo	izvaja	samo	s	podizvajalci,	ki	 jih	 je	priglasil	v	svoji	ponudbi	 in	za	katere	je	

naročnik	ugotovil,	da	izpolnjujejo	vse	pogoje,	ki	so	bili	za	podizvajalce	določeni	v	razpisni	dokumentaciji.	

Z	izvajalcem	bodo	pri	izvedbi	storitev	sodelovali	naslednji	podizvajalci:		

	

	

	

Naziv,		

polni	naslov,		

matična	številka,		

davčna	številka,		

TRR,		

zakoniti	zastopnik	

Obseg	in	vrsta	storitev:	 Predmet,	količina,	vrednost,		

kraj	in	rok	izvedbe	teh	

storitev:	

	 	 	

	

V	 kolikor	 na	 strani	 izvajalca	 nastane	 potreba	 po	 angažiranju	 novih	 podizvajalcev	 ali	 zamenjavi	

podizvajalca,	 lahko	 izvajalec	angažira	nove	podizvajalce	samo	po	predhodnem	soglasju	naročnika,	pri	

čemer	mora	 izvajalec	 za	 vsakega	novega	podizvajalca	dokazati,	 da	 izpolnjuje	 vse	pogoje,	 ki	 so	bili	 za	

podizvajalce	določeni	v	razpisni	dokumentaciji.		

Naročnik	mora	zavrniti	vsakega	podizvajalca,	če	zanj	obstajajo	razlogi	za	izključitev	iz	prvega,	drugega	

ali	četrtega	odstavka	75.	ZJN-3	razen	v	primeru	iz	tretjega	odstavka	75.	ZJN-3,	lahko	pa	zavrne	vsakega	

podizvajalca	tudi,	če	zanj	obstajajo	razlogi	za	izključitev	iz	šestega	odstavka	75.	ZJN-3.	Naročnik	lahko	

zavrne	predlog	za	zamenjavo	podizvajalca	oziroma	vključitev	novega	podizvajalca	 tudi,	če	bi	 to	 lahko	

vplivalo	na	nemoteno	izvajanje	ali	dokončanje	del	in	če	novi	podizvajalec	ne	izpolnjuje	pogojev,	ki	jih	je	
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postavil	naročnik	v	dokumentaciji	v	zvezi	z	oddajo	javnega	naročila.	Naročnik	mora	o	morebitni	zavrnitvi	

novega	podizvajalca	obvestiti	izvajalca	najpozneje	v	desetih	delovnih	dneh	od	prejema	predloga.	

	

44. člen	
Neposredno	plačilo	podizvajalcem	

	

Naročnik	in	izvajalec	se	strinjata,	da	bo	naročnik	v	skladu	z	določbami	ZJN-3	izvajal	neposredna	plačila	

podizvajalcem,	za	katere	je	izvajalec	v	ponudbi	predložil	njihovo	izjavo,	da	zahtevajo	neposredno	plačilo.	

V	ta	namen	izvajalec	s	podpisom	te	pogodbe	pooblašča	naročnika,	da	na	podlagi	računa	oziroma	situacije,	

ki	 ga	 bo	 potrdil	 izvajalec	 in	 priložil	 svoji	 situaciji,	 znesek	 potrjene	 situacije	 oziroma	 računa	 plača	

neposredno	podizvajalcu	in	soglaša,	da	naročnik	namesto	njega	poravna	podizvajalčevo	terjatev	do	njega.	

Naročnik	pa	naročilo	 izvajalca,	da	namesto	njega	plača	njegovo	obveznost	podizvajalcu,	sprejema	in	s	

takšnim	načinom	plačila	soglaša	in	se	zavezuje	poravnati	terjatev	podizvajalca.	Izvajalec	se	zavezuje,	da	

bo	svojim	situacijam,	ki	jih	bo	posredoval	naročniku,	priložil	potrjene	situacije	svojih	podizvajalcev,	ki	so	

neposredno	plačilo	zahtevali.	

Naročnik	ni	dolžan	preverjati,	 ali	 je	 izvajalec	 	predložil	potrjene	 situacije	vseh	podizvajalcev	oziroma	

razreševati	 sporov	 med	 izvajalcem	 in	 podizvajalci	 v	 zvezi	 z	 upravičenostjo	 in	 zapadlostjo	 njihovih	

terjatev.	V	primeru,	da	se	pojavi	sum	v	izpolnjevanje	obveznosti	izvajalca,	ki	mu	jih	nalaga	ta	pogodba	in	

94.	člen	ZJN-3,	naročnik	ravna	v	skladu	z	7.	odstavkom	94.	člena	ZJN-3.	

Za	 tiste	 nominirane	 podizvajalce,	 ki	 neposrednih	 plačil	 ne	 bodo	 zahtevali,	 bo	 naročnik	 od	 glavnega	

izvajalca	zahteval,	da	mu	najpozneje	v	60	dneh	od	plačila	končnega	računa	oziroma	situacije	pošlje	svojo	

pisno	izjavo	in	pisno	izjavo	podizvajalca,	da	je	podizvajalec	prejel	plačilo	za	izvedena	dela.	Če	izvajalec	ne	

ravna	skladno	s	tem	določilom,	bo	naročnik	Državni	revizijski	komisiji	podal	predlog	za	uvedbo	postopka	

o	prekršku	iz	2.	točke	prvega	odstavka	112.	člena	ZJN-3.		

	

	

XIV. ODSTOP	POGODBE	

	

45. člen	
Prepoved	prenosa	ali	delnega	odstopa	pogodbe	

	

Nobena	stranka	ne	sme	odstopiti	celotne	pogodbe	ali	dela	pogodbe	tretji	osebi,	ki	ni	pogodbena	stranka,	

brez	predhodnega	pisnega	soglasja	druge	pogodbene	stranke,	razen	morebitnih	pravic	do	zneskov,	ki	so	

že	zapadli	ali	bodo	zapadli	v	okviru	te	pogodbe.	

	

XV. ZAUSTAVITEV	DEL	
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46. člen	
Zaustavitev	del	po	navodilu	naročnika	

	

Naročnik	lahko	kadarkoli	naroči	izvajalcu,	da	ustavi	napredovanje	nekega	dela	ali	vseh	del.	V	takšnem	

primeru	mora	izvajalec	zaščititi,	shraniti	ali	zavarovati	pogodbena	dela	proti	kvarjenju,	izgubi	ali	škodi.	

Izvajalec	je	v	primeru	ustavitve	del	po	navodilu	naročnika	upravičen	do	plačila	dejanskih	stroškov,	ki	jih	

je	utrpel	zaradi	ustavitve	del	po	navodilu	naročnika	in	do	ustreznega	podaljšanja	pogodbenega	roka,	v	

kolikor	do	ustavitve	del	ne	pride	iz	razlogov	na	strani	izvajalca.	

		

47. člen	
Zaustavitev	del	s	strani	izvajalca	

	

Izvajalec	ima	pravico,	da	ustavi	napredovanje	del	ali	izvedbo	vseh	del	v	primeru,	da	naročnik	krši	svoje	

finančne	obveznosti	po	tej	pogodbi	in	sicer	v	primeru,	da	zamuja	s	plačilom	katerekoli	situacije	za	več	kot	

20	 dni	 ali	 v	 primerih,	 če	 naročnik	 krši	 druge	 svoje	 obveznosti.	 Izvajalec	 mora	 v	 takšnem	 primeru	

naročniku	poslati	opozorilo	pred	zaustavitvijo	del	ter	naročniku	določiti	dodaten	primeren	rok	za	plačilo	

dolgovanih	zneskov,	ki	ne	sme	biti	krajši	od	15	dni.	V	kolikor	naročnik	tudi	po	izteku	tega	dodatnega	roka	

zamuja	s	plačilom	ali	z	drugo	izpolnitvijo	svoje	obveznosti,	lahko	izvajalec	zaustavi	dela	do	prejema	vseh	

zapadlih	plačil,	ki	jih	naročnik	dolguje	izvajalcu	oziroma	do	izpolnitve	obveznosti	s	strani	naročnika.	V	

primeru	dejanske	zaustavitve	del	je	naročnik	dolžan	izvajalcu	povrniti	dejanske	stroške.	

	

XVI. VIŠJA	SILA	

	

48. člen	
Višja	sila	

	

Pod	višjo	silo	se	razumejo	vsi	nepredvideni	in	nepričakovani	dogodki,	ki	nastopijo	neodvisno	od	volje	

strank	 in	ki	 jih	stranki	nista	mogli	predvideti	ob	sklepanju	pogodbe	ter	kakorkoli	vplivajo	na	 izvedbo	

pogodbenih	obveznosti.	

Nobena	od	strank	ni	odgovorna	za	neizpolnitev	katerekoli	izmed	svojih	obveznosti	iz	razlogov,	ki	so	izven	

njenega	nadzora.	

	

XVII. PREDSTAVNIKI	POGODBENIH	STRANK	IN	KOMUNIKACIJA	

	

49. člen	
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Predstavniki	pogodbenih	strank	

	

Vodja	gradnje	na	strani	izvajalca	je	............................................,	e-mail:	.............................	

	

Pooblaščeni	predstavnik	izvajalca	je	............................................,	e-mail:	.............................	

Izvajalčev	predstavnik	je	pooblaščen,	da	zastopa	izvajalca	v	vseh	vprašanjih,	ki	se	nanašajo	na	izvajanje	

te	pogodbe	in	je	dolžan	neposredno	sodelovati	s	predstavnikom	naročnika.	

	

Pooblaščeni	predstavnik	naročnika	je	............................,	e-mail:	..............................	

	

Predstavnik	naročnika	je	pooblaščen,	da	zastopa	naročnika	v	vseh	vprašanjih,	ki	se	nanašajo	na	izvajanje	

te	pogodbe.	Predstavnik	naročnika	sodeluje	s	predstavnikom	izvajalca	ves	čas	trajanja	pogodbe	in	mu	

nudi	vse	potrebne	podatke	in	navodila,	ki	jih	je	na	podlagi	obveznosti	iz	te	pogodbe	dolžan	dajati.	

Odgovorni	 nadzornik	 na	 strani	 naročnika,	 s	 pristojnostmi	 po	 zakonu,	 ki	 ureja	 graditev	 objektov,	 je	

...........................................,	e-mail:	.............................	

	

Pogodbeni	 stranki	 sta	 dolžni	 obvestiti	 nasprotno	 stranko	 o	 zamenjavi	 predstavnikov	 v	 roku	 treh	 (3)	

delovnih	dni	po	zamenjavi.	

	

50. člen	
Način	komunikacije	

	

Vsa	obvestila	strank	in	ostale	pomembne	komunikacije	morajo	biti	poslane	nasprotni	stranki	po	pošti	ali	

e-pošti.	 Pomembne	 komunikacije	 so	 tiste,	 ki	 zadevajo	 določbe	 te	 pogodbe,	 potek	 gradnje,	 storitev	 in	

dobav,	 projektno	 dokumentacijo	 ter	 spremembo	 le-te,	 situacije,	 prevzeme	 in	 potrjevanja,	 plačila,	

naročila,	odredbe,	opomine	in	pritožbe.		

Operativne	komunikacije	brez	zgoraj	naštetih	učinkov	lahko	potekajo	preko	telefona	ali	e	-pošte.		

Vsa	 pisanja	 in	 elektronska	 pošta	 mora	 biti	 naslovljena	 na	 pristojne	 kontaktne	 osebe	 v	 skladu	 s	 to	

pogodbo.	

Obe	 pogodbeni	 stranki	 se	 zavezujeta	 redno	 spremljati	 prejeto	 elektronsko	 pošto.	 Pošta,	 poslana	 na	

elektronske	naslove,	se	šteje	za	vročeno	naslednji	delovni	dan	po	pošiljanju.	

	

XVIII. ODSTOP	OD	POGODBE	
	

51. člen	
Splošno	o	odstopu	od	pogodbe	
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Katerakoli	 od	 pogodbenih	 strank	 lahko	 zaradi	 hujših	 kršitev	 pogodbenih	 obveznosti	 s	 strani	 druge	

pogodbene	stranke,	če	kršitve	ne	prenehajo	po	pisnem	opominu,	v	katerem	je	naveden	primeren	rok	za	

odpravo	 kršitev,	 odstopi	 od	 te	 pogodbe.	 V	 primeru	 odstopa	 sta	 pogodbeni	 stranki	 dolžni	 poravnati	

medsebojne	obveznosti	iz	te	pogodbe	in	nastalo	škodo.	

	

52. člen	
Odstop	naročnika	od	pogodbe	

	

Za	hujšo	kršitev	pogodbenih	določil,	zaradi	katerih	lahko	naročnik	predčasno	odstopi	od	pogodbe,	štejejo	

zlasti:	

- zamuda	izvajalca,	ki	presega	število	dni	vrednosti	maksimalno	dogovorjene	pogodbene	kazni;	

- napake	v	izvedbi,	ki	bistveno	zmanjšajo	pomen,	namen	ali	uporabnost	izvedenih	del;	

- unovčitev	finančnega	zavarovanja	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti;	

- nedoseganje	 pogodbeno	 dogovorjene	 kvalitete	 in	 nevzpostavitev	 le-te	 niti	 v	 naknadnem	

primernem	roku,	ki	ga	določi	naročnik;	

Odstop	 od	 pogodbe	 lahko	 naročnik	 uveljavlja	 po	 opominu,	 po	 katerem	 izvajalec	 ne	 odpravi	 kršitve	

oziroma	kršitev	kljub	opominu	ponovno	zagreši,	v	kolikor	je	odprava	kršitev	sploh	možna.	Opomin	mora	

biti	izvajalcu	poslan	pisno	po	pošti	ali	na	elektronski	način.	

Odstop	od	pogodbe	učinkuje	z	dnem,	ko	druga	pogodbena	stranka	prejme	odstop	od	pogodbe.	

Naročnik	 lahko	 od	 pogodbe	 odstopi	 brez	 odpovednega	 roka	 v	 primeru	 začetka	 enega	 od	 postopkov	

insolventnosti	po	ZFPPIPP	zoper	izvajalca.	

	

53. člen	
Odstop	izvajalca	od	pogodbe	

	

Izvajalec	sme	odstopiti	od	pogodbe	zlasti:	

- če	naročnik	zamuja	z	uvedbo	v	delo	več	kot	60	dni	od	sklenitve	pogodbe;	

- če	 naročnik	 tudi	 po	 naknadno	 postavljenem	 roku	 ne	 posreduje	 navodil	 v	 zvezi	 z	 njegovimi	

vprašanji,	ki	so	bistvena	za	izvedbo	pogodbenih	del;	

- če	naročnik	ne	zagotovi	odprave	bistvenih	napak	v	projektni	dokumentaciji;	

- če	izvajalec	pride	v	situacijo,	zaradi	katere	iz	objektivnih	razlogov	z	deli	ne	more	nadaljevati;	

- če	naročnik	več	kot	60	dni	neupravičeno	zamuja	s	plačilom	katerekoli	situacije.	

	

54. člen	
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Dolžnosti	pogodbenih	strank	po	odstopu	od	pogodbe	

	

Ne	 glede	 na	 to,	 katera	 od	 pogodbenih	 strank	 odstopa	 od	 pogodbe,	 je	 izvajalec	 dolžan	 izvršena	 dela	

zavarovati	tako,	da	jih	zaščiti	pred	propadanjem,	stroške	teh	del	pa	nosi	tista	stranka,	ki	je	odgovorna	za	

odstop	od	pogodbe.	

Pogodbeni	stranki	se	zavezujeta	takoj	po	odstopu	od	pogodbe	pristopiti	k	primopredaji	izvedenih	del	in	

izdelavi	končnega	obračuna.	

Ne	glede	na	to,	katera	od	pogodbenih	strank	odstopa	od	pogodbe,	je	naročnik	izvajalcu	dolžan	plačati	vsa	

dela,	ki	so	bila	izvedena	v	skladu	s	pogodbo	do	trenutka	odstopa	od	pogodbe.	

	

55. člen	
Protikorupcijska	klavzula	

Nična	 je	 pogodba,	 pri	 kateri	 kdo	 v	 imenu	 ali	 na	 račun	 druge	 pogodbene	 stranke,	 predstavniku	 ali	

posredniku	organa	ali	organizacije	iz	javnega	sektorja	obljubi,	ponudi	ali	da	kakšno	nedovoljeno	korist	

za:	

- pridobitev	posla	ali	

- za	sklenitev	posla	pod	ugodnejšimi	pogoji	ali	

- za	opustitev	dolžnega	nadzora	nad	izvajanjem	pogodbenih	obveznosti	ali	

- za	drugo	ravnanje	ali	opustitev,	s	katerim	je	organu	ali	organizaciji	iz	javnega	sektorja	povzročena	

škoda	ali	je	omogočena	pridobitev	nedovoljene	koristi	predstavniku	organa,	posredniku	organa	

ali	 organizacije	 iz	 javnega	 sektorja,	 drugi	 pogodbeni	 stranki	 ali	 njenemu	 predstavniku,	

zastopniku,	posredniku.	

	

56. člen	
Socialna	klavzula	

	

Ta	pogodba	je	sklenjena	pod	razveznim	pogojem,	ki	se	uresniči	v	primeru	izpolnitve	ene	od	naslednjih	

okoliščin:	

• če	je	naročnik	seznanjen,	da	je	sodišče	s	pravnomočno	odločitvijo	ugotovilo	kršitev	obveznosti	

delovne,	okoljske	ali	socialne	zakonodaje	s	strani	izvajalca	ali	njegovega	podizvajalca;	ali		

• če	je	naročnik	seznanjen,	da	je	pristojni	državni	organ	pri	izvajalcu	ali	njegovem	podizvajalcu	v	

času	izvajanja	pogodbe	ugotovil	najmanj	dve	kršitvi	v	zvezi	s	plačilom	za	delo,	delovnim	časom,	

počitki,	opravljanjem	dela	na	podlagi	pogodb	civilnega	prava	kljub	obstoju	elementov	delovnega	

razmerja	 ali	 zaposlovanjem	 na	 črno,	 za	 kateri	 je	 bila	 s	 pravnomočno	 odločitvijo	 ali	 več	

pravnomočnimi	odločitvami	izrečena	globa	za	prekršek.		

Naročnik	izvajalca	o	ugotovljeni	kršitvi	obvesti	v	desetih	dneh	od	seznanitve	z	njo.	
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Izvajalec	lahko	v	roku,	ki	ga	določi	naročnik	in	ne	sme	biti	daljši	od	15	dni,	predloži	dokaze,	da	je	sprejel	

zadostne	 ukrepe,	 s	 katerimi	 lahko	 kljub	 ugotovljeni	 kršitvi	 dokaže	 svojo	 zanesljivost.	 Če	 je	 kršitev	

ugotovljena	 pri	 podizvajalcu,	 lahko	 izvajalec	 v	 istem	 roku	predloži	 dokaze,	 da	 je	 podizvajalec	 sprejel	

zadostne	ukrepe,	s	katerimi	lahko	dokaže	svojo	zanesljivost.	

Če	izvajalec	dokazov	za	podizvajalca	ne	predloži	ali	naročnik	oceni,	da	sprejeti	ukrepi	ne	zadoščajo,	lahko	

izvajalec	v	roku,	ki	ga	določi	naročnik	in	ne	sme	biti	daljši	od	15	dni,	zamenja	podizvajalca	v	skladu	s	94.	

členom	 ZJN-3	 ali	 sam	 prevzame	 izvedbo	 dela	 naročila,	 ki	 je	 bil	 oddan	 temu	 podizvajalcu,	 če	 takšna	

zamenjava	ali	prevzem	ne	pomeni	bistvene	spremembe	pogodbe.	

Če	izvajalec	ne	predloži	dokazov	zase	oziroma	za	podizvajalca	ali	naročnik	oceni,	da	sprejeti	ukrepi	ne	

zadoščajo,	 oziroma	 če	 izvajalec	 ne	 prevzame	 del	 sam,	 ne	 predlaga	 novega	 podizvajalca	 ali	 naročnik	

pravočasno	predlaganega	novega	podizvajalca	 zavrne	v	 skladu	 s	94.	 členom	ZJN-3,	 se	 razvezni	pogoj	

uresniči,	če	je	od	seznanitve	naročnika	s	kršitvijo	do	izteka	veljavnosti	pogodbe	še	najmanj	šest	mesecev.	

Ne	glede	na	prejšnji	odstavek	se	ta	pogodba	kot	pogodba	za	izvedbo	javnega	naročila	gradnje	ne	razveže,	

če	bi	njena	razveza	naročniku	povzročila	nesorazmerne	stroške,	bistvene	težave	pri	nemoteni	 izvedbi	

gradnje	ali	nesorazmerno	časovno	zamudo,	pod	pogojem,	da	naročnik	izvajalca	najpozneje	v	20	dneh	od	

seznanitve	s	kršitvijo	obvesti,	da	se	pogodba	ne	razveže.	

Če	se	razvezni	pogoj	uresniči,	se	šteje,	da	je	pogodba	razvezana	z	dnem	sklenitve	nove	pogodbe	o	izvedbi	

javnega	naročila	za	predmetno	naročilo.	Naročnik	izvajalca	obvesti	o	datumu	sklenitve	nove	pogodbe.	

Če	naročnik	v	60	dneh	od	seznanitve	s	kršitvijo	ne	začne	novega	postopka	javnega	naročanja,	se	šteje,	da	

je	pogodba	razvezana	šestdeseti	dan	od	seznanitve	s	kršitvijo.	

	

57. člen		
Revizijska	sled	 	

Vsa	dokumentacija,	povezana	z	izvedbo	projekta,	mora	biti	hranjena	na	način,	da	zagotavlja	revizijsko	

sled	izvedbe	projekta.	

Izvajalec	 je	 vso	 dokumentacijo,	 povezano	 z	 izvajanjem	 projekta,	 dolžan	 hraniti	 v	 skladu	 z	 veljavno	

zakonodajo	 oziroma	 še	 najmanj	 10	 let	 po	 izpolnitvi	 pogodbenih	 obveznosti	 za	 potrebe	 naknadnih	

preverjanj.	Pred	iztekom	tega	roka	ga	lahko	naročnik	podaljša.	Dokumentacija	o	projektu	je	podlaga	za	

spremljanje	in	nadzor	nad	izvedbo	projekta.	

Izvajalec	se	zavezuje,	da	bo	zagotovil	dostop	do	celotne	dokumentacije	v	zvezi	s	projektom	ministrstvu,	

organu	 upravljanja,	 organu	 za	 potrjevanje,	 revizijskemu	 organu	 in	 drugim	 nadzornim	 organom	

vključenim	v	izvajanje,	upravljanje,	nadzor	ali	revizijo	javnega	razpisa	ter	njihovim	pooblaščencem,	in	

sicer	tudi	po	izpolnitvi	pogodbenih	obveznosti	oziroma	po	poteku	pogodbe	o	izvedbi	projekta.	
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Revizijska	sled	mora	omogočati	predstavitev	časovnega	zaporedja	vseh	dogodkov,	povezanih	z	izvedbo	

posamezne	aktivnosti	projekta,	in	poslovnih	dogodkov,	shranjenih	v	računovodskih	in	drugih	evidencah.	

Revizijska	 sled	 je	 skupek	 vseh	 informacij,	 ki	 so	 potrebne,	 da	 se	 predstavi	 zgodovinski	 zapis	 o	

pomembnejših	 dogodkih	 oziroma	 aktivnostih	 povezanih	 s	 shranjenimi	 podatki	 in	 informacijami	 ter	

sistemi	za	zbiranje,	obdelovanje	in	arhiviranje	podatkov.	

Informacije,	ki	jih	revizijska	sled	vključuje,	morajo	biti	takšne,	da	dokazujejo	nespornost	shranjene	

informacije.	Njihov	nastanek	in	hramba	morata	zagotavljati	njihovo	nespornost	in	uporabnost	v	vsem	

času	hranjenja	informacij.	

	

	

XIX. POSLOVNA	SKRIVNOST	

	

58. člen	
Varovanje	poslovne	skrivnosti	

	

Izvajalec	 in	naročnik	 se	 zavezujeta,	 da	bosta	vse	podatke,	 ki	 izhajajo	 iz	pogodbene	dokumentacije,	 in	

druge	podatke,	ki	 izvirajo	 iz	pogodbenega	razmerja	ohranjala	kot	poslovno	skrivnost	ves	čas	 trajanja	

pogodbe	oziroma	dlje,	če	je	glede	narave	dokumentov	to	smiselno.	

Pogodbeni	stranki	lahko	s	pisnim	dogovorom	določita	izjeme	od	te	določbe.	

	

XX. KONČNE	DOLOČBE	

	

59. člen	
Prioriteta	dokumentov	

	

Pogodbo	 je	 potrebno	 razlagati	 po	 jezikovni	 razlagi.	 V	 primeru,	 če	 pogodbena	 določila	 posameznih	

vprašanj	ne	urejajo,	se	uporabljajo	določila	razpisne	dokumentacije,	če	tudi	ta	posameznega	vprašanja	

ne	ureja,	se	uporabijo	določila	Obligacijskega	zakonika	in	Posebne	gradbene	uzance	december	2020	in	

zakon,	ki	ureja	gradnjo	objektov	ter	druga	veljavna	zakonodaja.	

	

60. člen	
Datum	sklenitve	pogodbe	

	

Pogodba	 je	 sklenjena	 z	dnem	podpisa	 zadnje	od	pogodbenih	 strank	 in	 velja	 za	 čas	 veljavnosti,	 kot	 je	

opredeljeno	v	pogodbi.	
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Pogodba	 je	 sklenjena	 pod	 odložnim	 pogojem	 pridobitve	 finančnega	 zavarovanja	 za	 dobro	 izvedbo	

pogodbenih	obveznosti.	

	

61. člen	
Spremembe	pogodbe	

	

Pogodba	se	lahko	spremeni	ali	dopolni	s	pisnim	aneksom,	ki	ga	sprejmeta	in	podpišeta	obe	pogodbeni	

stranki,	razen	če	ni	v	tej	pogodbi	določeno	drugače.	Če	katerakoli	od	določb	te	pogodbe	je	ali	postane	

neveljavna,	to	ne	vpliva	na	ostale	določbe.	Neveljavna	določba	se	nadomesti	z	veljavno,	ki	mora	čim	bolj	

ustrezati	namenu,	ki	ga	je	želela	doseči	neveljavna	določba.	

	

62. člen	
Reševanje	sporov	

	

Pogodbeni	stranki	se	dogovorita,	da	bosta	poskušali	vse	spore	iz	te	pogodbe	rešiti	sporazumno.	V	kolikor	

sporazum	med	strankama	ne	bi	bil	mogoč,	se	dogovorita,	da	bo	o	sporih	 iz	pogodbe	odločalo	stvarno	

pristojno	sodišče	po	sedežu	naročnika,	po	slovenskem	pravu.	

	

63. člen	
Število	izvodov	pogodbe	

Pogodba	je	sestavljena	v	dveh		izvodih,	od	katerih	prejme	vsaka	pogodbena	stranka	en	izvod.		

	

Naročnik:	 	 	 	 	 	 	 	 															Izvajalec	

............................................	 	 	 																																		............................................	

Župan:	

	

	

	 	 	

Kraj	in	datum:	 	 	 	 	 	 	 	 Kraj	in	datum:	

............................................	 	 	 	 	 	 										............................................	

	

	

PRILOGE:	

- finančno	zavarovanje	za	dobro	izvedbo	

- razpisna	dokumentacija	

- ponudnikova	dokumentacija	
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- terminski	plan	

	

	

	

	

	

	

	


