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1 UVOD

Cerknica, ki izvira izpod Crnega Vrha nad Cerknim ima izrazit hudournidki znacaj vodotoka, kar se
odraza v hitrem povecanju pretokov ob pojavu padavin ter veliki erozijski kapaciteti (mozen tako pojav
lokalnih poskodb, kot tudi dotok vecje kolicine plavja).

Mesto Cerkno se nahaja v hribovitem svetu, kjer je za Siritev urbaniziranih povrsin prostor zelo omejen.
Tako se je z razvojem mesta poselitev vse bolj Sirila tudi proti strugam hudournikov, ki so séasoma iz
naravnih strug prerasli v urejena betonska/kamnita korita pravokotnih oblik. Tako so danes na
prakti¢no celotnem obmocju Cerkna struge vecjih vodotokov v mestu regulirane in obdane z zidovi
razli¢nih dimenzij, izvedb in kvalitet.

Vsi pritoki Cerknice imajo izrazit hudourniski znacaj z velikim padcem struge in breZin. V geoloski sestavi
prevladujejo permokarbonske kamnine, ki so s staliS¢a erozijske problematike zelo neugodni. Kamnine
so mehansko neodporne, podvrZene intenzivnemu razpadanju in za vodo slabo prepustne. Na
obmodjih, ki jih gradijo prihaja do pobocnih nestabilnosti. Poleg tega se na pobodjih pojavljajo Stevilni
izviri. Intenzivne padavine v kombinaciji z reliefnimi lastnostmi in geolosko podlago omogocajo
pojavljanje mocnih hudourniskih izbruhov, do katerih je v preteklosti Ze veckrat prislo. Slabo prepustna
mati¢na podlaga omogoca le plitvo ponikanje padavinske vode, ki se hitro zbere v Stevilnih vodotokih.
Glavno problematiko predstavlja boc¢na erozija brezin, globinska erozija struge in odlaganje naplavin
izven struge na obmocjih prepustov.

Na Cerkljanskem so problemati¢ni vsi vegji pritoki Cerknice in sicer Crna, Cerini¢ica, Maska, Trievka,
Zaposka, Zajegrscica in Oresovka.

2 CIUIIN 1IZHODISCA zA NACRTOVANJE UREDITEV

2.1 Cilj naloge

S celovitim in sistemati¢nim pristopom je treba izdelati predlog ureditev, ki bodo zmanjsale poplavno
in erozijske ogroZzenosti, predvsem na obmocju pomembnega vpliva poplav (v nadaljevanju: OPVP)
Cerkno (Q100 + podnebne spremembe + varnostna visina) in izboljsale stanje voda na obravnavanem
obmocju. Na podlagi analize obstojecCega stanja je potrebno poiskati celovite resitve za zmanjSevanje
poplavne ogrozZenosti urbaniziranih obmocij, ki so bistvenega pomena za nadaljnji razvoj obcline
Cerkno.

Ukrepi morajo biti nacrtovani na nacin, da bo v najvecji moZni meri upostevan koncept na naravi
temeljecih resitev (nature based solution) ter upostevan 5. ¢len ZV-1 (predvsem vpliv na vodni rezim
in stanje voda). Nacrtovanje protipoplavnih in hidromorfoloskih ukrepov mora biti medsebojno
usklajeno (izkazan sinergijski uéinek).

2.2 lIzhodis¢a za nacrtovanje

Vsa dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge mora biti izdelana v skladu z zahtevami
investitorja ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, prostorskimi akti ter z upostevanjem dolocil
projektnih pogojev. Projektne reSitve morajo biti usklajene s predhodno izdelanimi strokovnimi
podlagami, ki jih je potrebno v okviru procesa projektiranja preveriti, optimizirati in racionalizirati.
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Pri nacrtovanju je potrebno upostevati »SploSne smernice s podrocja upravljanja z vodami«.

2.2.1 Veljavni prostorski akti
Izdelovalec mora preveriti veljavne prostorske akte ter jih ustrezno upostevati, predvsem poselitvena
obmogja.

2.2.2 Obstojeca dokumentacija
V nadaljevanju je nasteta Ze izdelana dokumentacija, ki jo je pri izvedbi naloge potrebno upostevati.

e Strokovna podpora pri dolocitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjsevanje poplavne in
erozijske ogrozenosti ter izboljSanje hidromorfoloSkega stanja voda na porecjih in povodjih v
Sloveniji za Sklop St. 1 — Soca, izdelal konzorcij Hidrotehnik d.o.o., Hidrolab d.o.0. in Corus
inZenirji d.o.o. v juniju 2026.

e |DZ Struga Cerknice od Cerknega do Dolenjih Novakov, izdelal Hidrotehnik d.o.o. v aprilu 2025.

Izdelovalec mora opraviti posvet na DRSV Sektorju obmocja Soce in pridobiti Se vso drugo relevantno
dokumentacijo.

2.2.3 Upostevanje vpliva pricakovanih podnebnih sprememb:

Ob nacrtovanju ukrepov je treba upostevati vpliv pri¢akovanih podnebnih sprememb tako s
povecanjem konicnih pretokov kot tudi povecanjem skodnega potenciala in s tem potrebne povecane
odpornosti naértovanih ureditev.

2.2.4 Upostevanje koncepta na naravi temeljecih resitev (NBS):

Ob nacdrtovanju ukrepov je treba v ¢im vecji moZni meri upostevati koncept »nature based solution,
na naravi temeljecih resitev. Bistvo koncepta NBS je posnemanje in poustvarjanje naravnih recnih
tokov, procesov in krajinskih znacilnosti ter ustvarjanje pogojev za naravne procese, ki dolgoro¢no
prispevajo k vecji stabilnosti vodotoka in zmanjSevanju poplavne ogroZenosti.

Koncept je podrobneje opisan v dokumentu: Usmeritve za vkljuéevanje na naravi temeljecih resitev v
projekte za zmanjSevanje poplavne ogroZzenosti (DRSV, 2024). Iz projektne dokumentacije mora biti
razvidno in obrazloZeno upostevanje koncepta.

Pri izbiri in nacrtovanju ukrepov je treba zagotoviti, da so tehni¢no izvedljivi, okoljsko trajnostni in
ekonomsko upraviceni, kar pomeni, da prinasajo sorazmeren in dolgoro¢no upravicen ucinek glede na
vloZena sredstva. V kolikor izvedba sonaravnih ureditev tehni¢no ni izvedljiva, je potrebno nacrtovati

ucinkovite omilitvene ukrepe, s katerimi bo negativen vpliv posega iznicen oziroma zmanjsan.
Pri nacrtovanju ukrepov je potrebno upoStevati tudi vsebine iz Priloge 6 sploSnih smernic:
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/PRILOGA-

6 jan-2022.pdf

2.2.5 Upostevanje nacela, da se ne Skoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)
Projekt mora biti izveden v skladu z nacelom, da se ne skoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije,
doloéenim v 17. ¢lenu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o
vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih nalozb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L &t.
198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehni¢nimi smernicami za uporabo ,nacela, da se ne Skoduje
bistveno” v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene
dne 18.2.2021 v UL EU st. C58/01. Skladno z navedeno Uredbo in tehni¢nimi smernicami je potrebno
pri nacrtovanju upostevati, da projekt ne bo povzrocil znatnih emisij toplogrednih plinov, ne bo imel
negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pricakovano stanje), ne bo imel negativnih vplivov na
trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, da bo skladen s konceptom kroZnega gospodarstva,
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da ne bo znatno povecal emisij, onesnazeval v zrak, vodo ali tla in ne bo bistveno skodljiv za varstvo in
ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Slednje mora biti iz projektne dokumentacije jasno
razvidno.

2.2.6 Celovitost in racionalnost ureditev

Nacrtovane ureditve morajo biti zasnovane celovito. Upostevati je potrebno sinergijski vpliv na vodni
rezim in stanje voda ter vpliv na okolico (gor-/dol-vodno). Potrebno je nacrtovati tudi vse dodatne
ukrepe, kot na primer prilagoditve komunalnih vodov, ureditev dostopov, ipd.

2.2.7 Ureditev vodotokov

Ureditve strug je potrebno nacrtovati tako, da se omogoci ohranjanje naravnih procesov, naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmocij, varovanih po
predpisih o ohranjanju narave. Ureditve morajo posnemati stanje naravnih recnih tokov (razgibanost
struge in brezin, naklon brezin, premescanje plavin, zarast, ipd.).

Za odseke vodotoka oziroma brezin, kjer ni mozno dopustiti erozijskih procesov, se za proti erozijsko
zavarovanje uporabljajo naravni materiali kot so kamen, les in vegetativni materiali. Toge zgradbe so
dopustne zgolj na hudourniskih obmodjih, kjer je to nujno potrebno za zagotovitev stabilnosti odseka
urejanja. Morebitni nacrtovani precni objekti morajo omogociti prehod vodnih organizmov, obstojece
pa je potrebno preoblikovati tako, da je prehod omogocen.

Projektna dokumentacija naj uposteva prodonosnost vodotokov in preveri potrebo po doloditvi
lokacij(e) zadrZevanja proda in plavja na obravnavanem odseku. ZadrZevanje sedimentov je potrebno
nacrtovati premisljeno in na nacin, da ukrepi ne vplivajo na povecano erozijo in poglabljanje strug
dolvodno.

2.2.8 Varovana obmocja
Izdelovalec se mora seznaniti z vsemi varovanimi, varstvenimi in ogrozenimi obmaodji ter jih ustrezno
prikazati ter obravnavati. Prav tako je potrebno upostevati obstoje¢o GJI na obmocjih obravnave.

2.2.9 Hidrologko hidravli¢na $tudija (HHS)
Potrebno je izvesti novelacijo vseh predhodno izdelanih HHS. Novelirati je potrebno hidrolo$ke vhodne
podatke in posodobiti hidravlicne modele ter izdelati karte poplavne nevarnosti za obstojece stanje.
Na podlagi izbranih scenarijev ukrepov je potrebno izdelati karte poplavne nevarnosti za nac¢rtovano
stanje. Do sedaj zaznana problematika, ki jo je potrebno zajeti v analizi:

- odlaganje sedimentov,

- zamenjave poddimenzioniranih mostov,

- ureditve struge Cerknice, Zaposke, Zajegrscice in Oresovke,

- odstranitev neustreznih precnih objektov (pragov) iz pretoc¢nih profilov,

- ureditev hudourniskega zaledja (predvsem Cerknice in Zaposke),

- opredelitev varovanih razlivnih povrsin.
Nova hidrologko-hidravli¢na $tudija (HHS) mora biti izdelana na podlagi noveliranih hidrologkih
vhodnih podatkov z upostevanjem preteklih poplavnih dogodkov, vklju¢no z opredelitvijo do dogodka
avgusta 2023 in vpliv podnebnih sprememb. Dolociti je potrebno visokovodne valove s povratno dobo
10, 100 in 500 let za posamezne hidroloske prereze, ki upostevajo danasnjo urejenost vodotokov, in
sicer za potrebe izdelave kart poplavne nevarnosti (KPN) in kart razredov poplavne nevarnosti (KRPN)
- obstojece stanje. Rezultati hidrolosko hidravli¢ne Studije za obstojece stanje bodo podlaga za izdelavo
idejnih resitev (IDR) in idejne zasnove (IDZ) za izbrano varianto (izdelava KPN in KRPN) za nacrtovano
stanje.
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V sklopu idejne zasnove (IDZ) je potrebno izdelati hidravlicne izracune s hidravlicnim modelom (2D ali
kombiniran 1D/2D model), ki bodo podlaga za nacrtovanje in dimenzioniranje izbranih ureditev. Izdelati
je potrebno izraCune za Q10, Q100 in Q500 za obstojece in nacrtovano stanje. Karte poplavne
nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN), karte erozijske nevarnosti (KEN) in karte
razredov erozijske nevarnosti (KREN) je treba izdelati skladno s pravilnikom: Pravilnik o metodologiji
za dolocanje obmocij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter
o nadinu razvrscanja zemljis¢ v razrede ogroZenosti (Uradni list RS, $t. 60/07) — v nadaljevanju Pravilnik.
Obmocje obravnave predstavlja obmocje celovitega pregleda analize stanja na porecju (pregled stanja,
obmocje hidroloske obravnave, ipd.) in zajema obmocje HGO ldriica Cerknica.

Obmocje veljavnosti rezultatov (OVR) zajema SirSe obmocje OPVP Cerkno, ki predstavlja obmocje
preveritve vpliva nacrtovanih ukrepov na vodni rezim in stanje voda ter izdelave in izrisa KPN, KRPN,
KEN in KREN. OVR izrisanih kart za obstojece in nadrtovano stanje mora biti enako in se doloci v
dogovoru z naro¢nikom na podlagi izbrane projektne resitve.

Obmocdje izdelave hidravlicnega modela in preveritev vpliva ukrepov (obmocje obdelave OBD) se doloci
smiselno glede na predvidene moznosti izvedbe ukrepov.

Osnova za digitalni model terena, ki je podlaga za hidravli¢ne izracune so Lidar posnetki iz novembra
leta 2023, dosegljivi na portalu clss.si ali novejsi. Le te je potrebno dopolniti z geodetskimi izmerami
vseh premostitev in vplivnih vodnogospodarskih objektov ter posnetki odsekov, kjer so se dela izvajala
po datumu snemanja CLSS.

2.2.10 Hidromorfologka $tudija (HMS)
Socasno s HHS se izdela hidromorfologka $tudija po poenostavljeni metodi (Priloga 3 splo$nih smernic).
Ukrepi iz HHS in HMS morajo biti medsebojno usklajeni.
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3 OBMOCIJE OBDELAVE IN PREDMET NAROCILA

3.1 Obmocje obdelave
Obmocje obravnave zajema hidrografsko obmocje (HGO) Cerknica. Na podlagi idejne zasnove (IDZ) se
bodo opredelile prioritete z najvecjim vplivom na zmanjsanje poplavne ogroZenosti naselja Cerkno.

Slika 1: prikaz obmocja obdelave. Z rdeco obrobo je obrobljeno obmocje HGO Cerknica, z vijoli¢no
OPVP Cerkno.

3.2 Predmet naloge

Predmet naloge je:

1. Faza
Popis in prikaz obstojeCega stanja mora vsebovati popis (kartiranje) obstojecih podatkov o
poplavnih obmocjih in s poplavami povezanih erozijskih procesov v strugah ter na priobalnih

povrsinah:

- popisin prikaz obstojecih podatkov o poplavnih obmocjih (opozorilna karta poplav, integralna
karta (razredov) poplavne nevarnosti (IKG100 Si, IKPN Si), arhivski podatki, drugi podatki)

- popis stanja strug ter erozijskih procesov in razmer v strugah,

- popis in lociranje kriti¢nih odsekov in erozijskih Zaris¢ v strugah in povirjih,

- popis in lociranje vrsajev in obmocij odlaganja plavin,
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- popis stanja in funkcionalnosti obstoje¢e vodne infrastrukture (vklju¢no s premostitvenimi
objekti).
Obstojece stanje poplavnih (erozijskih) obmocij se prikaze na situaciji obstojecega stanja.

2. Faza
S pomocjo poenostavljenega 2D modela za oceno poplavne nevarnosti (podatke in model zagotovi
narocnik) in drugih relevantnih obstojecih podatkov se pristopi k zasnovi nabora moznih ukrepov

na SirSem vplivnem obmocju OPVP Cerkno. Pri snovanju moznih ukrepov je potrebno upostevati

nacelo celovitosti, ki uposteva naravne procese in dinamiko voda ter medsebojno povezanost
vodnega in obvodnega prostora. Opredelijo se potencialna razlivna obmodéja oziroma
pomembnejsi koridoriji za zadrZevanje/odtok visokih voda, ukrepi v zaledju (uposStevanje erozijskih
procesov v hudourniskih strugah, premescanje plavin, ipd.) in ostali ukrepi za zmanjSevanje
poplavne ogrozenosti in ohranjanja oz. izboljsanja stanja voda.

Na podlagi modela ocene poplavne nevarnosti se pripravi nabor moznih ukrepov za zmanjsanje
poplavne nevarnosti/ogrozenosti na obmocju OPVP Cerkno, ki sledijo osnovnim ciljem naloge. Iz
nabora ukrepov se pripravi predloge kombinacij posameznih ali ve¢ ukrepov skupaj ter ovrednoti
njihov vpliv na vodni rezim in zmanjsevanje poplavne nevarnosti/ogrozenosti. Obmocja primernih
razlivnih povrsin se lahko dolocijo tudi izven obmocja OPVP Cerkno (gor ali dolvodno).

3. Faza
Ideine reditve (IDR) se izdelajo na podlagi analize vseh kartiranih in popisanih elementov

obstojecCega stanja, identifikacije kriticnih odsekov in nabora moznih ukrepov. Dokumentacija
celovito obravnava problematiko vodotoka in predstavi ve¢ moznih variant resitev, ki morajo biti
med seboj vsebinsko razlicne, tako s tehni¢nega vidika kot s prostorskega vidika — obravnavati je
treba morebitne ureditve na vodotoku, kot tudi morebitne moZnosti umika ali zascite ogrozenih
objektov v kontekstu dolgoro¢nega razvoja obmocja. Izdelani morata biti najmanj dve strokovno
utemeljeni varianti, pri cemer mora vsaka vkljucevati obrazloZitev z vidika tehni¢ne izvedljivosti,
hidravlicne ucinkovitosti, odpornosti na podnebne spremembe in zahteve glede vzdrZevanja ter
prostorskih in okoljskih vplivov, zlasti vpliva na hidromorfolosko stanje voda ter preprosto analizo
stroskov in koristi za posamezno varianto. Na podlagi vrednotenja variant projektant poda predlog
najustreznejse variante.

V sklopu IDR je treba izdelati vse potrebne nacrte in elaborate, najmanj pa:

- Hidrolo$ko hidravlicno Studijo, novelacija hidroloskih vhodnih podatkov z upostevanjem
dogodka avgust 2023, izdelava hidravli¢cnega modela (2D ali kombiniran 1D/2D model), izris
kart KPN, KRPN, KEN in KREN za obstojece stanje,

- Geodetski nacrt in geodetske podlage, pripravljene na osnovi Lidar posnetkov 2023, ro¢nih
izmer vseh premostitev ter geodetskih posnetkov odsekov, kjer so se delaizvajala po letu 2023,

4. Faza
Idejna zasnova (IDZ), se izdela za izbrano in potrjeno varianto IDR. Zasnova vkljucuje dolocitev

normalnih profilov, stabilizacijskih ukrepov za zavarovanje breZin in nivelete, ukrepov za
zadrZevanje plavin in plavja ter ukrepov za zmanjsanje poplavne ogrozenosti in ohranjanje oziroma
izboljsanje hidromorfoloskega stanja. V zasnovi se identificirajo tudi hidravlicho neustrezni
premostitveni objekti oziroma druga infrastruktura.
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Projektant pripravi tudi grobo finanéno oceno nacrtovanih ukrepov in analizo stroskov in koristi

(Cost-Benefit Analysis — CBA in veckriterijsko presojo - MCA).

IDZ mora vsebovati razmejitev med ukrepi za zmanjSanje poplavne in erozijske ogrozenosti, ki se

lahko izvedejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, kot sanacijska dela ali kot investicije (npr. novi

protipoplavni nasipi, zidovi, odpiranje zaprtih profilov, ipd.). Dolocijo se prioritete z najvecjim

vplivom na zmanjsanje poplavne ogroZenosti naselja Cerkno.

Idejna zasnova IDZ mora vsebovati tudi vse vsebine zahtevane s Pravilnikom o projektni in drugi

dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, $t. 30/23) za projektno

dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), tako da bo nanjo mogoce pridobiti

projektne pogoje. Idejna zasnova IDZ je torej razsirjena oziroma na visjem nivoju obdelana DPP.

V sklopu IDZ je treba izdelati vse potrebne nacrte in elaborate, najmanj pa:

- Hidrolosko hidravli¢no Studijo, novelacija hidroloskih vhodnih podatkov z upostevanjem

dogodka avgust 2023, izdelava hidravlicnega modela (2D ali kombiniran 1D/2D model),
izris kart KPN, KRPN, KEN in KREN za nadrtovano stanje, uposStevanje podnebnih

sprememb.

4 SMERNICE ZA PROJEKTIRANIJE

4.1 Obstojece strokovne podlage

Kot pomo¢ in usmeritve k projektiranju lahko sluzZijo tudi obstojece strokovne podlage, in sicer
Strokovna podpora pri dolocitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjSevanje poplavne in erozijske
ogroZenosti ter izboljSanje hidromorfoloskega stanja voda na porecjih in povodjih v Sloveniji za Sklop
8t. 1 —Soca, izdelal konzorcij Hidrotehnik d.o.0., Hidrolab d.o.0. in Corus inZenirji d.o.o. v juniju 2026.
Ukrepe, ki izhajajo iz Ze izdelanih strokovnih podlag se ponovno preveri ob upostevanju novih
hidroloskih izhodi$¢ in obstojecega stanja prostora ter do njih zavzame stalisce, tudi glede celovitosti
nacrtovanih ukrepov in njihova prilagoditev glede na Ze izvedene ukrepe.

4.2 Dodatna izhodi$¢a/smernice

V kombinaciji z Ze izdelanimi strokovnimi podlagami je potrebno ob izdelavi idejnih resitev in idejne
zasnove IDZ upostevati problematiko, ki izhaja iz terenskih ogledov, porocil re¢no-nadzorne sluzbe in
evidenc lokalne skupnosti. Posebno pozornost je potrebno nameniti ureditvam za zmanjsanje
poplavne ogroZenosti v naselju Cerkno, kjer so bile ob dogodku z avgusta 2023 in pred ter po njem
zabeleZene poplave poseljenih povrsin.

4.3 Pogoji za projektiranje

4.3.1 Zakonska izhodisca

Projektant je pri izdelavi dokumentacije dolzan upostevati in uporabljati veljavno slovensko
zakonodajo, predpise, normative in standarde ter tehni¢ne specifikacije. V kolikor teh ni, naj se
smiselno uporabljajo evropski.

V kolikor se v obdobju izdelave projektne dokumentacije sprejme nov zakon ali drug predpis, ga mora
izvajalec upostevati. V roku 10 dni od njegove uveljavitve mora izvajalec narocnika obvestiti o
posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe ter priloZiti podlage za spremembo
pogodbenega razmerija.
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4.3.2 Drugi pogoji za projektiranje

4.3.2.1 Popis del in projektantski predracun

Projektant je dolZan skrbno izdelati oceno investicije v fazi IDZ. V kolikor bodo predvideni razli¢ni odseki
ali faznost izvedbe se ocena pripravi smiselno in logi¢no razdeljena po posameznih odsekih/fazah.
Projektant mora v oceni investicije zajeti vse operativno mozne stroske, ki bodo bremenili investitorja
v ¢asu gradnje. Projektant mora izhajati iz izhodi$¢a, da je naro¢nikova obveza financirati samo tisti del,
ki je predmet dejavnosti narocnika ter posledic in sprememb, ki jih narocnik povzroéi s svojim
posegom. Narocnik ne bo vlagal v razSirjeno reprodukcijo drugih upravljavcev. Morebitne dodatne
zahteve upravljavcev morajo biti v oceni stroSkov prikazane lo¢eno in bo predmet sofinanciranja drugih
upravljavcev. Projektant mora projektantski predracun predstaviti naro¢niku in skupaj z njim uskladiti
delitve stroskov po posameznih investitorjih in upravljalcih pred konéno izdelavo ocene investicije.

4.3.2.2 Seznam zemljis¢ za gradnjo
V sklopu izdelave IDZ je potrebno izdelati seznam tangiranih zemljiS¢ za gradnjo za vse odseke, ki so
predmet del.

4.3.2.3  Pregled dokumentacije

lzdelana dokumentacija bo predmet pregleda oz. recenzije s strani DRSV za vsako fazo posebej.
Projektant mora v postopku pregleda aktivno sodelovati ter dokumentacijo dopolniti skladno z navodili
investitorja po izvedenem pregledu. Po odpravi napak in korekciji dokumentacije mora pridobiti
potrdila o upoStevanju pripomb in korekciji dokumentacije s strani investitorja.

4.3.3 Obseg del

lzdelana dokumentacija mora zajemati vse potrebne strokovne podlage, idejne resitve in idejno
zasnovo skladno z veljavno zakonodajo, Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri
graditvi objektov (UL RS, $t. 30/23) ter Pravili stroke za pripravo projektne dokumentacije — 1ZS, Zvezek
0 — Splosna dolodila, Ljubljana, december 2024.

5 ODDAJA DOKUMENTACIE

Projektant narocniku preda osnutek projekta v potrditev (digitalni izvod). Po potrditvi ustreznosti
preda dva (2) fizicna izvoda in digitalen izvod vseh nacrtov. Vsi fizi¢ni izvodi morajo biti zloZeni v
standardnih formatih A4.

Projektno dokumentacijo mora izdelovalec oddati v digitalni obliki v aktivni ter pasivni obliki in sicer:

- karte v formatu .pdf in georeferenciranem .tif (koordinatni sistem D96/TM),

- graficni del v aktivni obliki .dwg ter vektorski podatkovni sloj predvidenih ukrepov, ki izhajajo
izidejne zasnove — IDZ v formatu .shp ali .gpkg, z obveznim atributnim podatkom vrste objekta
skladno z obstojeco klasifikacijo »Vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU« in kratkim
opisom ukrepa,

- tekstualni del v formatu .docx in .pdf,

- tabelari¢ni del v formatu .xlsx in .pdf.

Ob predaji dokumentacije izvajalec pripravi tudi zbir podatkov, ki obsega vsaj:

- Geodetske podatke: izrisi precnih prerezov z objekti in ureditvami v strugi in obvodnem prostoru,
vzdolzni profili, digitalni model reliefa z batimetrijo.

- Druge relevantne podatke uporabljene za pripravo hidravlicnega modela.

- Podatke uporabljene za umerjanje in verifikacijo modela.

- Orodja uporabljena v hidravli¢ni analizi (hidroloski in hidravlicni model s pripadajocimi
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datotekami, ki opredeljujejo vhodne podatke, robne pogoje, uporabljene algoritme, parametre
umerjanja, racunske scenarije ipd.).

Dokumentacija se oddaja v nezaklenjeni obliki. Projektant digitalni izvod odda na elektronskem mediju
(USB klju¢ ali enakovredno).

6 ROKIIZDELAVE

Za potrebe spremljanja napredka del in placevanja se dolocijo vmesni roki — mejniki, kakor je navedeno
v spodnji preglednici. Nedoseganje faznih rokov predstavlja krSenje pogodbenih dolocil in osnovo za
obracun pogodbene kazni.

e

St. Mejnik Rok

terminski plan dela 5 dni po sklenitvi pogodbe

M1 | /zdelava popisa in prikaza obstojecega stanja | 30 dni po sklenitvi pogodbe

Izdelava zasnove nabora moZznih ukrepov
izdelava ocene oplavne
M2 ( . . . . pop 60 dni po sklenitvi pogodbe
nevarnosti/ogrozenosti, priprava nabora

mozZnih ukrepov)

Izdelava idejnih resitev (IDR)

M3 | (vklju¢uje izdelan GN in izdelava HHS — KPN, | 90 dni po mejniku M2
KRPN, KEN in KREN za obstojece stanje)

Predaja IDZ narocniku

M4 | (izdelava HHS — KPN, KRPN, KEN in KREN za | 60 dni po mejniku M3
nacrtovano stanje, HMS)

Rok za izdelavo in predajo koncne dokumentacije je 7 mesecev od sklenitve pogodbe. Konc¢ni rok za
izvedbo vseh storitev je 8 mesecev od sklenitve pogodbe.
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7 NACIN OBRACUNAVANIJA DEL

Izvajalec izstavlja racune skladno z naslednjo shemo:

Faza pogodbe Osnova za obracun Delez %
Po zakljuéenem . . .

mejniku M2 Izdelan popis stanja in nabor moznih ukrepov 30

Po zakljucenem Izdelan in potrjen IDR 30
mejniku M3 POt

Po zakljuéenem | Ob konéni predaji gradiva (izdelan in potrjen IDZ, HHS in

- 40
mejniku M4 HMS)

8 STRUKTURA PONUDBENE CENE

Ponudba mora biti pripravljena skladno s pogoiji iz razpisne dokumentacije.

V ponudbeno ceno morajo biti vkljuceni vsi stroski ponudnika (vodenje izdelave projekta, sodelovanje
z naroc¢nikom, sodelovanje na usklajevalnih sestankih, pridobivanje podatkov, usklajevanje, delovna
gradiva za koordinacije in druge sestanke, vse potne stroske vezane na izdelavo razpisanih del, redno
udelezbo na operativnih sestankih v ¢asu izvajanja del, tudi na zahtevo narocnika...). Vsa dela, ki niso
posebej navedena v specifikaciji ponudbe in jih je potrebno izvesti v okviru te projektne naloge, morajo
biti vklju¢ene v posamezne postavke predraduna. Za ta dela izvajalec ni upravi¢en zahtevati
nikakrSnega zviSanja ponudbene cene.

Cene vsebujejo vse stroske in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi del, zato jih izvajalec kot strokovnjak
mora predvideti in vSteti v ceno na enoto.
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