17. ¢len

Ob uvedbi v delo oziroma pred zacetkom izvajanja del mora naroc¢nik izpolniti naslednje pogoje:
1. dati izvajalcu informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne
2. datiizvajalcu en (1) izvod DGD in PZI projektne dokumentacije
3. dati izvajalcu prostor potreben za izvedbo z okvirnim sporazumom prevzetih del

Izvajalec je uveden v posel s predajo navedenega.

Dostavo dokumentacije je treba zapisniSko prevzeti z dnevom predlozitve, kakor vse ostale
dokumente, z zapisnikom uvedbe izvajalca v delo.

18. ¢len

Izvajalec je dolZzan dostaviti naroniku veljavne certifikate in vso ostalo dokumentacijo v smislu
veljavnega Gradbenega zakona z vsemi spremembami in veljavnega Zakona o gradbenih proizvodih
z vsemi spremembami.

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolzan imeti na gradbiS¢u veljavno atestno dokumentacijo pred
njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov, ki jih sproti pregleduje in potrjuje nadzorni
inZenir. Na gradbiS¢u mora tudi hraniti porocila o izvrSenih preiskavah, porocCila o meritvah in tlacnih
preizkusih.

Ob primopredaji je izvajalec dolzan na svoj stroSek naroCnika seznaniti z obratovanjem objekta in
obratovanjem vgrajenih naprav. V kolikor je potrebno 3olanje naro€nika pri posameznem dobavitelju,
mora zagotoviti tudi to na svoje stroske.

ROK IZVEDBE
19. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo dela dokoncal najpozneje do 25. 11. 2026 ter v dodatnem enem (1)
mesecu pripravil in naroCniku predal vso zahtevano dokumentacijo.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega €asa, ne da bi
za to zahteval dodatna placila.

Izvajalec je dolZzan v roku osmih (8) dni po uvedbi v delo izdelati natancen terminski plan dinamike
napredovanja del ter si zagotoviti potrditev le tega s strani gradbenega nadzora in investitorja. V
kolikor izvajalec ne predloZi v predvidenem roku v potrditev terminskega plan, lahko naro¢nik odpove
okvirni sporazum iz krivdnih razlogov na stro$ke izvajalca.

NaroCnik si pridrZzuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Ce izvajalec z deli ne zagne v dologenem ali naknadno doloenem roku ali ¢e bistveno zamuja z
izvedbo vseh ali posameznih del po potrienem terminskem planu, sme naro¢nik odstopiti od
okvirnega sporazuma na stroSke izvajalca in ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu.
Naroc&nik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno obvesti izvajalca.
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