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Stevilka javnega narogila: JN0O07313/2026-SL1/01, JN0O07313/2026-SL1/01-P01,
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Datum: 23. 9. 2026

SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Na Portalu javnih naro€il so v zvezi z oddajo javnega narocila »lzgradnja
komunalne infrastrukture v stanovanjski coni Gorica pri Slivhici — vzhodc,
objavljenega 16. 9. 2026 pod oznako JN007313/2026-SL1/01, objavljen popravek
vzorca gradbene pogodbe s spremembo v 20. ¢lenu.

Vsi ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upostevati novi vzorec pogodbe.
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Vzorec pogodbe

OBCINA SENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Sentjur,
ki jo zastopa mag. Marko Diaci, Zupan

OBCINA SENTJUR

Maticna 3tevilka: 5884799000
Identifikacijska Stevilka (ID za

DDV): S1 20341253

Transakcijski raéun (TRR): S156 0132 0010 00084 983

(v nadaljnjem besedilu naroénik)

in

IZVAJALEC:
ki ga zastopa '

Maticna Stevilka:

Identifikacijska Stevilka (ID za DDV):
Transakcijski raéun (TRR):

(v nadaljnjem besedilu izvajalec)

sklepata
GRADBENO POGODBO §t. 430-0100/2026-2526 za

Izgradnja komunalne infrastrukture v stanovanjski coni Gorica pri Slivnici - vzhod

l. UVODNE UGOTOVITVE IN POMEN IZRAZOV

1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

e pogodba se sklepa po postopku narocila male vrednosti skladno s 47. élenom Zakon o javnem
naroCanju  (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 —
ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL — v nadaljevanju ZJN-3);

- in Odlogitvi 0 oddaiji narocila $t. z dne , ki je bila objavljena na
Portalu JN dne ;

- da je bilo javno naroéilo za izbiro izvajalca po tej pogodbi za »lzgradnja komunalne infrastrukture v

stanovanjski coni Gorica pri Slivnici - vzhod«, pod §t. objavljeno na portalu javnih
narodil dne :
- da je naroénik na podlagi ocene prejetih pravogasnih ponudb dne izdal odlogitev o

oddaji javnega narocila izbranemu ponudniku ter vse ponudnike, ki so oddali ponudbe, obvestil o
izidu javnega narodila;

- da je bil za najugodnejSega ponudnika, ki je oddal popolno ponudbo, izbran izvajalec, s katerim
narocnik sklepa to pogodbo.

1. PREDMET POGODBE
2. ¢len
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Obveznosti pogodbenih strank:

naro¢nik s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem, naroéi izvajanje del, ki so predmet pogodbe;
izvajalec s to pogodbo prevzame obveznost, da bo izvedel dela, ki so predmet pogodbe;
nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti.

3. ¢len

Predmet pogodbe je Izgradnja komunalne infrastrukture v stanovanjski coni Gorica pri Slivnici - vzhod.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z javnim naroéilom in
projektni dokumentaciji. Zajeta so v popisu del izvajalca &t. zdne . predloZzenem v postopku
javnega narocila na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba.

K tej pogodbi sodijo dokumenti, ki tvorijo celoto in natanéneje dolo&ajo pogodbo, in sicer:

Ml

razpisna dokumentacija §t. 430-0100/2026-4 (2526) z dne z vsemi odgovori na
Portalu javnih narogil in dopolnitvami/spremembami;

ponudba izvajalca §t. z dne :

projektna dokumentacija DGD &t. 98/2018, ki jo je izdelalo podjetje HDC d.0.0., Trnovec pri Dramljah
45, 3222 Dramlje, izdelane decembra 2018,

projektna dokumentacija PZI §t. 90/2022, ki jo je izdelalo podjetje GINS d.0.0., Preloznikova ulica 4,
3212 Vojnik, izdelane junija 2022,

terminski plan, usklajen in podpisan s strani naroénika in nadzornika;

fotokopija veljavne zavarovalne police odgovornosti za $kodo, ki je predmet javnega naroéila skladno
s 16. lenom veljavnega Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23,
85/24 — ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25 — v nadaljevanju GZ-1).

ROK IZVEDBE DEL
4. glen

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih:

Iv.

zacetek del: takoj po uvedbi v delo,

zacetek del: takoj po uvedbi v delo,

zakljuéek del do: 29.10.2027,

tehni¢ni pregled in pridobitev uporabnega dovaljenja ter uspesni kvalitetni pregled in primopredaja
del v upravljanje najkasneje do: 30. 10. 2027.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
5. ¢len

Naroénik je dolzan:

pred pri¢etkom del predioziti in predati izvedeno projektno dokumentacijo DGD in PZI;
zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se
prevzeta gradnja izvrsi pravoéasno;

tekoCe obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev prevzete gradnje.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
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6. Clen

Izvajalec se zavezuje za naronika opraviti dela iz 3. Elena te pogodbe s skrbnostjo dobrega gospodarja
in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

lzvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoéa tveganja v zvezi z izvedbo del,
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoli§¢ine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom del prejeto dokumentacijo podrobno prouéiti in narognika opozoriti na
njene morebitne pomanikljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

Izvajalec je dolzan pravogasno predloZiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole
kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodiji
gradbiséa.

V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov 0z. opreme naroéniku ne bo dostavil ustreznih
dokazil o izpolnjevanju svojih obveznosti, lahko naroénik pritne postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo
predmetnega javnega narocila ter unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del.

lzvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel
v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave
podizvajalcev, mora izvajalec predloZiti naroéniku v potrditev nov seznam, vkljuéno z vso z javnim
narocilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposoblienost novega podizvajalca. Ce naroénik
ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati
to pogodbo. Narocnik si pridrzuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce
podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolZni dati verodostojne podatke.

lzvajalec izrecno potrjuje, da mu je znano gradbisée, vkljuéno z geolosko sestavo tal, po kateri bo dela
izvajal, in se v naprej odpoveduje vsakr§nemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo,
nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno
saniral na lastne stro8ke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro&nikom, ne da bi zaradi tega
trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali
objekta kot celote.

lzvajalec je dolzan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po kon&anih delih bo moral
izvajalec narocniku predloZiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala.

Pri izvedbi projekta je izvajalec dolzan naro&niku zagotoviti moznost sprotnega nadzora nad izvajanjem
projekta, vkljucno s periodiénim poroGanjem in moznostjo pridobitve poro&il na zahtevo, moznost
sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju
sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad investitorjem s strani drugih investitorjev, vracili sredstev,
odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.

Izvajalec je dolZan v najkraj§em moznem &asu popraviti poskodbe, ki jih je povzrogil na objektu kot
celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih, prikljuékih in ostalih
napravah ter o8kodovanemu placati v roku 60 dni morebitno od$kodnino.

Izvajalec si mora zagotoviti priklju¢ke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in
kanalizacije ter drugih morebitnih potrebnih energentov.

7. €len
lzvajalec se zaveze, da bo:

» pravocasno opozoril naro¢nika in nadzomnika na ugotovljene pomanijkljivosti v projektni
dokumentaciji, opozorilo mora biti jasno in iz&rpno, zdruzeno z opozorilom na $kodljive
posledice, ki bi jih graditev v skladu s to dokumentacijo povzroéila;

e  zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo $kodo tudi proti tretji osebi in pravodasno
ukrenil, vse kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidogih, prometa in sosednijih objektov ter
za varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$¢u, napeljav, opreme materiala in
strojnega parka;

¢ naroCniku v roku 15 dni od podpisa pogodbe predlozil fotokopijo zavarovalne police za
zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti, ki je predmet javnega naroéila skladno s GZ-1, ki
vkljuéuje tudi zavarovanje gradbisca;
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e izvajal dela v skladu s projektno in razpisno dokumentacijo;

e opravil vsa prevzeta dela kvalitetno ter skladno z veljavnimi gradbenimi predpisi, normativi,
standardi, predpisi iz varnosti in zdravja pri delu in projektno dokumentacijo;

* vgrajeval samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v
promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je
potriena z ustreznimi listinami o skladnosti in takéne naravne materiale oziroma mineralne
snovi, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobliene v skladu s prepisi o rudarstvu oziroma, da
S0 iz legalnega kopa;

e nadzorniku sproti izroal vso dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih in meritvah
ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiale in proizvode;

*  zlastno kontrolo zagotovil, da se dela izvajajo v skladu s pogodbo;

*  nadzorniku med izvajanjem del omogogil, da opravlja sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in
drugih nosilnih elementov;

*  uposteval utemeljena navodila predstavnikov naronika in nadzornika na gradbiséu;
pridobil dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbi§¢a;
izvedel vse upravne postopke in pridobil vso z zakonom predpisano dokumentacijo v zvezi z
uporabo delovnih priprav in zaposlitvijo osebja na gradbigéu ter zadrzevanju izven gradbisca,
urejal in zanje odgovarjal sam ter nosil vse morebitne nastale strogke;

e v celoti preveril in si priskrbel vse informacije o pogojih na gradbi$éu in ne bo imel zaradi
morebiti pomanjkljivih informacij nobenih zahtevkov do naro&nika;

* med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik ter obradunsko knjigo izmer v skladu s Pravilnikom
o gradbiscih (Uradni list RS, &t. 55/08 in 54/09-popr, 61/17-GZ-1 in 199/21- GZ-1);

* izvedel vsa dela v pogodbenem roku ne glede na otezujoée okolis&ine, ki bi jih moral odpraviti
z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih strogkov;

* izvajal montaZo tako, da se na opremi ne bodo pojavljale poskodbe zaradi sledi Gasa, nagina
dela ali vremenskih nezgod;

e samo po predhodnem pisnem narogilu poobladtenega predstavnika naroénika z vpisom v
gradbeni dnevnik opravil tudi nujna nepredvidena dodatna dela, ki so neodlozljivo nujna, da se
prepredi vecja Skoda na objektu;

e imel na gradbi$¢u stalno ekipo kvalificiranih delavcev in je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naroénika;

» vimenu naroénika poskrbel za oznagitev gradbi§éa s tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiscih
(Uradni list RS, &t. 55/08 in 54/09- popr., 61/17-GZ in 199/21-GZ-1);

¢ gradbene odpadke odlagal v skladu z uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih;

e pred izvedbo del predstavnikom naro¢nika dostavil v potrditev naért organizacije gradbisca,
izdelan v skladu s Pravilnikom o gradbiséih (Uradni list RS, §t. 55/08 in 54/09- popr. in 61/17-
GZ-1);

*  koordiniral svoja dela pri morebitni prestavitvi obstojecih komunalnih vodov s soglaso-dajalci
oz. upravljavci;

e vse poskodbe podzemnih vodov in zasebne lastnine, povzrogene s svojim delom, odpravil na
lastne stroske;

e varoval osebne podatke in poslovno tajnost naroénika in njegovih partnerjev;

e izvedel prevezavo med novo in obstojedo komunalno infrastrukturo po predhodnem dogovoru
s soglaso-dajalcem oz. z upravljavcem;

s v primeru ustavitve del zaradi nepotrjenih dodatnih del od naroénika ne bo zahteval dodatnega
pladila;

* izvedel vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati, oz. katere bo zahteval koordinator za varnost in zdravje pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbiséih;

*  po koncanju del zbral in predal narogniku vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavno
zakonodajo;

e zagotovil prostor oz. gradbi$&ni kontejner za nadzornika oz. za koordinacije;

e v primeru kakr$ne koli spremembe v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del o tem takoj obvestil
naroénika;

e zagotoviti revizijsko sled celotne dokumentacije;

e nainternem tehni¢nem pregledu naro&niku predioZil izjave lastnikov zemlji$&, da iz naslova
obravnavane investicije nimajo veé nikakrsnih zahtevkov;
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¢ v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, na gradbi§éu hranil ali zagasno
skladiscil odpadke, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri &emer morajo biti nevarni odpadki
shranjeni ali skladi§€eni loéeno od drugih odpadkov;

* zagotovil hrambo ali zacasno skladi§¢enje gradbenih odpadkov na gradbi$éu, tako da ne bo
onesnazeval okolja in da je zbiralcu le-teh omogoéen dostop za njihov prevzem;

e izvedel vse ostale potrebne aktivnosti in dejanja, pomembna za kvalitetno izpolnitev predmeta
te pogodbe, v skladu z zakonodajo.

Narocnik poobla$¢a izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri éemer mora izvajalec
ob oddaji vsake posilike odpadkov izpolniti evidenéni list, doloen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki. Izvajalec mora ob izrogitvi in prevzemu del izroéiti naro&niku evidenéne liste in drugo s predpisi
o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov doloéeno dokumentacijo.
VI MATERIAL IN DELOVNA SILA

8. ¢len
Material in delovno silo zagotovi izvajalec.

9. élen
Izvajalec bo dela izvajal brez podizvajalcev.

ALI (v primeru nominiranja)

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.

I.  Podizvajalec 1: (naziv in polni naslov)
Mati¢na Stevilka:
Davéna Stevilka:
TRR:

Banka:

Predmet del:
Kraj in rok izvedbe:
Koli€ina del: v vrednosti __ EUR (brez DDV)

Koli&ina del: v vrednosti ___EUR (z DDV), kar znasa __ % od celotne vrednosti
pogodbe.

Neposredna placila: DA ali NE

Il.  Podizvajalec 2: (naziv in polni naslov)

Matiéna Stevilka:
Davéna Stevilka:
TRR:
Banka:

Predmet del:

Kraj in rok izvedbe:
Koli€ina del: v vrednosti EUR (brez DDV)

Koli€ina del: v vrednosti ___EUR (zDDV), kar znasa __ % od celotne vrednosti
pogodbe.

Neposredna placila: DA ali NE

Itd.

Narocnik je dolZzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca,
Ce je glavni izvajalec v pogodbi z vpisom » DA« v prej&njem odstavku (pri neposrednih pladilih) pooblastil
narocnika, da na podlagi potrienega racuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno
placuje podizvajalcu. Izvajalec je dolzan svojemu radunu oziroma situaciji obvezno priloZiti radune
oziroma situacije svojega (jih) podizvajalca(-ev), ki jih je predhodno potrdil.
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Ce neposrednega pladila podizvajalec ni zahteval, mora naro¢niku bo naroénik najpozneje v 60 dneh od
placila kon¢nega ratuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel plailo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavlieno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narodila.
lzvajalec mora med izvajanjem javnega naroéila gradnje naroénika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljugiti
v izvajanje graden; ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljugitve novih
podizvajalcev, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka
te tocke tudi podatke:

¢  kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

* izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. &lenom ZJN-3 in izjavo o razlogih za

izkljucitev ter

e priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno platilo, e podizvajalec to zahteva.
Narocnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, &e zanj obstajajo razlogi za izkljugitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. €lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. élena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuditev iz Sestega odstavka 75. &lena
ZJN-3.
Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev novega podizvajalca tudi,
e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali kon&anje del in &e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroéila. Naroénik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
OPOMBA: 9. ¢len pogodbe se bo uskladil na ponudbo izbranega izvajalca.

VIl ZAVAROVANJE POSLA

Zavarovanije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
10. ¢len

lzvajalec se zavezuje izrociti naroCniku ustrezno obliko finanénega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po EPGP-758 v visini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec mora
zavarovanje izro€iti najkasneje v petnajstih dneh od sklenitve pogodbe.

Trajanje garancije je $e 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokon&anje pogodbenih del oz. do
uspesno opravljenega kvalitetnega prevzema. Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za
izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predloZiti v roku 15 (petnajstih) dni
od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v
skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma nove garancijo s spremenjeno visino
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor v zahtevanem roku ne bo uspe$no opravljen kvalitetni pregled, bo naro¢nik zahteval
podalj$anje roka garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostio do datuma, do
katerega bo pri¢akovati uspesno izvedbo kvalitetnega pregleda. V primeru, da izvajalec v postavljenem
roku ne predloZi podaljSane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naroénik pravico
unovciti obstoje€o garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
11. ¢len

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let. Garancijski rok teée od uspe$no opravljenega
prevzema del. Izvajalec lahko v prilogi k ponudbi navede tudi dalj§e roke za jamstva za kvaliteto del.
Po uspesno opravljenem kvalitetnem pregledu, najkasneje v 15 dneh po primopreda;ji del, se izvajalec
zavezuje predloziti investitorju petletno (5-letno) ustrezno obliko finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku po EPGP-758 v vi$ini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV (bané&no garancijo
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici).
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Finanéno zavarovanje uporablja naro&nik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajaléevih obveznosti do
narocnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podalj§a, se mora hkrati podalj$ati za
enak rok tudi trajanje finanénega zavarovanja.

Izvajalec mora imeti v skladu z GZ-1 zavarovano svojo odgovornost za $kodo pri izvedbi del, ki bi
utegnila nastati naro€niku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove obveznosti.

Jamstva in garancijske obveznosti izvajalca
12. ¢len

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in
kvaliteto vgradnje le-te.
Izvajalec zagotavlja garancijo za izvedena dela, in sicer:
¢ za obdobje najmanj petih (5) let sploSnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od
podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del,
e za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar
minimalno eno leto od primopredaje del.

Prav tako mora izvajalec jam¢i deset (10) let za odpravo morebitnih napak pri izvedbi gradnje, ki
zadevajo njeno solidnost, v skladu z doloéili Obligacijskega zakonika.

13. élen

V primeru da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, potem ko ga predstavnik naroénika obvesti o nastali napaki.

V primeru da napake izvajalec ne bo odpravil v dogovorjenem roku, bo naroénik oddal popravilo drugemu
izvajalcu in unovéil finangno zavarovanje (banéno garancijo) za odpravo napak v garancijskem roku, ob
Cemer bo naroénik zaratunal 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih strodkov.

Za zamenjane dele v garancijski dobi priéne z dnem zamenjave dela te&i nov garancijski rok.

VIIl. POGODBENA VREDNOST
14, ¢len

Vrednost pogodbenih del je dologena na nagin, kot je dologeno v narognikovih Navodilih za izdelavo

ponudbe in je vezana na ponudbo izvajalca $tevilka z dne in znasa
Pogodbena vrednost brez DDV - EUR
DDV 22% EUR
I
SKUPAJ Z DDV Mot y EUR
Skupaj brez DDV po 76. a &lenu ZDDV-1 ' EUR
z besedo cena brez DDV po 76.a &lenu ZDDV-1 v EUR: /100

Za opravljena dela po tej pogodbi velja po 76. a &lenu ZDDV-1 obrnjena davéna obveznost, pri cemer je
prejemnik storitve oziroma blaga tudi plaénik DDV.

Cene po enoti mere so fiksne. S tem je izkljugena uporaba 655. Elena Obligacijskega zakonika ter 24. in
25. uzance PGU.

Cene na enoto mere vkljucujejo tudi stroske, ki niso navedeni v posameznih postavkah v popisu del te
pogodbe, in sicer:
- stroske vseh predhodnih, pripravljalnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,
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- potne stroske,

- vse stroske v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na
gradbiséu,

- stroSke odprave morebitnih poskodb in skode na tem objektu in sosednjih objektih, ki bi jih
izvajalec povzrocil v ¢asu izvajanja pogodbenih del,

- stroSke ukrepov za prepreditev pozara na objektu,

- stroske finanénih zavarovanj, dovoljenj in soglasij, vkljuéno s podalj$aniji veljavnosti,

- stroske vodenja projekta s strani odgovorne osebe projekta,

- stroske prekinitev del zaradi izdelave dodatne ali spremenjene dokumentacije, zahtev naroénika,
tretjih oseb ali organov,

- stroske postavitve delovnih pripomogkov in eventualnih zastojev,

- stroske razvrS¢anja in deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, &t. 34/08 in 44/22 —2ZV0-2), vkljuéno s pridobitvijo
in predlozZitvijo potrjenih evidenénih listov s strani prevzemnika odpadkov,

- stroske taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

- stroSke poskusnega obratovanja, funkcionalnih preizkusov naprav in opreme, nastavitev in
umerjanj, meritev s strani pooblasCenih organizacij in pridobitev ter predlozitev potrdil o
brezhibnem delovanju,

— stroske sprotnega vnasanja sprememb projektne dokumentacije v PZI dokumentacijo in predaje
dokumentacije projektantu,

~ stroske dokumentacije v treh izvodih: certifikati, izjave o skladnosti in ustreznosti vgrajenih
materialov, naprav in opreme, vseh potrebnih porogil, potrdil, garancij za izvedena dela in
opremo, ki jih zahteva nadzorni organ ali naroénik, in prevzem objekta,

- stroske sprotnega in konénega finalnega, generalnega &iséenja prostorov vkljuéno s stroski
transporta in deponij,

- stroske sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naroénika, uporabniki,
predstavniki podizvajalcev,

- stroSke odprave pomanikljivosti,

- stroske sodelovanja na kvalitetnih pregledih, tehniénem pregledu, primopredaji in pri kon&nem
obracunu ter v éasu poskusnega obratovanja,

- stroske odstranitve vseh pri delu na objektu nastalih rusevin, demontiranih predmetov, odpadne
embalaze in zaCasnih objektov ter vzpostavitve prvotnega stanja,

- stroske dobave in montaze, pripravljainih in zakljugnih del, oznaéevanja, zarisovanja, transportov,
preizkusov, meritev, manipulativnih in rezijskih strogkov, strogkov drobnega materiala, testiranja,
pridobivanje potrdil,

- nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montazo ter stroske prevoza,
razkladanja in skladid€enja na gradbis¢u, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta
na gradbiscu (ne glede na teZo ali zahtevnost),

- stroske vseh potrebnih ukrepov za zavarovanje gradbigéa, objekta, sosednjih objektov in okolice
pri gradniji,

- stroSke rednega odstranjevanja vsega odpadnega in pomoZnega materiala, sprotnega ¢iS€enja
okolice in transportnih poti in konénega &id&enja ter odvoza odveénega materiala,

- stroske kontrole kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z
veljavnimi standardi in predpisi (stroski izvedbe meritev, pridobivanja certifikatov, atestov,
izvedbe preizkusov itd.),

= stroSke vseh zavarovanj,

- stroske izdelave navodil za obratovanje in vzdrZevanje opreme in naprav ter

- ostale stro$ke za izvedbo predmeta te pogodbe.

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s
predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in
pravili stroke, ali e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Tudi ¢e v ponudbi ni posebej dologen, je v pogodbeni ceni zajet tudi stroSek izdelave geodetskega
posnetka izvedenih del in po potrebi tudi navodil za obratovanje in vzdrzevanje.

V primeru manjkajo¢ih del-manj del ali spremenjenih del (tako po vrsti kot po koli€ini) oz. v primeru
naroCnikove dovolitve za vgradnjo materiala, opreme enake kvalitete in nizjih cen, se vrednost
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pogodbenih del zniza za vrednost manjkajocih del oz. za razliko med prvotno upostevanimi cenami in
nizjimi cenami. Narocnik ima pravico spremeniti vrsto pogodbenih del-spremenjena dela oz. zmanj$ati
koli¢ino pogodbenih del ter za taksno zmanj$anje tudi zniZati pogodbeno vrednost. V primeru
manjkajocih del-manj del ali v primeru spremenjenih del oz. v primeru zmanjSanja pogodbenih del ali
spremembi del izvajalec do naro¢nika nima nikakr§nih zahtevkov.

V primeru preseznih del-ve¢ del ali spremenjenih del (tako po vrsti kot po koli€ini) 0z. v primeru zahteve
narocnika po vgradnji materiala, opreme vi§je kvalitete in vigjih cen, se vrednost pogodbenih del zvisa
za vrednost preseznih del oz. za razliko med prvotno upostevanimi cenami in visjimi cenami. Naroénik
ima pravico spremeniti vrsto pogodbenih del-spremenjena dela oz. poveéati koli¢ino pogodbenih del ter
za tak8no povecanije tudi povisati pogodbeno vrednost.

Vrednost manjkajocih ali preseznih del se bo dologila v skladu s parametri, na podlagi katerih je bila
dolo¢ena vrednost pogodbenih del (kalkulativne cene; vrednost del, vrednost materiala in opreme,
popusti, itd.).

V primeru, da bo naroénik od izvajalca zahteval izvedbo poznejSih-dodatnih del ali nepredvidenih del,
se bo vrednost poznejsih del dologila v skladu s parametri, na podlagi katerih je bila doloGena vrednost
pogodbenih de! (kalkulativne cene; vrednost del, vrednost materiala in opreme, popusti, itd.). Naro&nik
lahko za izvedbo taksnih poznejsih del poda povpraSevanje izvajalcu (ki v takem primeru izvedbo
poznejsih del mora prevzeti) ali tretjim osebam.

V primeru, da izvajalec ne prevzame izvedbo poznejsih del v skladu s predhodnimi doloéili, je naro&niku
dolzan plaati razliko v ceni med vrednostjo poznejsih del v skladu z doloéili te pogodbe in vrednostjo
poznejsih del, izvedenih s strani tretjih oseb — drugih (pod)izvajalcev ter povrniti morebiti povzro&eno
$kodo.

Za morebitna poznej$a dela-dodatna ali nepredvidena dela bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k
tej pogodbi, ob upostevanju doloéb 95. ¢lena ZJN-3. V dodatku veljajo cene in kvaliteta kot za dela
navedena v 1. &lenu te pogodbe. Ce je izvajalec v ponudbi Stevilka z dne podal
morebitni popust, velja ta popust za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

Narocnik bo izvedena dela placeval v roku 30. dni po predlozitvi in obojestranski potrditvi zagasnih
situacij in kon¢ne situacije, na TRR izvajalca t.

IX. OBRACUN IZVEDENIH DEL
15. ¢len

Izvajalec bo izvedene koli€ine del obragunaval z zacasnimi meseé&nimi situacijami in konéno situacijo na
podlagi kon¢nega obracuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno zacasno situacijo je izvajalec
dolzan potrditi pri nadzornem organu in jo predioziti v potrditev naroéniku.

16. Clen

Obratunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo zaasnih in konéne e-situacije, pri ¢emer mora
izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (ponudba, ki je sestavni del te pogodbe).
Pri izstavitvi situacij se mora izvajalec sklicevati na stevilko te pogodbe. Na posamezni situaciji mora
izvajalec specificirati obveznosti za plagila, ki jih je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni
podizvajalci 0z. mora situacija vkljuSevati delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo
situacije/racuna podizvajalca.
K posamezni situaciji mora priloziti predhodno s svoje strani potriene situacije/raune vseh podizvajalcev
v enem izvodu in sicer kot prilogo e-situaciji.
Izvajalec izstavlja naroéniku skupne meseéne situacije v e-obliki, potriene s strani strokovnega nadzora,
naro¢nika do 10. v mesecu za pretekli mesec. Naroénik je dolZzan v osmih (8) dneh od prejema potrditi
situacijo, 0 morebitnem spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvestiti izvajalca. Naroc¢nik
izvede placilo nespornega dela pogodbenih del.

17. ¢len
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Pogodbene stranke so sporazumne, da se izvr§ena dela obradunajo po sistemu dejansko izvedenih del,
potrjenih s strani narocnika in nadzornega organa. Pri izstavitvi raéuna se mora izvajalec sklicevati na
Stevilko te pogodbe.

18. €len

Za datum uradnega prejema e-raduna oz. e-situacije s strani izvajalca se Steje datum, ko naroénik
prevzame e-raun z vsemi prilogami in ga prenese v svoj dokumentni oziroma informacijski sistem.
Plagilni rok zaéne teéi naslednji dan po prejemu raduna.

V primeru da so v situaciji obratunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se
lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, ée ni ustrezno oznaéena,
opremljena oziroma potrjena s strani nadzora.

Konéno obraCunsko situacijo bo izvajalec predlozil v petnajstih (15) dneh po pisnem uspesnem
prevzemu izvr§enih del s strani narognika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o
kakovostnem in kolicinskem pregledu del ter po izvr§enem konénem obragunu del.

Naro€nik bo koncno obragunsko situacijo potrdil in plagal pod pogojem, da izvajalec naro&niku
predhodno predloZi ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

X. ODSTOP ALl ZASTAVA TERJATVE
19. &len

Pogodbene stranke so izrecno sporazumne, da izvajalec ne bo brez izrecnega predhodnega pisnega
soglasja naro€nika:

- zastavil terjatve, ki jo ima do naro¢nika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za

najem kredita ali

- odstopil terjatve iz te pogodbe.
Stranke soglasajo, da ravnanje v nasprotju z dolo¢ilom iz prej$njega odstavka pomeni kréitev pogodbe,
zaradi Cesar lahko narocnik izvajalcu zaraéuna pogodbeno kazen v viini 5% (pet odstotkov) od vrednosti
pogodbenih del z DDV.

Xl. ZAMUDA 1ZVAJALCA IN PODALJSANJE POGODBENIH ROKOV
20. élen

|zvajalec ima pravico do podalj$anja pogodbenih rokov v skladu z 41. &lenom posebnih gradbenih uzanc,
ki se nanasajo na podaljSanje rokov, v kolikor so za to izpolnjeni tudi pogoji iz 95. &lena ZJN-3..
Zamuda glede na terminski plan izvajanja del tako mora nastati iz razlogov, ki jih izvajalec ne bi mogel
predvideti, niti prepreciti ali jih odvrniti.

lzvajalec ne more zahtevati podalj$anje roka zaradi spremenjenih okoli§&in, ki so nastopile po preteku
roka za izvajanje del.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec pisno zahtevati takoj, ko ugotovi katerega od vzrokov
navedenih v tem &lenu, najkasneje pa v roku petih delovnih (5) dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeliena z navedbo Stevila dni
predvidenega podalj$anja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podalj$anje povzrogi.

V kolikor narocnik v roku 10 (desetih) dni od vrocitve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora na
zahtevo za podalj$anje pogodbenega roka, se §teje, da zahtevo zavraéa.

Za nepredvidena in dodatna dela si mora izvajalec pridobiti s strani naroénika pisno soglasje o
upravicenosti dodatnih del. Pogodbene stranke izrecno izkljucujejo uporabo drugega odstavka 19. &lena
Posebnih gradbenih uzanc, ki se za primere nujnosti in prepreéitve nastanka $kode nanasa na izvedbo
nepredvidenih in dodatnih del s strani izvajalca brez poprej$njega pisnega soglasja naroénika.

XII. POGODBENA KAZEN
21. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku, mu lahko naroé¢nik
zara€una pogodbeno kazen v viini 5 %. (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamuijeni
koledarski dan. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi konéne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.
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Ce izvajalec katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (pri Cemer ne gre za izpolnitev z
zamudo) ali jo izpolni z napako, ki je na poziv naroénika ne odpravi v celoti in v postavljenem roku, mu
lahko narocnik zaratuna pogodbeno kazen v visini 10% (odstotkov) celotne pogodbene vrednosti (z
DDV).

Pogodbena kazen se obracuna s koné&no situacijo.

Pogodbeni stranki sogladata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom &kode
narocniku. Povracilo tako nastale 8kode bo naroénik uveljavijal po spionih nagelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za popladilo nastalih strogkov in $kode lahko
narocnik unovci garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora
izvajalec placati razliko do polne vi§ine nastalih stroskov in $kode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka
naro¢nika.

Xl PREVZEM POGODBENIH DEL
22. ¢len

Ko so vsa pogodbena dela konéana, mora izvajalec najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh o tem pisno
obvesti narognika. K obvestilu o dokonéanju del mora izvajalec predioziti tudi vse listine in dokumente
skladno z dologili GZ-1 in podzakonskih predpisov, ki veljajo za tovrstna dela.

Kvalitetni prevzem pogodbenih del opravita pooblagéeni naroénik in izvajalec najkasneje v 15
(petnajstih) delovnih dneh po prejetem obvestilu izvajalca o dokonéanju del.

Naro€nik bo izvedel prevzem opravljienih del in objekta po odpravi vseh morebitnih napak in
pomanijkljivosti po zapisniku o kakovostnem in koli¢inskem pregledu del, o &emer izvajalec pisno obvesti
naroc€nika in ga pozove k prevzemu del.

XIV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI
23. ¢len

Vodja del izvajalca po tej pogodbi je ;
Kot nadzornik s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je doloeno podjetie
. Vodja nadzora:
Predstavnik naro¢nika po tej pogodbi je

24. ¢len

Pogodbene stranke so soglasne, da se na predlog pogodbene stranke, v smislu racionalizacije in
pocenitve izvedbe pogodbenih del lahko izvedba posameznih delov investiciie spremeni. Predlog
racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del v soglasju z nadzorom potrdijo pooblaséeni
pogodbeni predstavniki. Za delez racionalizacije oz. pocenitve se zniza pogodbena vrednost, ki se
obracuna pri konéni situaciji. Navedeno razmerje bodo stranke uredile z aneksom k tej pogodbi.

XV. RESEVANJE SPOROV
25. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skusale resiti sporazumno.
Ce spornega vprasanja ne bo mozno reiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri
stvarno pristojnem sodi$¢u po sedezu naroénika.

XVI. ZAVAROVANJE GRADBISCA IN VSTOP NA GRADBISCE
26. ¢len

lzvajalec je dol2an zavarovati gradbidte in onemogogiti dostop na gradbisée vsem osebam, ki ne
sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbis¢a, kjer gradnja poteka na povrsinah, ki so javno
dostopne zagotoviti varnost na gradbiscu, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta.

Izvajalec mora omogociti nemoteno Zivijenje in delo v objektih v neposredni blizini izvajanja del. V
primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliske prebivalce in uporabnike objektov v neposredni blizini
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izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj 3 dni prej na primeren nagin obvestiti (npr. pisno v nabiralnike,
sredstva javnega obvescanja). Izvajalec je dolzan odpraviti morebitne nastale poskodbe na sosednjih
objektih oz. nepremi¢ninah in ureditvah, v kolikor bi do njih prislo zaradi izvajanja del po tej pogodbi.
Izvajalec je dolzan redno &istiti ceste, ki bi bile kakorkoli onesnazene zaradi odvoza ali dovoza materiala
na gradbisCe. V kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbig&e pri$lo do poskodovanja
cestis¢, je izvajalec dolzan na lastne strogke v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno
stanje, oz. sanirati nastale poskodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. lzvajalec mora poskrbeti,
da ob toplih dneh ne prihaja do zapragevanja (npr. z rednim $kropljenjem).

lzvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in ponudil v svoji
ponudbi.

XVII. SPREMEMBA POGODBE
27. ¢len

Sprememba pogodbe je dovoliena, &e se spremenijo pogoji izvedbe javnega naroéila zaradi spremembe
tehnicne dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov drzavnih organov, ukrepov
nadzornika gradnje ali inSpekcije, ukrepov s podrogja zagotavljanja varstva okolja ali zaradi novih
inovativnih predlogov ali izbolj§av, ki ne spreminjajo same narave pogodbe. Sprememba pogodbe je
mozna tudi iz razlogov, ki jih dolo¢a ZJN-3.

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpisejo pa
ga vse pogodbene stranke.

XVIll.  UPORABA DOLOCB
28. ¢len

Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo in razpisno
dokumentacijo. Za vse zadeve za katere se stranki nista izrecno dogovorila, oziroma ne izhajajo iz
razpisne dokumentacije, veljajo dologila Obligacijskega zakonika.

Posebne gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne
uporabljajo razen, ¢e se stranke v pogodbi izrecno sklicujejo nanje.

XIX. ODSTOP OD POGODBE
29. ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naroéila lahko naroénik ne glede na dolotbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoli$&in, ki so opredeljene v 96.
élenu ZJN-3.

30. &len
Naroénik sme razdreti pogodbo:

o Ce izvajalec po svaji krivdi zamuja z deli,

* Ce izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naroénika prepusti
izvedbo vseh ali preteznega dela del podizvajalcem,
Ce izvajalec krsi predpise s podrocja okoljskega, socialnega in delovnega prava

e Ce izvajalec preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z doloéili pogodbe,

¢ (e izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti ali
obsegu (tj. razlog neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

e Ce izvajalec naroCniku ali tretjim osebam pri izpolnjevanju pogodbe povzroéi $kodo, ki je ne
povrne v roku 8 dni po pozivu naro&nika,

e  Ce izvajalec naro¢niku poda zavajajoce ali neresniéne izjave, podatke oziroma dokumente.
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Izvajalec sme razdreti pogodbo:

¢ ¢&e naroCnik tudi po naknadno postavijenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vpra$aniji, pa so bistvena za izvedbo del,

e (e izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov brez svoje krivde z deli
ne more nadaljevati.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih
pogodbo razdirata.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
31. élen

Pogodbeni stranki sta skienili to pogodbo ob upostevanju, da je niéna, v kolikor pri kateri kdo v imenu ali

na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega

sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omagocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

XXI. SOCIALNA KLAVZULA
32. ¢len

Pogodba preneha veljati pod pogoji, navedenimi v etrtem odstavku 67. &lena ZJN-3, &e je naroénik
seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odloitvijo ugotovilo kriitev obveznosti iz drugega odstavka
3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali &e je naroénik seznanjen, da je pristojni
drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve
krsitvi v zvezi s plaCilom za delo, delovnim casom, pocitki, opravijanjem dela na podlagi pogodb civilnega
prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na &rno in za kateri mu
je bila s pravnomoéno odloditvijo ali ve¢ pravnomognimi odlog&itvami izredena globa za prekriek.

V primeru seznanitve naro¢nika s krsitvijo ta o tem obvesti izvajalca v desetih dneh. lzvajalec lahko v
roku, ki ga doloéi naroénik, in ki ni dalj8i od 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s
katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kfjub obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ni prediozil dokazov za podizvajalca ali &e
iih je, pa narognik oceni, da ti ukrepi ne zado&¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga
dolo¢i narocnik in ni dalj8i od 15 dni v skladu s 94. &lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal
v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe
pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali e jih je, pa naroénik oceni, da ti
ukrepi ne zado$¢&ajo, ali e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca.

Razvezni pogoj se uresniéi pod pogojem, da je od seznanitve s kriitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
§e najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, &e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 60 dni od seznanitve
s kréitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se $teje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narogila.

Ce naroénik v zakonsko doloéenem roku ne zagne novega postopka javnega naroéila, se steje, da je
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pogodba razvezana $estdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

V primeru predZasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naroénik plaga izvajalcu izvr§ena
dela in material, isto¢asno pa ima pravico obraéunati izvajalcu od situacij placilo za storjeno $§kodo zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovéiti dana finanéna zavarovanja. V primeru, da $kode ob
prekinitvi pogodbe ni moZno ugotoviti, se ta obraduna v visini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV.

XXIl.  SKLENITEV POGODBE
33. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki. Veljati pa zacéne, ko izvajalec izrogi
narocniku finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Napisana je v §tirih (4) enakih
izvodih, od katerih prejme narocnik (2) izvoda, dva (2) izvoda pa izvajalec. Ce je pogodba elektronsko
podpisana, prejme vsaka stranka elektronski izvirnik pogodbe.

Vina , dne

NAROCNIK: IZVAJALEC:
OBCINA SENTJUR

Z2upan
mag. Marko DIACI
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