VZOREC POGODBE

POGODBA
3
ki jo skleneta:
NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa zupan Matej Slapar
maticna $t.: 5874483000, ID za DDV: S128232801
in
IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor

maticna St.: , ID za DDV:

PREDMET POGODBE

1. dlen
(predmet pogodbe)

S to pogodbo naroénik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
»Obnova fasade stavbe Vrtca Antona Medveda v Kamniku - enota Sneguljéica«

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik na osnovi izvedenega javnega narocila st. JN /2026,
objavljenega na Portalu javnih narocil. Sestavni del te pogodbe so pogoji in dolodila, sprejeti z razpisno
dokumentacijo.

Vrsta in obseg del, ki so predmet te pogodbe, sta razvidna iz ponudbenega predracuna izvajalca, $t.
,zdne , ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolZan znotraj pogodbenih storitev zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki niso izrecno
navedene v ponudbenem predracunu, so pa potrebne za varno in popolno funkcionalno delovanje
predmeta te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in da je v enotnih cenah vkalkuliral vsa potrebna dela,
ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliscine za pravilno
izvedbo del.

VREDNOST POGODBENIH DEL IN NJIHOVO PLACILO

2. dclen
(vrednost del ter njihovo placilo)

Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znasa z vklju¢enim davkom na dodano vrednost

EUR
(z besedo: /100 EUR)

Od tega DDV znasa EUR.

Sredstva za izvedbo narocila so zagotovljena na proracunski postavki:
9160 - VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE.
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Narocnik se obvezuje izvesti placilo potrjenega zneska situacije v roku 30 dni od prejema e-racuna na TRR
raCun izvajalca, St.: odprt pri banki . Priloga e-racuna je potrjena
situacija.

Investicjja je upravicena do subvencioniranja s strani Ekosklada v skladu z Javnim pozivom 119SUB-LS24
Nepovratne financne spodbude lokalnim skupnostim za nove naloZbe v vecjo energijsko ucinkovitost in
rabo obnovijivih virov energije v stavbah, in sicer za ukrep »A« Toplotna izolacija zunanyjih sten, tal nad
zunanjim zrakom ali zunanyih sten proti terenu v stavbi.

Izvajalec se, pred izdajo e-rac¢una, obvezuje dostaviti po en tiskan izvod situacije v pregled narocniku. Izbrani
strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemu situacije s strani naro¢nika, le-to pregledal in jo
potrdil oziroma zavrnil. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priloziti potrjene situacije morebitnih
nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno placilo.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil v skladu s prejsnjim odstavkom, in sicer po uspesno
opravljenem prevzemu del s strani narocnika, opravljenem konc¢nem obracunu in predlozitvi zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved
cediranja).

3. dlen
(sestavine pogodbene vrednosti del)

Pogodbena dela so prevzeta po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obracunala na osnovi dejansko
izvedenih kolicin, ki bodo od nadzora potrjene v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec za opravljena dela praviloma izstavlja mesecne situacije. Pri izstavitvi racuna ali situacije se mora
izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

V predlogu konéne obracunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del
(v zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenega
predracuna, kot sledi:
- stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,
- stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,
- stroski za oznacitev gradbisca s tablo,
- stroski zavarovanj gradbisca ter zavarovanje skode povzrocene tretjim osebam, vse za obicajne
rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblasceni zavarovalni druzbi,
- vsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za delavce na gradbiscu,
- stroski odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu,
- stroski financnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,
- stroski izdelave nadrta organizacije gradbisca na osnovi varnostnega nacrta,
- stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del,
- stroski izdelave tehni¢ne dokumentacije za izdelavo PID in navodil za obratovanje in vzdrzevanje
objekta,
- stroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije, zahtev
naroc¢nika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,
- stroski postavitve delovnih pripomockov,
- stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,
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- stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur. list RS, §t. 34/08 in 44/22 - ZVO-2),

- stroski taks za komunalne deponije in ostale stroSke komunale,

- stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroski rednega ciscenja javnih povrsin in odprava morebitnih poskodb na javnih povrsinah,

- stroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
potrebnih porocil, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva strokovni nadzor za prevzem
objekta,

- stroSki varovanja gradbisca in objekta v ¢asu med obratovanjem gradbiséa in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

- stroski finalnega ciscenja objekta,

- drugi stroski, ki so potrebni za dokonéanje del po tej pogodbi,

- stroski, za katere je v specifikaciji narocila (popisih del) predvideno, da so viteta v cenah na enoto
(splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta).

ROKI IZVEDBE

4, Cclen
(rok izvedbe del)

Izvajalec bo z deli zacel po podpisu pogodbe in po uvedbi v delo. Uvedba v delo mora biti izvedena
najkasneje v roku 7ih dni po podpisu pogodbe, razen Ce se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita
drugace.

Izvajalec bo dela zakljudil oz. dokoncal najpozneje v 90ih zaporednih koledarskih dneh od uvedbe v delo.
Rok dokoncanja del pomeni uspesno opravljen prevzem del s strani narocnika tj. ob podpisu
primopredajnega zapisnika.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu narocnik preda:
- zemljisca, na katerih se nahaja objekt, ki je predmet te pogodbene investicije,
- dostop do objekta in v objekt,
- en izvod projektne dokumentacije.
- varnostni nacrt.

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma
po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokondati v skladu s terminskim planom izvajanja del, katerega izdela
izvajalec v roku 10 dni po podpisu pogodbe, potrdi pa naroc¢nik. Rok dokoncanja del pomeni izvrsitev vseh
obveznosti izvajalca po tej pogodbi.

5. clen
(podaljsanje roka izvedbe del)

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljsajo v
naslednjih primerih:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi narocnika;
- zaradi pridobivanja soglasij upravnih organov in drugih soglasodajalcev, Ce razlog za neizdajo
soglasja ni na strani izvajalca;
- iz drugih utemeljenih objektivnih razlogov.
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Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del iz 4. &lena te
pogodbe, je o tem dolZzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljsanje roka.
Objektivnost in upravi¢enost podaljSanja roka oceni narocnik skupaj s pooblas¢enim nadzorom.

Rok dokoncanja del se lahko podaljsa tudi v primerih, nastetih v 41. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc 2020,
vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

PodaljSanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa. V primeru podaljSanja roka se Steje, da zavarovanje za
dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti velja $e 90 dni po novem (podaljSanem) roku.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. clen
(obveznosti narocnika)

Narocnik se zaveze:

- predati izvajalcu projektno dokumentacijo;

- zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;

- dati izvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del;
pri tem se izvajalec zaveze k racionalni porabi energije in vode;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za
prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvrSitev prevzetih del;

- izpolniti finan¢ne obveznosti po tej pogodbi.

OBVEZNOSTIIZVAJALCA

7. Cclen
(nacin izvrSevanja del)

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi ponudbenega predracuna, omenjenega
v 1. ¢lenu te pogodbe ter na nadin, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa
zaradi tega ne bo trpela.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne le z aneksom k tej
pogodbi.

Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno in z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi dolocbami iz javnega narocila oz. povabila k oddaji ponudb
in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrSevanjem te pogodbe zavezuje upostevati morebitne
pripombe in mnenje naroc¢nika.

Izvajalci gradbenih del imajo skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 -
ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25) zavarovano svojo odgovornost za $kodo, ki bi
utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam, do vrednosti najmanj 50.000 EUR. Naroc¢nik ima kadarkoli
tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo zavarovalne police ter potrdila o placani premiji.



8. clen
(delo s podizvajalci)

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

Al

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

VZOREC POGODBE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Mati¢na St.:

TRR:

podizvajanje:

Del javnega narocila, ki bo oddan v

Neposredna placila:

DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna st.:

TRR:

podizvajanje:

Del javnega narocila, ki bo oddan v

Neposredna placila:

DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st

Mati¢na St.:

TRR:

podizvajanje:

Del javnega narocila, ki bo oddan v

Neposredna placila:

DA/NE

9. (clen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika obvestiti o spremembah podatkov o podizvajalcih,
danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. ¢lena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu
s tretjim odstavkom 94. ¢lena Zakona o javnem narocanju skupaj z obvestilom narocniku med drugim
predloziti vse podatke in dokumente, ki jih je naro¢nik za podizvajalce zahteval v razpisni dokumentaciji.

Narocnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih
je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer v desetih dneh od prejema

predloga.
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10. clen
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
11. clen

Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na nacin dolocen v tej pogodbi, narocnik
Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112.
¢lena ZJN-3.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli
od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

12. ¢len

/ce bo podizvajalec zahteval neposredna placila/: Neposredna pladila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, Ce je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru vkljucitve
novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenih racunov
neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora
rac¢unu obvezno priloziti predhodno potrjene racune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po
neposredni pogodbi.

/ce podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila/: 1zvajalec mora narocniku najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel pladilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega narodila.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Narocnik ni dolzan razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravicenostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta
pogodba in 94. ¢len ZJN-3, narocnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

13. clen
(druge obveznosti izvajalca)

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti. Po
koncani gradnji je izvajalec dolzan narocniku predati dokazila o zanesljivosti objekta ter skladnosti z veljavno
zakonodajo.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora opraviti
strokovno ter ne sme povzrocati dodatnih del, skode ali stroskov narocniku v Casu izgradnje in delovanja
objekta. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

Izvajalec je dolZzan omogociti pooblas¢éenemu nadzoru, imenovanemu s strani narocnika, stalen nadzor nad
izvajanjem storitev.

Izvajalec se zaveze:
- da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zascita objekta, zavarovanje okolice, prijava
izvedbe ustreznim organom, dovoljenja za transport...);
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pripraviti nacrt organizacije gradbisca v skladu z varnostnim nacrtom ter organizirati izvajanje del
tako, da ne bodo ogrozeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in zdravje
ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec odgovarja za vsako skodo, ki bi nastala komurkoli
iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe koordinatorja za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec bo dolodil pisne ukrepe za zagotavljanje zdravja
in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
da bo oznacil in zascitil gradbisce v skladu s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09
- popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1), vodil predpisano gradbis¢no dokumentacijo (gradbeni dnevnik,
knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval na operativnih sestankih s predstavniki narocnika in
nadzora;
pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
da bo izvedel dela pravocasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh
pogodbenih obveznosti, ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te
pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si narocnik pridrzuje pravico, da unovdi
zavarovanje za dobro izvedbo del;
da bo v 10ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izrocil naro¢niku menicno izjavo in nalog
za placilo menice ter tri bianco menice, unovéljive na prvi pisni poziv, v visini 5 % koncne vrednosti
pogodbe (z DDV), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost
zavarovanja mora biti za 1 dan daljsa kot znaSa garancijska doba po tej pogodbi, z moznostjo
podaljSanja. Unovcenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje
obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe;
da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnoloske postopke in recepture pred vgradnjo
le-teh in da bo po vgradnji narocil in placal (pri pooblaséeni instituciji) stroske testiranj in opravil
potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisane zahteve in na osnovi teh
pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;
da bo izrodil garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;
da bo v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolodil naro¢nik, narocil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo strodke takih
preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;
da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo na svoje stroSke takoj odstranil z gradbis¢a neustrezen material in/ali
saniral neustrezno izvedeno delo na nadin, ki bo zadovoljil pravila stroke;
izvajati dela na gradbiscu skladno z dogovorom z naro¢nikom;
upostevati kvalitetnejSo resitev, Ce pride v razpisni dokumentaciji oz. povabilu k oddaji ponudbe do
nasprotij (popis - grafi¢na resitev);
izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del;
da bo Se pred izvedbo pogodbenih del predlozil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;
da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrodje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na
gradbiscu hranil ali zacasno skladis¢il odpadke loceno po vrstah gradbenih odpadkov, pri cemer
morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov. Izvajalec mora
zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbis¢u tako, da ne
onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov
prevzem. Naroc¢nik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na
ustrezno deponijo), pri cemer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni
list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
da bo dela organiziral in izvajal tako, da ne bodo motila nemotenega delovanja vrtca ter da v Casu
obratovanja objekta ne bodo predstavljala varnostnega tveganja za otroke, zaposlene, obiskovalce
ali druge tretje osebe;
izvajalec je dolzan izvajanje del sproti usklajevati z naro¢nikom in vodstvom vrtca;
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- sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

- pri prevzemu objekta narocnika in upravljalca objekta seznaniti z upravljanjem in vzdrzevanjem;

- sodelovati pri pripravi in dopolnjevanju dokumentacije, potrebne za oddajo vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev oziroma drugih spodbud pri Ekoskladu, ter na zahtevo narocnika zagotoviti
vsa potrebna dokazila, izjave in tehni¢ne podatke;

- v primeru zahteve narocCnika zamenjati vodstvo gradbisca ali posameznika na gradbiscu, v kolikor
le-ti ne bi upostevali zahtev predstavnikov narocnika, strokovnega nadzora oz. bi malomarno in
nekvalitetno izvajali dela.

14. clen
(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora v 7ih dneh po podpisu pogodbe narocniku izrociti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, in sicer menicno izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v visini
10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko narocnik unovci v celoti pod naslednjimi pogoji:

- (e se izkaze, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s pogodbo;

- Ce naro¢nik odpove pogodbo zaradi krsitev na strani izvajalca;

- e narocnik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju pogodbenih del;

- Ceizvajalec ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te pogodbe.

Predlozitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

GARANCIA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

15. ¢len

Izvajalec narocniku jamci za kvaliteto vgrajenega materiala, opreme in izvedenih del in to najmanj za dobo
petih let od prevzema izvedenih del.

S strani proizvajalca fasadnega sistema se zahteva sistemska garancija za minimalno 10 letno dobo s strani
proizvajalca za dobavljen material. Za ostalo vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki
proizvajalcev oz. dobaviteljev. Za zamenjane dele v garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem
zamenjave.

Za solidnost gradnje izvajalec zagotavlja garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakona, tj. 10
let od dokoncne izroditve in prevzema izvedenih del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje.
16. clen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.

Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odprave, bo
narocnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar).
Narocnik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 10% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih
manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko naroé¢nik za placilo
stroSkov unovdi zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da bi napaka lahko povzrodila materialno ali drugo skodo ali bila nevarna za ljudi in premozenje,
je izvajalec dolzan takoj odpraviti napako.
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17. ¢len

Izvajalec mora narocniku izroditi nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, placljivo na prvi poziv, in sicer v 10ih dneh po podpisu
primopredajnega zapisnika, skladno z dolocilom 13. ¢lena te pogodbe.

V kolikor izvajalec narocniku ne izroci zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima narocnik
pravico brezobrestno zadrzati izplacilo koncne situacije.

PREVZEM OBJEKTA
18. ¢len

Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokonéanju del.

Sestavi se zapisnik o dokoncanih delih, v katerem se natan¢no ugotovi predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke;
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami narocnika;
- ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni;
- datumi zacetka in koncanja del;
- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;
- opredelitev del, ki jih je dolzan izvajalec ponovno izvesti, dokon¢ati ali popraviti, z navedbo rokov;
- morebitna odprta, sporna vprasanja tehnic¢ne narave.

Zapisnik morajo potrditi izvajalec, nadzornik in narocnik.
19. ¢len

O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naroénik poda izjavo o prevzemu objekta. V
primeru, da se objekt prevzame kljub manjsim pomanjkljivostim, se v prevzemnem zapisniku dolodi rok za
njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi konc¢ni primopredajni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja upravicen
odpraviti narocnik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko narocnik obracuna pri konéni situaciji ali
pa unovdi zavarovanje za dobro izvedbo del.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloziti:
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje,
- seznam pooblascenih servisov,
- garancijske liste,
- porocilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- druge dokumente, zahtevane v specifikaciji narocila.

POGODBENA KAZEN
20. clen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 4. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaracunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v viSini 5 %0 od pogodbene vrednosti za vsak dan
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zamude, pri c¢emer pogodbena kazen ne sme preseci 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen
lahko naro¢nik obracuna izvajalcu pri koncni situaciji.

Izvajalec se prav tako zaveZe poravnati vse stroSke izvajalca nadzora zaradi neupravi¢eno prekoracenega
roka.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroCniku. Povracilo tako nastale Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Narocnik lahko pogodbeno kazen obracuna tudi v primeru, ko izvajalec zamuja z rokom odprave
pomanijkljivosti, dolocenim v primopredajnem zapisniku.

21. Clen

V primeru, da izvajalec:

- ne predlozi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

- zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga

dolodi narocnik;

- zamenja vodjo gradnje brez soglasja narocnika ali da vodja gradnje ni stalno prisoten na gradbiscy;
lahko naro¢nik zahteva placilo pogodbene kazni v visini 5.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene
kazni in Skode ne poravna, je naro¢nik upravicen zaseci njegov material na gradbi$cu in vsa njegova sredstva
ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko naro¢nik unovci zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

PREDSTAVNIKI PO POGODBI IN KOMUNIKACDA
22. Clen

Pooblasceni zastopnik naroénika oz. skrbnik po tej pogodbi je ;
Pooblaséeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
Vodja gradnje je
Pooblaséeni nadzor po pogodbi o nadzoru je:

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblascenega zastopnika) zados$éa pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki. Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja narocnika.

Navedeni vodja gradnje ureja vse pogodbene obveznosti z narocnikom ter je odgovoren za izvedbo vseh
del po tej pogodbi.

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblaséeni in zadolzeni za:

- sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel;

- odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer;

- vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbiscu z izdelavo ustreznih zapisnikov;

- nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se
vgrajujejo;

- dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave;

- nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje;

- nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana;
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- kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu in konéne situacije
v 5 (petih) dneh po prejemu, pri ¢emer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno narocena;

- koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje
del, med naroc¢nikom in izvajalcem;

- nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo
med gradnjo, in ali se s takSnimi spremembami strinjata narocnik in projektant;

- pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predracunov predlozenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela;

- organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokoncanih delih;

- sodelovanje pri prevzemu objekta med naroc¢nikom in izvajalcem;

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku;

- sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil narocnika izvajalcu.

23. clen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta komunicirali po elektronski posti in takSno komunikacijo $tejeta
za veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Elektronske naslove pooblascenih predstavnikov po tej pogodbi si le-ti izmenjajo na uvedbi v delo oziroma
na kasnejsih koordinacijah.

Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na s strani
pooblaséenih predstavnikov navedene elektronske naslove, se Steje nasprotni stranki za vroceno naslednji
delovni dan po posiljanju.

OSTALA DOLOCILA
24. Clen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega pisnega
narocila/soglasja narocnika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naroc¢nik odda narodilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolocb zakona, ki ureja javno narocanje.

Podlaga za dolocitev vrednosti ve¢ del so cene na enoto iz pogodbe. Cene za dodatna dela se dolocijo v
okviru pogajanj med naroc¢nikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago
in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo. Z izvajalcem se v tem primeru sklene
dodatek k osnovni pogodbi.

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali
zaradi preprecitve Skode, povzrocena z nepricakovanim oziroma izrednim dogodkom. Izvajalec lahko izvede
nepredvidena dela tudi brez predhodnega soglasja narocnika, ¢e si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel
priskrbeti, naroc¢nika pa o tem obvesti e isti dan.

25. ¢len
O kakrsnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzornika in naroénika in brez
predhodnega poziva s strani narocnika dostaviti predracun teh del. Pojave in ukrepe morata izvajalec in

nadzornik, po skupnem ogledu, zapisati v zapisnik, ki ga, skupaj s predlogom ukrepov nemudoma,
najkasneje pa v treh dneh po ogledu predlozita narocniku.
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Vsako spremembo oz. odstopanje od projekta mora pisno potrditi odgovorni projektant oz. odgovorni
vodja projekta, sicer se smatra, da to ni potrjeno.

26. clen
Posebne gradbene uzance 2020 veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe.

27. clen
(reSevanje sporov)

Morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbe, reSujejo pogodbene stranke predvsem
sporazumno.

V primeru, Ce ne bi prislo do sporazumne resitve spora, bo sporno zadevo resevalo pristojno sodisce.

28. clen
(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniéi v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
- &e bo naro¢nik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitve obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s/z:
placilom za delo,
delovnim c¢asom,
pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za katerega mu je bila s pravnomocno odloditvijo ali ve pravnomoénimi odlocitvami izre¢ena globa za
prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
in da je naroc¢nik izvajalca o seznanitvi s krsitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga doloci
narocnik, ki ne sme biti daljsi kot 15 dni, ne predlozi dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev, oziroma Ce jih predlozi, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne
zadoscajo.

o O O O

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ni predlozil
dokazov za podizvajalca ali Ce jih je, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga doloci narocnik in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3, ali sam
prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni
bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ce jih je, pa
naroCnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega
podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. clenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca
zavrne, se razvezni pogoj uresniéi pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

Pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje se ne glede na dolocila tega ¢lena ne razveze, Ce bi razveza
pogodbe naroéniku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.
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V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega narocila, naroCnik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaCeti nemudoma,
vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kréitvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne za¢ne novega postopka
javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

29. clen
(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo vimenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroéena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

je nicna.

30. clen
(uveljavitev pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke.
Ta pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva) izvoda

podpisane pogodbe.

Datum: Datum:

NAROCNIK: IZVAJALEC:
OBCINA KAMNIK
Matej Slapar
ZUPAN
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