

POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM

OBJEKT:

GRAJSKI HLEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 IN OBZIDJE

INVESTITOR:

OBČINA SEVNICA

Glavni trg19a, 8290 SEVNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

LOKACIJA:

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58

FAZA:

PZI

ŠT. PROJEKTA:

DA-20/2025

PRIPRAVLJALNA DELA, TRAKT A, B

A	PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA	-	€
B	NEPREDVIDENA DELA 10%	-	€
	SKUPAJ	-	€
	22% DDV	-	€
	SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA	-	€

Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoji iz Splošnega opisa, ki je obvezna priloga temu popisu.

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
-------	------	----------	----	----------	--------

A PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA

Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, ter ostalih pripravljalnih del potrebnih za izvedbo, postavke zajemajo plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površin, za souporabo mestnega zemljišča za čas izvajanja del pri objektu, priprava gradbišča, ocena stroškov

1	Pripravljalna dela, ki vključujejo zavarovanje gradbišča, izdelavo varnostnega načrta, izvajanje ukrepov varstva pri delu, zaščito objektov in lastnine sosedov, zaščito ceste, postavitev gradbiščne table, postavitev ustrezne prometne signalizacije (gradbiščni priključek), postavitev začasnih objektov in instalcijskih priključkov.	1,00 kpl		- €	
2	Izvedba zapore ceste - občasna popolna zapora ceste. Izvedba - ureditev potrebne cestno prometne signalizacije, potrebnih zavarovanj in obvoza.	1,00 kpl		- €	
3	Ugotovitev, zakoličba in zavarovanje vseh infastrukturnih vodov na območju posega po navodilih upravljavca.	1,00 kpl		- €	
4	WC kabina, najem, tedensko čiščenje in črpanje	1,00 mes		- €	
5	Pospravljalna dela, po dokončanju del, ureditev okolice kot pred začetkom del, odstranitev gradbiščnih provizorijev, ograj, opreme, strojev, itd	1,00 kpl		- €	
6	Prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča, lokacija začasne deponije deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega boksa	1,00 kpl		- €	

7	Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno čiščenje stavbe po končanih delih pred predajo naročniku	1,00 kpl	- €
8	Najem, transport, namestitve kontejnerja s pisarniško opremo za nadzor, investitorja in izvajalca, z vsemi pomožnimi materiali ter deli	1,00 mes	- €
	PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA SKUPNO		- €

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
B	NEPREDVIDENA DELA				
1	Nepredvidena dela, 10 %			- €	- €
	SKUPAJ				- €