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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo pobude, analize smernic in izdelava DPP za pripravo drzavnhega
prostorskega nacrta za "Obvozno cesto Logatec”

1.0 UVOD

Logatec je mocno povezan s tranzitnim prometom, kar v osnhovi doloéa Ze zgodovinsko
Primorski. Mesto se je razvilo ob poti, sCasoma pa je bila mimo Logatca urejena tudi
avtocesta. Ugodna lega je bila vzrok za hiter razvoj obrti in industrije, ki je prispeval k Sirjenju
poselitve. Ugodna prometna lega pa ima tudi svoj davek za lokalne prebivalce. Trzaska
cesta, ki pelje skozi sredi§¢e naselja, je drzavna cesta z oznako G2 z razmeroma Sirokim
cestnim profilom, ki omogoca hitro voznjo ter jemlje prostor peScem in kolesarjem. Skozi
Logatec pelje veliko tranzitnega, predvsem tovornega prometa.

Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenija 2050 (ReSPR50) (Ur. I. RS, §t. 72/23)
je temeljni drzavni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski
razvoj na celotnem ozemlju drzave in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru
ter dolo¢a zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljnjem besedilu DIIP) je bil izdelan
leta 2021 in potrien s sklepom $§t. 37164-3/2021/124 dne 16.7.2021. DIIP je narejen do
zakljucka faze prostorskega nacrtovanja oz. sprejetja Uredbe o drzavnem prostorskem
nadrtu.

2.0 CILJI

Cilj naértovane prostorske ureditve je prometna razbremenitev naselij Kalce in Logatec,
povecanje prometne varnosti in zmanj$anje potovalnih ¢asov ter zmanj$anje emisij hrupa
in prasnih delcev na prebivalce naselij Kalce in Logatec. Z izgradnjo obvozne ceste se
bodo izboljsali Zivljenjski in bivalni pogoji prebivalstva v Obcini Logatec, predvsem se bo
zmanj$ala obremenjenost s hrupom in povecala prometna varnost.

3.0 PREDMET NALOGE

Predmet naloge je izdelava Pobude za pripravo drzavnega prostorskega nadrta (v
nadaljnjem besedilu DPN) za »Obvozno cesto Logatec« vkljuéno z analizo smernic do
priprave sklepa o pripravi DPN ter projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in
drugih pogojev (v nadaljnjem besedilu DPP) za obstojeco glavno cesto G2-102/1460 in G2-
102/1461.
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V postopku priprave pobude izdelovalec Pobude na podlagi javno razpolozljivih podatkov
in strokovnih podlag, ki jih sam izdela ali zagotovi:

- opredeli cilie celovitega prostorskega razvoja in varstva okolja, s katerimi se
uskladijo cilji prostorske ureditve,

- ugotovi in analizira probleme, vkijutno s tistimi, povezanimi z dosedanjim
prostorskim razvojem, ugotovi nove razvojne potrebe in moznosti, teznje in razli¢ne
pobude na obravnavanem obmodju,

- analizira stanje glede fizicnih lastnosti in pravnega stanja prostora,

- analizira ranljivost prostora in ugotovi pri¢akovane vplive prostorske ureditve na
posamezne sestavine prostora in okolja,

- analizira prostorske, tehniéne in tehnoloske moznosti prostorske ureditve,

- analizira pri¢akovani ucinki prostorske ureditve na gospodarski razvoj,

- analizira pricakovane vplive prostorske ureditve na druzbeno-socialno okolje,

- opravi predhodno vrednotenje in utemeljitev moznih variant, pri Cemer se upostevajo
morebitne Ze izdelane variante, njihove optimizacije in predlogi novih variant,
izdelanih na podlagi rezultatov predhodnih analiz, ter

- opredeli predloge izvedljivih variant ali utemelji prediog ene izvedijive resitve na
podlagi analize prednosti in slabosti.

Predhodno vrednotenje se opravi tako, da se za posamezen predlog izvedljive variante ob
upostevanju razvojnih in varstvenih izhodiS¢ ugotovijo, ocenijo in utemeljijo moZnosti in
omejitve v prostoru in izpostavijo pri€akovani problemi pri umescéanju v prostor.

Za izvedljive se Stejejo variante, ki so s prostorskega, varstvenega in funkcionalnega vidika
ter ob upostevanju okvirne investicijske vrednosti, ocenjene kot smiselne in potenciaino
sprejemijive.

S predlogom izvedljivih variant se obmoc¢je doloci tako, da se zajamejo obmogja, za katera
se glede na razpoloZljive podatke in strokovne podlage za pripravo pobude ocenjuje, da so
potrebna za izvedbo prostorske ureditve, in obmodcje, znotraj katerega morajo nosilci
urejanja prostora dati smernice, druge razpolozljive podatke in strokovne podlage iz njihove
pristojnosti upravljanja in naértovanja, ki se nanasajo na naértovano prostorsko ureditev.

Faza odlo¢anja o pripravi naérta vkljucuje: pripravo pobude, analizo smernic, pregled in
uskladitev sklepa o izvedbi DPN z MOP-om ter izdelavo idejne resitve prostorske ureditve,
ki so izdelane kot samostojna strokovna podlaga.

4.0 OPIS NACRTOVANIH UREDITEV

Zacetek nadrtovane obvoznice je v km 0,264 odseka 0151 (Varianta 1), v km 0,900 odseka

vvvvv

v prikljucku industrijske cone Logatec (Varianta 3). Konéna tocka je priblizno v km 0,000

glavne ceste G2-102/1460 (kriziS¢e v Kalcah) in je predvidena za vse tri variante.

Opis variant
Varianta 1 »Logaske koliSevke«

Obvoznica se odcepi z obstojece ceste AC-A1 prikljucek-Logatec v km 0,264 odseka 0151
na lokaciji nekdanje cestninske postaje. Nato se usmeri proti jugozahodu ¢ez Logaske
koliSevke ter se varianti 3 »Martinj Hrib« prikljuci juzno od ulice PlesiSe. Varianta 1 poteka
od te to¢ke do konéne tocke po enaki trasi kot varianta 3. DolzZina predvidene obvozne ceste
je cca 6.300,0 m.
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Varianta 2 »Zendek«

Obvoznica se odcepi z obstojece ceste AC prikljuc¢ek-Logatec v km 0,900 odseka 1461 v
nadaljuje proti jugozahodu ter se priklju¢i na regionaino cesto R2-409/0303 Kalce-Postojna
priblizno med km 0,200 do km 0,600. Regionalna cesta R2-409/0303 Kalce-Postojna se
prikljuéuje neprednostno v kriziS8¢u z novo cestno povezavo. Treba je predvideti projektno
resitev v skladu s prej$njim pogojem. Varianta 2 se nadaljuje do konéne to¢ke po obstojeci
regionalni cesti. Dolzina predvidene obvozne ceste je cca 7.200,0 m.

Varianta 3 »Martinj Hrib«

Obvoznica se odcepi z obstojeCe ceste AC priklju¢ek-Logatec v km 1,672 glavne ceste G2-
102/1461 v prikljucku industrijske cone Logatec. Nato se usmeri proti jugu po novi trasi.
Zeleznisko progo Ljubljana-Postojna pre¢ka v podvozu na obmodju obstojeéega podvoza
obcinske ceste. Trasa se usmeri proti zahodu ter poteka juzno od naselja Martinj Hrib. Na
obmogju hriba Zenéek se prikljuéi na koridor variante 2 »Zenéek«. Varianta 3 poteka do
konéne tocke po enaki trasi kot varianta 2. DolZzina predvidene obvozne ceste je cca
7.300,0 m.

V Pobudi je poleg navedenih variant potrebno obravnavati tudi nulto varianto.
Na sliki 1 so prikazane vse tri variante obvozne ceste Logatec.
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AVTQCESTA
Nekdanja cestinska postaja

Obstojeda cesta
‘‘‘‘‘‘ OBSTOJECA CESTA SKO2ILOGATEC
- o e apanta 1- LOGASKE KOUSEVKE
------- Vananta 2 - fENCEK
- e 3 e arianta 3 - MARTINJI HRIP
Slika 1: Variante obvozne ceste Logatec
Na sliki 2 so prikazane omejitve narave ter na sliki 3 so prikazane omejitve kulture obmocja
obvozne ceste Logatec, katere je potrebno preveriti in upoStevati pri izdelavi pobude,

analize smernic ter DPP.

Variante obvozne ceste se nahajajo na obmodcju Nature2000 (Trnovski gozd — Nanos,
Notranjski trikotnik) ter ekoloSsko pomembnih obmoéjih EPO (Trnovski gozd — Nanos,
Notranjski trikotnik ter Osrednje obmodje Zivijenjskega prostora velikih Zivali). Predvidene

Stran 3/12



variante obvozne ceste se v celoti izognejo evidentirani kulturni dedis¢ini na obravnavanem
obmodgju.
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Slika 3. Omejitve kulture na obmocju obvozne ceste Logatec
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Na sliki 4 je prikazana namenska raba obmocja obvozne ceste Logatec. Obravnavane
variante potekajo preko obmodij: prometnih povrsin, kmetijskih zemlji8¢ ter gozdnih
zemljiSc.

/ AVTOCESTA
CJ  Nekdanja cestinska postags

Obstojeda ocests
—————— OBSTOIECA CESTA SKOZ1 LOGATEC

o e o Yarianta 1+ LOGASKE KOLISEVKE

4 {
2 5 - o s paris ——— \lariama 3 - MARTINJIHRIB

Slika 4: Namenska raba na ocbmogju obvozne ceste Logatec

5.0 VSEBINA NALOGE

|5.1 Pobuda

Oblika in vsebina pobude DPN je dolo¢ena s Pravilnikom o vsebini, obliki in nacinu priprave
drzavnega prostorskega nacrta (Ur. |. RS, §t. 106/11, 61/17 — ZUreP-2, 199/21 — ZUreP-3
in 44/22 — ZVO-2) in vsebuje tekstualni in grafi¢ni del ter priloge. Ta pravilnik se uporablja
do uveljavitve oziroma zacetka uporabe novega podzakonskega predpisa na podlagi
ZUreP-3 (Uradni list RS, st 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 —
ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 — odl. US in 75/25).

V postopku priprave pobude v skladu z veljavnimi predpisi izvajalec na podlagi javho
razpolozljivih podatkov in strokovnih podlag, ki jinh sam izdela ali zagotovi:

- opredeli cilje celovitega prostorskega razvoja in varstva okolja ter jih uskladi s cilji
prostorske ureditve,

- opravi predhodno vrednotenje in utemeljitev moznih variant ter opredeli predlog
izvedljivin variant ali utemelji predlog ene izvedljive reSitve na podlagi analize
prednosti in slabosti ali utemelji predlog ene izvedijive resitve, Ce variante niso
smiselne,

- pripravi osnutek naérta sodelovanja.

- pripravi osnutek éasovnega nadrta.
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Pripravi poro€ilo o seznanitvi lokalne skupnosti z namero o podaji pobude za nacrtovanje
prostorske ureditve drzavnega pomena na njenem obmodéju. V nadaljevanju so opredeljeni
koraki za izdelavo Pobude in analize smernic:

-V skladu s 91. €lenom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3se postopek drzavnega
prostorskega nacrtovanja zaéne na pobudo. Pobuda mora biti obrazloZzena in
utemeljena v prostorskih strateSkih aktih in razvojnih dokumentih s podroéja, na
katerem je podana. Vsebovati mora podatke, potrebne za odlo€anje o nadaljevanju
postopka DPN,osnutek nacrta sodelovanja javnosti in osnutek éasovnega naérta ter
porocilo o seznanitvi lokalne skupnosti iz prejSega odstavka.

- Ker se pobuda nanasa na investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne
finance, mora biti pobuda izdelana, da se bo lahko Stela za dokument identifikacije
investicijskega projekta.

- Ko je pobuda popolna in utemelijena, se jo javno objavi v prostorskem
informacijskem sistemu, s ¢imer se zacne postopek priprave DPN.

- Po objavi pobude drzavni nosilci urejanja prostora v 30 dneh podajo podatke in
usmeritve za naértovanje. Ce jih v tem roku ne podajo, se postopek priprave DPN
nadaljuje, pri pripravi DPN pa se upoStevajo zahteve, ki jih za naértovane prostorske
ureditve dolo€ajo predpisi, ki se nanasajo na nac¢rtovano prostorsko ureditev.

- Ce pripravljavec pobude zaprosi ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov
na okolje (v nadaijevanju CPVO), za mnenje, ali CPVO ni potreben, pri éemer tudi
nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, podajo svoje stalis¢e glede
izvedbe presoje z vidika svoje pristojnosti; ministrstvo nato izda mnenje v sedmih
dneh po prejemu teh stali$é. Ce kateri od nosilcev urejanja prostora ne poda
stali§¢a v 30 dneh, ministrstvo odloéi brez tega mnenja.

- Obéina po objavi pobude predlozi vse podatke iz svoje pristojnosti, pomembne za
drzavno prostorsko nacrtovanje v roku, ki ni kraj$i od 30 dni. Ob¢ina lahko predlozi
tudi usmeritve za nadrtovanje

- Javnosti se omogo¢i dajanje predlogov in pripomb na objavljeno pobudo v roku, ki
ni kraj&i od 30 dni.

5.2 Analiza smernic

Podrobnejsa vsebina in oblika analize smernic je doloéena s Pravilnikom o vsebini, obliki in
nacinu priprave drzavnega prostorskega nacrta in vsebuje tekstualni in grafi¢ni del ter
priloge oziroma z novim podzakonskim predpisom, ki bo sprejet na podlagi ZureP-3.

Pri pripravi analize smernic izvajalec prouci pridobljene smernice, podatke nosilcev urejanja
prostora in predloge javnosti in ugotovi, katere podatke in strokovne podlage je treba Se
pridobiti ter se predlaga obseg s tem povezanih nalog. Glede na pridobljene smernice,
podatke nosilcev urejanja prostora in predloge javnosti preveri v pobudi zastavljene cilje
prostorske ureditve in dopolni idejne reSitve tako, da lahko oceni izvedljivost morebitnih
predlogov za optimizacijo izvedljivih variant iz pobude ali predlogov novih variant ter
opredeli moznost in nacin njihovega upostevanja pri pripravi studije variant ali naérta. V
povezavi s tem se dopolni osnutek problemske karte iz pobude, tako da se opredeli tudi
nasprotujodi si javni interesi v obmod&ju nacrtovanja prostorske ureditve, ugotovljeni v fazi
priprave analize smernic. Na podlagi dopolnjenih idejnih resitev, predhodnih analiz in na
njih temeljeCega vrednotenja in utemeljitve se opredeli predioge izvedljivih variant in
njihovih obmogij in poda usmeritve za nadaljnje nacrtovanje v $tudiji variant.

Namen analize smernic je pripraviti osnovo za odiogitev o nadaljevanju postopka
prostorskega nacrtovanja. Ce vsebin ali obveznosti iz analize smernic med posameznimi
nosilci urejanja prostora ni mogoée uskladiti, lahko pripravljavec ali pobudnik DPN
predloZita odprta vprasanja v obravnavo in potrditev Komisiji za prostorski razvoj pred
pripravo sklepa o izvedbi drzavhega prostorskega naértovanja.
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Na osnovi analize smernic bodo izoblikovane usmeritve za nadaljnje nacrtovanje.

\5.3 Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN

Pripravljavec mora za pripravo sklepa o pripravi DPN pripraviti:

- grafiéni prikaz na¢rtovane prostorske ureditve z osnovnimi znaéilnostmi, doloditev
okvirnega obmodja naértovanja (izdela projektant prostorske ureditve),

- osnutek sklepa o izvedbi drzavnega prostorskega nacrtovanja, medresorska
uskladitev,

- po sprejemu sklepa o izvedbi drzavnega prostorskega nacrtovanja na Viadi RS in
objavi v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) vkljuéiti sklep v izdelano
dokumentacijo.

|5.4 Strokovne podlage

Nivo izdelanih idejnih resitev mora omogo¢iti izdelavo Pobude, analize smernic in pripravo
osnutka sklepa o pripravi DPN po Pravilniku o vsebini, obliki in nadinu priprave drzavnega
prostorskega nacrta. Strokovne podlage morajo vsebovati tehni¢no porocilo, nacrte, risbe
in elaborate, ki so glede na namen gradbeno inZenirskega objekta in stopnjo projektiranja
potrebni po pravilih stroke.

5.4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije (DPP) mora pri projektiranju upos$tevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafiénih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentaciie-v-arhiv-direkcije-za-

infrastrukturo/

5.4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko - tehni¢no
dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije (DPP) mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaija-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

5.4.3_Izdani projektni pogoji in soglasja DRSI

Izdelovalec projektne dokumentacije (DPP) mora s strani upravljavca drZzavne ceste
(pristojne obmoéne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje
in soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.
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5.4.4 Komunalni vodi

Od upravljavcev ali lastnikov vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstojece in
predvidene komunalne vode. Od upravljavcev vodov se ne pridobiva projektnih pogojev in
mnenj, ampak se jih zaradi dolznosti zagotavljanja usklajenega projektiranja zaprosi samo
za podatke o vseh obstojecih in predvidenih komunalnih vodih.

|5.4.5 Podlage za projektiranje

Za potrebe priprave naloge se uporabi razpoloZljive geodetske podioge za prikaz v merilu
(1:5.000 ali 1:2.500 ali 1: 1.000). Za predmetni projekt je treba pridobiti topografske
podatke, lidar viSinske podatke, ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo
predvidenega posega ter obomocje pobude za pridobivanje smernic NUP-ov.

[5.4.6 Smernice za projektiranje j

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati veljavni Pravilnik
o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. I. RS, §t. 30/23) in
pravila stroke za pripravo projekine dokumentacije — zvezek 0 (sploSna dolocila), z dne junij
2024, ki jih je izdala InZzenirska zbornica Slovenije ter morebitne druge veljavne predpise v
¢asu priprave dokumentacije.

Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejse publikacije »Prometx.
Izdelan DPP za »Obvozno cesto Logatec« se kot samostojna strokovna podiaga prilozijo k

Pobudi v skladu z 8. &lenom Pravilnika o vsebini, obliki in nainu priprave drzavnega
prostorskega nacrta.

15.4.7 Vodilni naért

Vodilni naért se izdela v lo¢eni mapi, lahko za vse variante skupaj ali pa za vsako varianto
posebej. Vsebina vodilnega nacrta ter vsi naérti in porocila morajo biti vsebinsko skladni z
doloCili veljavnega Pravilnik o projekini in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov (Ur. I. RS, §t. 30/23).

V vodilnem naértu mora biti navedena skupna vrednost investicije z DDV, ki je osnova za
pripravo DIIP, za vsako varianto posebe;j.

5.4.8 Nacrt ceste in druﬂradbeni nacrt

Nacrt ceste in drugi gradbeni naérti za vsako od variant morajo vsebovati:

- opis obstojeCega stanja,

- tehnicno porocilo, ki vsebuje opredelitev in kratek opis resitev za zmanjsanje ali
prepreditev negativnih vplivov na okolje in druge ukrepe (npr. potrebne rusitve
objektov, bistvene prilagoditve gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra ipd.),

- opis tehni¢nih elementov trase in vzporednih ureditev,

- opis morebitnih kolizij s pomembnejsimi TK, energetskimi in komunalnimi vodi,

- opis potreb po odkupih zeml;ji$¢ in objektih predvidenih za odstranitev,

- opis prometa med gradnjo,

- oceno vseh stroSkov izvedbe ter z oceno potrebnega ¢asa gradnje in moznosti
etapne gradnje. Ocenijo se tudi stroSki nepredvidenih del in mozna tveganja pri
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izvedbi (kot posledica tveganosti ukrepa, geolo3kih in hidroloSkih razmer,
zahtevnost tehnologije gradnje ipd.),

pregledno situacijo v merilu 1:1000,

gradbeno situacijo v merilu 1:200 oz. 1:500,

karto komunalnih vodov (obstojeéih in novih-prestavitev) v merilu 1:500.

‘6.0 OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec pobude, analize smernic, strokovnih podlag in DPP ima poleg vseh nalog,
doloéenih v vsebini naloge, $e naslednje obveznosti:

med izdelavo elaborata Pobude sodelovati z naroénikom, predstavniki MOP, NUP
in ostalimi sodelujoéimi v postopku do sprejema sklepa o pripravi DPN,

v zvezi s pridobitvijo strokovnih in drugih podlag je dolZzan iz Arhiva DRSI pridobiti
vso prehodno izdelano dokumentacijo, manjkajoée podlage, ki so potrebne za
korektno izdelavo naloge pa zagotoviti v okviru naloge sam,

pravoéasno opozoriti naroénika in njegovega inZenirja na morebitne manjkajoée
podatke in na neusklajenost strokovnih podlag z njegovimi usmeritvami,

uporabiti zadnje razpolozZljive podatke in upostevati vso v €asu izdelave naloge
sprejeto zakonodajo,

v elaboratu opredeliti nabor potrebnih podatkov, ki se za naértovanje &rpajo iz
uradnih evidenc, zahtevo po pridobitvi podatkov za prihodnje stanje je dolzan
posredovati na pristojno institucijo takoj po uvedbi v delo, ter elaborat sistemati¢éno
dopolniti s prejetimi podatki,

vso gradivo mora biti izdelano v skladu z veljavnimi priporo€ili za pripravo digitainih
podatkov o pravnem stanju v prostoru na podiagi drzavnih prostorskih naértov in
podatkov o zaéasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora kot to zahteva
koordinator DPN.

Pregled izdelane projektne in prostorske dokumentacije izvede naroénik. lzvajalec se
obvezuje:

popraviti 0z. dopolniti projekino dokumentacijo po zahtevah naro€nika oziroma
njegovega pregledovalca. Na projektno dokumentacijo, dopolnjeno po pregledu, je
treba pridobiti pozitivno mnenje pregledovalca, ki potriuje, da so dopolnitve
projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz porodila o pregledu;
popraviti 0z. dopolniti prostorsko dokumentacijo po zahtevah naro¢nika oziroma
njegovega pregledovalca oziroma pripravljavca DPN. Na prostorsko dokumentacijo,
dopolnjeno po pregledu, je treba pridobiti pozitivno mnenje pregledovalca, ki
potrjuje, da so dopolnitve dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
porocila o pregledu;

naroéniku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo z analizo
Smernic v roku dolo¢enem v poro€ilu o pregledu projekine dokumentacije;

na projektno dokumentacijo, dopolnjeno po pregledu, je potrebno pridobiti pozitivno
mnenje pregledovalca, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v
skladnosti s podanimi pripombami iz poroéila o pregledu;

projektant mora v pogodbenem roku predati digitaine in kiasi¢ne izvode projekine
dokumentacije.

Vsa razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo ter na njihovi
podlagi izdanimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ter predpisi in zakoni, ki bodo
sprejeti v asu izdelave naloge.
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7.0 ZAKLJUCEK

Izdelava strokovnih podlag je vezana na izdelavo Pobude, zato mora projektant sodelovati
z izdelovalcem le-te.

Stevilo izvodov gradiva:

Projektant mora v pogodbenem roku predati digitalne in klasi¢ne izvode projekine
dokumentacije.

Predaja projektne dokumentacije v pregled: en (1) tiskan in trije (3) digitalni izvodi.
Predaja projektne dokumentacije za javno objavo (po pridobitvi pozitivnega mnenja
pregledovalca): Stirje (4) tiskani in Stirje (4) digitalni izvodi.

Predaja konéne projektne dokumentacije (po pridobitvi pozitivnega mnenja
pregledovalca): stirje (4) tiskani in Stirje (4) digitalni izvodi.

Izdelovalec prostorske dokumentacije mora v pogodbenih rokih predati 6 tiskanih in
6 digitalnih izvodov dokumentacije. Vmesno delovno gradivo se lahko oddaja tudi v
elektronski obliki.

|zdelovalec prostorske dokumentacije (Pobuda, Analiza smernic) mora gradiva pripraviti in
oddati skladno s tehni¢nimi pravili objavljenimi na spletnih straneh MOP DzPGS.

Oblika oddanega gradiva:

Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni
in neaktivni), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in nadinu priprave drzavnega
prostorskega naérta oziroma navodili na spletnih straneh MOP. GrafiCni del mora
biti izdelan v preglednem in berljivem merilu ter skladno s predpisi.

Pripravil: Konzultant:

Milan Rajko, dipl. inZ. grad. Matjaz Spacapan, univ. dipl. inZ. grad.
Nl /

PROJEKT d.d. NOVA GORICA PROJEKT d.;’j.’NOVA GORICA

Al gL~ iy

|

Priloge:

Priloga 1: prikaz predvidenih variant
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo :

Simon Mlekuz, univ. dipl. ekon., dipl. inz. grad.

Uros Brumec, mag. inz. prom. /A%/

Gordana Grahek, mag.

Jernej Pavlin, univ. dipl. inZ. grad. m " / /
Saso Haberman, univ.dipl.inz.vod. in kom.inz. %L/
)

i17 -03- b
Datum potrditve: Zig__:
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projekine naloge

Datum Zig: Podpis
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