

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 4

k razpisni dokumentaciji

za

Svetovalne in inženirske storitve pri investicijah na obstoječih cestah s katerimi upravlja DARS
sklop 1: Gradbena dela
sklop 2: Elektro strojna dela

September 2026

V skladu s točkama 10 in 11 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe odgovarjamo na zastavljeno vprašanje in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

VPRAŠANJE 31:

2. Vprašanje – limitirana vrednost JN

Naročnik je razpisal dva sklopa.

Medtem ko za sklop 2 Elektro strojna dela limita ni določil, je ponudbena vrednost sklopa 1 – Gradbena dela limitirana. Prosimo za pojasnilo.

Hkrati menimo, da je najvišja dopustna višina ponudb za sklop 1 ocenjena prenizko, še posebej ker so že srednje zahtevna dela po priporočilu IZS ocenjena na 72,52 EUR/ uro brez DDV.

Predlagamo, da naročnik ponovno oceni in zviša sedanjo najvišjo dopustno višino ponudb za sklop 1 za najmanj 10 %. Opis del in nalog je izredno širok in hkrati tudi nedorečen, hkrati pa se skladno z novimi vladnimi usmeritvami pričakujejo še zahtevnejši pogoji dela (nočno delo, ...), kar po naši oceni ni upoštevano v ocenjeni vrednosti javnega naročila.

5. Vprašanje – 20. člen pogodbe, pogodbeni kazen (po krivdi izvajalca), za oba sklopa

Ker je obračun pogodbene kazni pogojen s krivdnim ravnanjem pogodbene stranke, ki se ji pogodbeni kazen obračuna, predlagamo dopolnitev prvega, tretjega, petega in sedmega odstavka 20. člena vzorca pogodbe za »Svetovalne in inženirske storitve pri investicijah na obstoječih cestah s katerimi upravlja DARS, sklop 1: Gradbena dela« in vzorca pogodbe za »Svetovalne in inženirske storitve pri investicijah na obstoječih cestah s katerimi upravlja DARS, sklop 2: Elektro strojna dela«, kot sledi:

Pogodbeni kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del (zamuda rokov iz 5. člena):

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika oz. najkasneje do 31.01. tekočega leta za planirane projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu, do katerega pride po krivdi izvajalca, se situacija, določena na osnovi ponudbenega odstotka del, zniža v maksimalni višini 10 % izstavljenih mesečnih situacij. Znižanje situacije se ne izvede začasno in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Pogodbeni kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog (zamuda rokov iz 5. člena):

Če Izvajalec storitev po svoji krivdi ne opravi nalog v pogodbenih rokih ali v rokih, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni situaciji v višini 0,5 % od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10 % izstavljenih mesečnih situacij in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi storitev v rokih ali vsebini skladno z izrecnimi pisnimi navodili in usmeritvami naročnika se izvajalec zaveže plačati naročniku kazen v višini 3.000,00 (tri tisoč) EUR.

6. Vprašanje – 20. člen pogodbe, pogodbeni kazen, za oba sklopa

a) Pogodbeni kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del (zamuda rokov iz 5. člena):

Formula za zmanjšanje vrednosti mesečne situacije za nepravočasen pričetek postopka JN je neustrezna, kazen pa nesorazmerna. Menimo, da odbitek od celotne mesečne situacije ni pravičen. Pogodbeni kazen bi smeli obračunati le od vrednosti storitev za javno naročanje. Predlagamo, da se pogodbeni kazen obračuna v znesku (EVR), ki se nanaša le na posamezno javno naročilo (npr. 1.500 EUR na posamezni postopek).

b) Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog (zamuda rokov iz 5. člena – 3. odstavek in neizpolnitev obveznosti – 6. odstavek)

Tudi pogodbena kazen za zamudo rokov in neizpolnitev obveznosti je nesorazmerna (določena je v višini 0,5 % od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan oziroma v višini 10 % pogodbene vrednosti del). Predlagamo določitev pogodbene kazni v fiksni višini, kot je določeno v naslednjih odstavkih.

c) Pobot pogodbene kazni

Prosimo za spremembo določbe, ki naročniku omogoča, da pogodbeno kazen enostransko pobota s katero koli že zapadlo obveznostjo naročnika do izvajalca. Menimo, da je takšna določba preširoka, saj omogoča pobot tudi v primeru sporne terjatve naročnika iz naslova pogodbene kazni. Predlagamo, da se možnost enostranskega pobota omeji na zapadle in nesporne terjatve naročnika oziroma na terjatve, katerih obstoj in višina sta dokončno ugotovljena.

Predlagamo, da se določba spremeni tako, da se glasi:

»Naročnik ima pravico pogodbeno kazen enostransko pobotati z zapadlo in nesporno obveznostjo naročnika do izvajalca oziroma s terjatvijo naročnika, katere obstoj in višina sta dokončno ugotovljena.«

ODGOVOR: K31.2: Naročnik ne bo spreminjal vrednosti.

K31.5: V nadaljevanju objavljamo spremembe vzorca pogodbe.

K31.6: a) V nadaljevanju objavljamo spremembe vzorca pogodbe.

b) V nadaljevanju objavljamo spremembe vzorca pogodbe.

c) Naročnik ne bo spreminjal določil.

VPRAŠANJE 40: Po praksi DKOM (npr. sklep 018-025/2026, 018-060/2026, 018-039/2026 itd.) ni dopustno, da se v okviru enega referenčnega pogoja ali pri posameznem kadru kumulativno zahteva več specifičnih pogojev (npr. FIDIC + državne ceste + elektro-strojna oprema), če naročnik ne uspe izkazati objektivno utemeljenih razlogov, zakaj se znanje FIDIC ne bi moglo dokazovati z ločeno referenco in znanje del na cestah z ločeno referenco. Naročnik naj pojasni in utemelji, zakaj je nujna ta kumulacija na ravni posameznega projekta ali kadra. Naročnik naj dopusti, da kader izkušnje dokazuje z ločenimi referencami, posebej za FIDIC ter posebej za ceste.

ODGOVOR: Zahteva po izkušnjah posameznega strokovnjaka na projektu, ki se je izvajal po FIDIC pogodbenih pogojih, ni določena zgolj zaradi preverjanja njegovega splošnega poznavanja FIDIC pravil, temveč zaradi preverjanja dejanskih praktičnih izkušenj strokovnjaka pri opravljanju njegove strokovne funkcije v okviru projekta, ki se je vodil po FIDIC pogodbenih pogojih.

VPRAŠANJE 42: Zakaj morajo biti reference kadra izključno s področja "državnih cest"? Kaj je na elektro-strojni opremi ali pravnih storitvah na državnih cestah tako specifičnega, da ne bi bile ustrezne tudi reference z obnove ali gradnje kompleksnih elektro-strojnih sistemov na drugih infrastrukturnih ali stavbnih objektih (npr. železniška infrastruktura, industrijski kompleksi, predori, bolnišnice, energetske objekti ipd.)?

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

VPRAŠANJE 43: Pozivamo naročnika, da v skladu s prakso DKOM omogoči ločeno dokazovanje referenčnih zahtev kadra (npr. da se izkušnje s FIDIC pogodbenimi določili izkazujejo z

ločenim potrdilom in izkušnje z elektro-strojnimi deloma/javnimi naročili z drugim ločenim potrdilom) oziroma pojasni ter strokovno utemelji, zakaj kader, ki je izkušnje s FIDIC pridobil na drugih infrastrukturnih projektih, ne bi bil usposobljen za izvedbo tega naročila?

ODGOVOR: Naročnik je z dodatkom št. 3 k razpisni dokumentaciji spremenil pogoje za strokovnjaka za javna naročila pri sklopu 2.

VPRAŠANJE 45: Pozivamo naročnika, da iz Projektne naloge (točka 6) umakne določbo o "trajnem znižanju mesečne situacije za 0,5 % na dan oz. do 10 %", oziroma pojasni, ali se bo to znižanje izvajalo le v primeru dokazane izključne krivde izvajalca ter po predhodno izvedenem ugovornem postopku, saj enostransko trajno odtegotanje plačil pomeni nezakonito pogodbeno kazen.

ODGOVOR: V nadaljevanju objavljamo spremembe določil v projektni nalogi za sklop 1 in sklop 2.

VPRAŠANJE 48: Glede na zelo kompleksno javno naročilo prosimo naročnika, da rok za oddajo ponudb podaljša vsaj za 14 dni.

ODGOVOR: V nadaljevanju objavljamo spremembo roka.

VPRAŠANJE 49: Pozdravljeni. Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 10 dni, saj je za oddajo ponudbe potrebno pripraviti in dobiti za kar 144 referenčnih potrdil. Hvala.

ODGOVOR: V nadaljevanju objavljamo spremembo roka.

VPRAŠANJE 51: V dokumentu Navodila ponudnikom, v Tabeli 3 na strani 10, je za kader »Vodja projekta« kot referenčni pogoj določeno, da mora imeti uspešne izkušnje kot vodja projekta pri svetovalno inženirskih storitvah pri investicijah na avtocestni infrastrukturi ali kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu GZ oziroma GZ-1 pomenijo funkcijo vodje nadzora oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega nadzornika pri najmanj treh investicijah na državnih cestah, pri katerih je izvajanje gradnje temeljilo na določilih FIDIC. Glede na to, da investicije na avtocestah in hitrih cestah zaradi prometnih obremenitev, zahtevnosti prometnih ureditev, tehnološke opremljenosti in zahtevnejših faz gradnje praviloma predstavljajo bolj kompleksne projekte od investicij na drugih državnih cestah, nas zanima, ali bo naročnik navedeni pogoj spremenil oziroma zaostрил tako, da bo kot ustrezne reference priznal izključno investicije na avtocestah in hitrih cestah (AC/HC), izvedene po določilih FIDIC?

ODGOVOR: V nadaljevanju objavljamo spremembo pogoja za vodjo projekta pri sklopu 2.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

V točki 5.2 f) navodil se spremenijo zahtevane reference za kader »vodja projekta« in po novem glasijo:

Št.	Področje, ki ga pokriva kader	stroka	Število. zahtevanih strokovnjakov	zahtevane reference
1	Vodja projekta	Najmanj SOK raven 8 (izobrazba tehnične smeri) +vpis v IZS*	1	Uspešne izkušnje kot vodja projekta pri svetovalno inženirskih storitvah pri investicijah na avtocestni infrastrukturi ali kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu GZ oz. GZ-1 pomenijo funkcijo vodje nadzora oz. so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega nadzornika pri vsaj treh investicijah na AC ali HC, pri katerih je izvajanje gradnje temeljilo na določilih FIDIC.

Spremeni se točka 21.1 navodil, ki po novem glasi:

21.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **22. 10. 2026 do 9. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se točka 23.1 navodil, ki po novem glasi:

23.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **22. 10. 2026** in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>

Poglavje 2 – Projektna naloga – sklop 1

V projektni nalogi se popravi odstavek »Popravek situacije zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del:«, ki po novem glasi:

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika oz. najkasneje do 31.01. tekočega leta za planirane projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu, do katerega pride po krivdi izvajalca, se situacija, določena na osnovi ponudbenega odstotka del, zniža v višini 2.000,00 (dva tisoč) EUR za vsak postopek oddaje del, ki ni bil pričet skladno z dogovorjenimi roki. Znižanje situacije pomeni v kumulativi trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

V projektni nalogi se popravi odstavek: »Popravek situacije zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog:«, ki po novem glasi:

Če Izvajalec storitev po svoji krivdi ne opravi nalog v pogodbenih rokih ali v rokih, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni situaciji v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10 % izstavljenе mesečne situacije in pomeni v kumulativi trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Maksimalen popravek mesečne situacije je 10% izstavljenе mesečne situacije

Poglavje 2 – Projektna naloga – sklop 2

V projektni nalogi se popravi odstavek »Popravek situacije zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del:«, ki po novem glasi:

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika oz. najkasneje do 31.01. tekočega leta za planirane projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu, do katerega pride po krivdi izvajalca, se situacija, določena na osnovi ponudbenega odstotka del, zniža v višini 2.000,00 (dva tisoč) EUR za vsak postopek oddaje del, ki ni bil pričet skladno z dogovorjenimi roki. Znižanje situacije pomeni v kumulativi trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

V projektni nalogi se popravi odstavek: »Popravek situacije zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog:«, ki po novem glasi:

Če Izvajalec storitev po svoji krivdi ne opravi nalog v pogodbenih rokih ali v rokih, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni situaciji v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10 % izstavljenе mesečne situacije in pomeni v kumulativi trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Maksimalen popravek mesečne situacije je 10% izstavljenе mesečne situacije

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopisa projektnih nalog za sklopa 1 in 2, ki vsebujeta spremembe iz tega dodatka.

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe – sklop 1

Spremeni se prvi odstavek 20. člena pogodbe, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del (zamuda rokov iz 5. člena):

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika oz. najkasneje do 31.01. tekočega leta za planirane projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu, do katerega pride po krivdi izvajalca, se situacija, določena na osnovi ponudbenega odstotka del, zniža v višini 2.000,00 (dva tisoč) EUR za vsak postopek oddaje del, ki ni bil pričet skladno z dogovorjenimi roki. Znižanje situacije pomeni v kumulativi trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Briše se drugi odstavek 20. člena pogodbe.

Spremeni se prejšnji tretji odstavek 20. člena pogodbe, ki je po novem drugi odstavek, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog (zamuda rokov iz 5. člena):

Če Izvajalec storitev po svoji krivdi ne opravi nalog v pogodbenih rokih ali v rokih, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni

situaciji v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10 % izstavljenе mesečne situacije in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Spremeni se prejšnji peti odstavek 20. člena pogodbe, ki je po novem četrty odstavek, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke d) 16. člena, in sicer v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni delovni dan posebej.

Spremeni se prejšnji sedmi odstavek 20. člena pogodbe, ki je po novem šesti odstavek, ki po novem glasi:

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi storitev v rokih ali vsebini skladno z izrecnimi pisnimi navodili in usmeritvami naročnika se izvajalec zaveže plačati naročniku kazen v višini 3.000,00 (tri tisoč) EUR.

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe – sklop 2

Spremeni se prvi odstavek 20. člena pogodbe, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del (zamuda rokov iz 5. člena):

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika oz. najkasneje do 31.01. tekočega leta za planirane projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu, do katerega pride po krivdi izvajalca, se situacija, določena na osnovi ponudbenega odstotka del, zniža v višini 2.000,00 (dva tisoč) EUR za vsak postopek oddaje del, ki ni bil pričet skladno z dogovorjenimi roki. Znižanje situacije pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Briše se drugi odstavek 20. člena pogodbe.

Spremeni se prejšnji tretji odstavek 20. člena pogodbe, ki je po novem drugi odstavek, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog (zamuda rokov iz 5. člena):

Če Izvajalec storitev po svoji krivdi ne opravi nalog v pogodbenih rokih ali v rokih, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni situaciji v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10 % izstavljenе mesečne situacije in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Spremeni se prejšnji peti odstavek 20. člena pogodbe, ki je po novem četrty odstavek, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke d) 16. člena, in sicer v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni delovni dan posebej.

Spremeni se prejšnji sedmi odstavek 20. člena pogodbe, ki je po novem šesti odstavek, ki po novem glasi:

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi storitev v rokih ali vsebini skladno z izrecnimi pisnimi navodili in usmeritvami naročnika se izvajalec zaveže plačati naročniku kazen v višini 3.000,00 (tri tisoč) EUR.

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopisa pogodb za sklopa 1 in 2, ki vsebujeta spremembe iz dodatka 3 in tega dodatka.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.**