DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENJI
DARS d. d.

Dodatek st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izdelavo idejnih resitev in ekonomsko tehni¢ne analize, DGD/DNZO za izgradnjo sonénih elektrarn
na objektih DARS - 3. faza

oktober 2026



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Prosimo naro¢nika za potrditev naSega razumevanja, da pri navedbi
zahtevanega referencnega pogoja lahko ponudniki predlozZijo reference, ki se
nanasajo na najmanj eno (1) sonc¢no elektrarno (SE) moci najmanj 500 kW in
hranilnika elektricne energije (HEE), VENDAR STA LAHKO PROJEKTIRANA NA
RAZLICNIH PROJEKTIH / OBJEKTIH. Prosimo za potrditev nadega razumevanja.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referencnih zahtev iz pod¢lena
4.2 (d) in 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Soncna elektrarna in hranilnik elektricne energije sta lahko projektirana na
razliénih projektih, vendar morata biti projektirana kot del hibridnega sistema.
Izvajalec mora imeti izkuSnje za hibridni sistem, ki v odvisnosti obeh, tako
proizvodnega vira kot sistema za hrambo energije deluje ucinkovito in
ekonomsko najugodneje.

Iz razpisne dokumentacije ni jasno ali narocnik Ze izvedel preliminarno analizo
primernosti lokacij, ki je obsegala npr. prostorsko, okoljsko, gradbeno pravno
preverbo? Ce je to bilo narejeno prosimo, da naro¢nik takéno analizo doda kot
del javnega razpisa saj bo potencialnim ponudnikom omogocila boljsi vpogled v
tako obseZen projekt. Ce tak$ne analize ni pa naro¢niku svetujemo, da iz
naslova gospodarnosti najprej naroci taksno analizo in Sele potem objavi razpis
za obdelavo primernih lokacij.

Kot izhaja iz tocke 3 Projektne naloge s prilogo, so ekonomsko tehni¢ne analize
z investicijskimi programi vkljucene v fazo | in jih mora izdelati izvajalec.

Najvisja dopustna vrednost ponudbe in obseg storitev faze | in faze Il so
popolnoma nesorazmerni. Kako lahko narocnik pri¢akuje, da bo dobil ustrezne
ponudbe, ¢e povsem nerealno limitira ponudbeno ceno, hkrati pa pricakuje
obseine in kakovostne reSitve? Ali je narocnik v oceno vrednosti vkljucil
strokovnjake, ki imajo izku$nje iz podobnih projektov, oziroma na kaksni analizi
trga je narocnik dolocil najvisjo dopustno vrednost?

Najvisja dopustna vrednost ponudb je doloéena na osnovi predhodnih
projektov in analize trga.

Ali je narocnik pred pripravo projektne naloge za navedenih 26 lokacij ze

izvedel preliminarno prostorsko-pravno oziroma drugo analizo njihove
primernosti za postavitev fotonapetostnih naprav? Ce je bila takéna analiza
izvedena, prosimo za pojasnilo, ali bodo njeni rezultati oziroma razpoloZljive
strokovne podlage izbranemu izvajalcu predani kot vhodni podatek. Ce takina
predhodna preveritev ni bila izvedena, prosimo za pojasnilo, ali naroc¢nik
pricakuje, da se osnovna preveritev prostorske in pravne izvedljivosti vseh
lokacij opravi Sele v okviru I. faze. V tem primeru predlagamo razmislek o
dopolnitvi projektne naloge z uvodno oziroma preliminarno fazo (»faza 0«), v
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Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

Vprasanje 7:

kateri bi se najprej preverila osnovna prostorska, pravna in tehnicna
izvedljivost lokacij ter na tej podlagi dolocil nabor lokacij, za katere je smiselno
nadaljevati z vsemi aktivnostmi I. faze.

Kot izhaja iz poglavja 3. Projektne naloge s prilogo, so ekonomsko tehni¢ne
analize z investicijskimi programi vkljucene v fazo | in jih mora izdelati izvajalec.

Pri pregledu objavljene razpisne dokumentacije so se nam pojavile dolocene
nejasnosti, zato vas prosimo za pojasnilo, kje je pri lokacijah predorov
priCakovana umestitev FN naprav? Ali narocnik predvideva postavitev
predvsem na portalnih obmaocgjih in pripadajoéem cestnem zemljiscu ali tudi na
povrsinah nad vrtanimi deli predorov? V projektni nalogi je v 4. poglavju
navedeno, da se v primeru, ko na posameznem objektu namestitev FN naprave
ne bo moZna, preu¢i moznost postavitve na bliznjih povrSinah. Prosimo za
pojasnilo, katere povrsine narocnik Steje za »bliznje povrsine« oziroma ali so te
povriine za posamezne objekte 7e vnaprej dolo¢ene? Ce niso, prosimo za
opredelitev, v kakSnem prostorskem obsegu jih mora izvajalec iskati in po
katerih kriterijih.

V Poglavju 4. Projektne naloge s prilogo so prikazani objekti v okviru priklju¢nih
merilnih mest elektri¢ne energije. Naro¢nik bo sodeloval pri ogledih objektov in
sodeloval pri izbiri ustreznih povrsin za namestitev naprav. Zahteve so opisane
v Poglavju 2. Projektne naloge s prilogo.

Glede na stevilo lokacij ocenjujemo, da trenutno doloceni roki ne omogocajo
kakovostne izdelave dokumentacije niti za prvo fazo, saj je po nasi oceni za
obravnavo posamezne lokacije potrebnih najmanj dva tedna dela. Prosimo, da
narocnik rok za izdelavo dokumentacije podaljSa na najmanj 12 mesecev od
podpisa pogodbe in predaje vhodnih podatkov izvajalcu.

Narocnik ne bo podaljsal faznih rokov.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 5. ¢lena vzorca pogodbe
(Poglavje 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila), kjer se v I. FAZI
doloci rok za izvedbo vseh ogledov objektov. Poleg tega se doda besedilo, da
bo uvedba v delo izvedena po ogledu vseh objektov.

1. Lo¢eno dokazovanje referenc za son¢no elektrarno in hranilnik elektri¢ne

energije V podclenih 4.2 (d) in 4.2 (e) ter pri merilu iz pod¢lena 4.3 narocnik
zahteva referenco za projektno dokumentacijo za son¢no elektrarno moci
najmanj 500 kW in hranilnik elektri¢éne energije. Iz zapisa izhaja, da morata biti
obe vsebini zajeti v istem referencnem projektu. Menimo, da je ustrezno
strokovno usposobljenost mogoce izkazati tudi z loCenima projektoma: enim za
fotovoltaicno elektrarno (FVE) in drugim za baterijski hranilnik elektri¢ne
energije (BHEE). Okolis¢ina, da sta bili resitvi obdelani v locenih projektih
oziroma za razlicna naroc¢nika, sama po sebi ne pomeni manjsSe usposobljenosti
za izvedbo predmetnega narocila. Ali bo narocnik dopustil dokazovanje
zahtevanih izkusenj z dvema locenima referencnima projektoma, pri ¢emer
projekt FVE izpolnjuje zahtevano moc¢ najmanj 500 kW, projekt BHEE pa
izkazuje izkusnje s projektiranjem hranilnika, ob izpolnjevanju ostalih
vsebinskih zahtev? Prosimo, da se taksno dokazovanje omogoci tako za
ponudnika kot za zahtevana strokovnjaka ter smiselno tudi pri dodatnem
tockovanju, kjer naj se ustrezen par loc¢enih projektov prizna enakovredno
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Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

enemu skupnemu referenénemu projektu. 2. PodaljSanje obdobja priznavanja
referenc za FVE na sedem let Narocnik v podclenih 4.2 (d), 4.2 (e) in 4.3 doloca,
da referencna dela ne smejo biti starejSa od 1. 9. 2023. Smernice za javno
naroCanje arhitekturnih in inZenirskih storitev, izdaja 2.0, november 2024,
priporocajo sedemletno obdobje priznavanja referenc. Menimo, da tudi
reference za projektiranje FVE iz daljSega obdobja ustrezno izkazujejo
strokovne izkusnje, razsiritev obdobja pa bi omogocila sodelovanje SirSemu
krogu usposobljenih ponudnikov. Ali bo narocnik za reference s podrocja FVE
podaljsal obdobje priznavanja na zadnjih sedem let pred rokom za oddajo
ponudb, in sicer za dokazovanje sposobnosti ponudnika, usposobljenosti
zahtevanih strokovnjakov ter za vrednotenje dodatnih referenc v okviru meril?
Prosimo za ustrezno uskladitev navedenih dolocil in pripadajocih obrazcev. 3.
Podaljsanje roka za oddajo ponudb za sedem dni Zaradi potrebnega ¢asa za
preucitev razpisne dokumentacije, uskladitev sodelovanja strokovnjakov ter
pridobitev referenénih potrdil in drugih dokazil naro¢nika prosimo za
podaljSanje roka za oddajo ponudb za sedem dni. Dodaten ¢as bi omogocil tudi
ustrezno upostevanje odgovorov narocnika in morebitnih sprememb razpisnih
pogojev. Ali bo naroc¢nik rok iz podc¢lena 20.1, doloéen za 16. 10. 2026 ob
12.00, podaljsal do 23. 10. 2026 ob 12.00 ter ustrezno prilagodil termin javnega
odpiranja ponudb?

1. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referencnih zahtev iz
podclena 4.2 (d) in 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe. Referenc¢na
zahteva iz podclena 4.3 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (Merilo za
izbiro ponudbe) se ne spremeni.

2. Naroc¢nik bo podaljsal obdobje priznavanja za reference. Referencna
dela ne smejo biti starejsa od 1. 9. 2021.
3. V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za postavljanje

vprasanj in roka za oddajo ponudb.

Kot zainteresirani ponudnik prosimo Narocnika za podaljSanje roka za
predloZitev ponudb za dodaten teden (+7 dni) dni ter rok za postavitev
vprasanj naroc¢niku prav tako. Dodatni ¢as bi pripomogel ponudnikom k
optimiziranju resitev in pridobitvi konkurenénejsih vhodnih ponudb.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za postavljanje vprasanj in
roka za oddajo ponudb.
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Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se referenc¢na zahteva in obdobje zahtevanih referenc iz podélena 4.2 (d), kot sledi:

(d) Ponudnik mora izkazati, da je izdelal:

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za
izgradnjo najmanj ene (1) soncne elektrarne (SE) moci najmanj 500 kW in
hranilnika elektri¢ne energije (HEE)

ali

- projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne
objekte (DNZO) za izgradnjo najmanj ene (1) soncne elektrarne (SE) moci najman;j
500 kW in hranilnika elektricne energije (HEE).

Ponudniki lahko predloZijo loceni referenci za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo son¢ne elektrarne (SE) in izgradnjo hranilnika elektri¢ne energije (HEE). V tem
primeru bo naro¢nik upoSteval referen¢na dela, v okviru katerih sta bila sonéna
elektrarna in hranilnik elektricne energije del hibridnega sistema (skupno upravljanje
soncne elektrarne in hranilnika elektricne energije).

Referenéna dela ne smejo biti starejsa od 1. 9. 2021.

Spremeni se referentna zahteva in obdobje zahtevanih referenc za vodjo projektiranja in
pooblas¢enega inZenirja s strokovnega podrocdja elektrotehnike — za izdelavo nacrtov s
podrocja elektrotehnike iz podclena 4.2 (e), kot sledi:
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soncne elektrarne (SE) moci
najmanj 500 kW in hranilnika
elektricne energije (HEE)

ali

-projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega
dovoljenja za nezahtevne
objekte (DNZO) za izgradnjo
najmanj ene (1) soncne
elektrarne (SE) moc¢i najmanj
500 kW in hranilnika
elektri¢ne energije (HEE).

pooblaséeniinzenir s
strokovnega podrocja
elektrotehnike — za izdelavo
nacrtov s podrocja
elektrotehnike

elektrotehnika

DA- kot PI

najvec 1

NE

Izpolniti pogoj, da je bil:
e pooblaséeni inzenir

ali
e odgovorni projektant
(po ZGO-1)
pri izdelavi:

-projektne dokumentacije za
pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD)
za izgradnjo najmanj ene (1)
soncne elektrarne (SE) moci
najmanj 500 kW in hranilnika
elektri¢ne energije (HEE)

ali

-projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega
dovoljenja za nezahtevne
objekte (DNZO) za izgradnjo
najmanj ene (1) son¢ne
elektrarne (SE) moci najmanj
500 kW in hranilnika
elektricne energije (HEE).

Ponudniki lahko predlozZijo loceni referenci za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo
sonéne elektrarne (SE) in izgradnjo hranilnika elektricne energije (HEE). V tem primeru bo
naro¢nik uposteval referencna dela, v okviru katerih sta bila son¢na elektrarna in hranilnik
elektricne energije del hibridnega sistema (skupno upravljanje son¢ne elektrarne in hranilnika

elektricne energije).

Referencna dela ne smejo biti starejsa od 1. 9. 2021.
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Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, Ce jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/ najkasneje do dne 23.10.2026 do 12. ure. Za oddano ponudbo se steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 23. 10. 2026 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Poglavje 4 — Vzorec pogodbe:

Spremeni se prvi odstavek 5. ¢lena tako, da se v I. FAZO doda rok za ogled vseh objektov:

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje zaceti izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po prejemu
sklenjene pogodbe in jih izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

I. FAZA (Projektna naloga - poglavje 3 od a. do e.):

ogled vseh objektov v roku 30 dni od prejema sklenjene pogodbe

predaja dokumentacije v recenzijo v roku 150 dni od uvedbe v delo. Uvedba v delo
bo izvedena po ogledu vseh objektov

dopolnitev dokumentacije v roku 30 dni od prejema recenzijskega porocila s strani
narocnika

oddaja kon¢nih izvodov dokumentacije v roku 15 dni od prejema izjave o
dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Il. FAZA (Projektna naloga - poglavje 3 od f. doi.):

predaja dokumentacije v recenzijo v roku 90 dni od potrditve I. FAZE

dopolnitev dokumentacije v roku 15 dni od prejema recenzijskega porocila s strani
narocnika

oddaja konénih izvodov dokumentacije v roku 10 dni od prejema izjave o
dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

izvajalec mora v roku 7 dni od prejema izjave o dopolnitvi projektne
dokumentacije po recenziji, vloZiti vioge za pridobitev soglasij/mnenj in gradbenih
dovoljenj, kjer bo to potrebno

soglasja/mnenja in gradbeno dovoljenje izvajalec pridobi skladno z roki tangiranih
organov.

Poglavje 6 — Sposobnost:

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo narocnika del (PRILOGA st. 1), ki v celoti
nadomesca prvotno objavljeno potrdilo narocnika del (PRILOGA st. 1).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe uposStevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo
narocnika del (PRILOGA st. 1).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloZzenih potrdil
vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI st. 1.
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Kot del tega dodatka objavljamo novi potrdili narocnikov del (PRILOGA st. 2 (1-2)), ki v celoti
nadomescata prvotno objavljeni potrdili naro¢nikov del (PRILOGA st. 2 (1-2)).
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upostevati s tem dodatkom objavljeni potrdili

narocnikov del (PRILOGA st. 2 (1-2)).
V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloZzenih potrdil

vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI st. 2 (1-2).

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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PRILOGA §t. 1
POTRDILO O REFERENCNEM DELU

NaZIV iN NASIOV NATOCNTKA: ..vviiiiiiiiiiieeee e eeere e e e e e esbbaeeeseeeeeesssbasereseessennsens
Kontaktna oseba pri naroCniku (ime, prilmek):.......coccviiiieiiiie e ,
el S @ NASIOV: ittt —————————————————
Naziv pogodbenega iZvajalCa: .......coociiii i e e e e

Predmet pogodbe, sStevilka pogodbenega dokumenta pri narocniku in datum sklenitve

(pogodba in MOrebitni @NEKSI): ....cciiciiiei e e

Gospodarski subjekt, ki s& MU izdaja refereNCa ......ovececceceiece e e et eraes

(ustrezno izpolniti) je v okviru pogodbe:

- dela izvajal samostojno, brez partnerjev DA NE (ustrezno obkrozi)

- dela izvajal kot partner v skupnem nastopanju DA NE (ustrezno obkroizi), ce
DA, POTEM NAVESTE PAITNEIIE: .ooiiiiriieeieieer ettt ettt et st st st seeseeseseaessessensenes

- dela izvajal kot podizvajalec DA NE (ustrezno obkrozi)

- izdelal DGD/ DNZO (ustrezno obkroz) za izgradnjo soncne elektrarne (SE) moci

.......................................... kw (ustrezno izpolni) / hranilnika elektri¢cne energije (ustrezno obkrozi)

(navesti naziv objekta).

Datum zakljucene projektne doKUMENTACIJE: ...c.ccvceveeceeireeiet ettt e er et et st saeas

Narocnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referencna
dela, navedena na tem referenénem potrdilu.

Datum izdaje potrdila .......cceveeveveece e
Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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PRILOGA t. 2 (1)
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA STROKOVNI KADER
Vodja projektiranja

NAZIV iN NASIOV NAIOCNIKA: .ouevevieeie ettt sttt s b e s st ste et ere et sessssenessesessenee s
Kontaktna 0seba pri NAroCNIKU: .......cvi ittt sttt ss st e e etestesa s benaeraerens
L <] PR PR 0 =11 (o 1 TSR N
Naziv izvajalca (pogodbenika) za referentno delo: ... e

Predmet pogodbe, Stevilka pogodbenega dokumenta pri naroc¢niku in datum sklenitve

(pogodba in MOrebItNi @NEKSI): ...veiiieiiiee et et e e et e e e e ebaee e eanees

Opis referen¢nega projekta:

Z navedenim potrdilom naro€nik potrjuje, da j& ....cccceeeiiie i
(ime in priimek strokovnjaka) OPrAVIjal fFUNKCIJO KO ..cueuveiiiieiieiie e e
(navesti funkcijo: vodja projektiranja/vodja projekta/odgovorni vodja projekta) prl izdelavi DGD/ DNzO (ustrezno obkroZi) Za
izgradnjo soncne elektrarne (SE) MOCi .cooeeeeeeceeecceieeeieeee kW (ustrezno izpolni) / hranilnika

elektri¢ne energije (ustrezno obkrozi)

(navesti naziv objekta).

Datum zakljucene projektne doKUMENTACIJE: ...c.ccvceveeceeireeiet ettt e er et et st saeas
Navedeni strokovnjak je dela opravil skladno s pogodbo in pravili stroke.
Datum izdaje potrdila .......cceveeveveece e

Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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PRILOGA st. 2 (2)
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA STROKOVNI KADER
Pooblasceni inZenir s strokovnega podrocja elektrotehnike — za izdelavo nacrtov s podrocja
elektrotehnike

NAZIV iN NASIOV NAIOCNIKA: .ouevevieeie ettt sttt sttt s b e st s e se st ses et ere et sesssseneesesenseneen
Kontaktna 0seba pri NAroCNIKU: .......ciciieieeee ettt st et es et s e erestesee s benaeraerens
Tl e s R 0 = 11 (o 1 O
Naziv izvajalca (pogodbenika) za referencno delo: ...

Predmet pogodbe, Stevilka pogodbenega dokumenta pri naroc¢niku in datum sklenitve

(pogodba in MOrebItNi @NEKSI): ...veiiierieee ettt e e erae e e e eabaee e eanees

Opis referencnega projekta:

Z navedenim potrdilom naro€nik potrjuje, da j& ......cceecieeieciiie e
(ime in priimek strokovnjaka) OPTAVIal FUNKCIJO KO eoveevviecieeetce et s e
(navesti funkcijo: pooblaeni inzenir/odgovorni projektant) Pri izdelavi DGD/ DNZO (ustrezno obkrozi) za izgradnjo
soncne elektrarne (SE) MOCi .cccoveeereineeveeveeceee e KW (ustrezno izpolni) / hranilnika elektri¢ne

energije (ustrezno obkrozi)

(navesti naziv objekta).

Datum zaklju¢ene projektne doKUMENTACIJE: ...covevveeieriiiereeet et
Navedeni strokovnjak je dela opravil skladno s pogodbo in pravili stroke.
Datum izdaje potrdila .......cceveeveveeeece e

Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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