St. naroénika: JN 14/2026 - NMV
St. izvajalca:

POGODBA O 1ZVEDBI PRENOVE SKAKALNICE MOSTEC

sklenjena med

narocnikom: Javni zavod SPORT LJIUBLJIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa

in

[ AT = =1 o712 1 OO TSP RUSTSSRSRT

direktorica Tatjana Polajnar
ID Stev. za DDV: Sl 63489767
maticna Stevilka: 5145414000

(v nadaljevanju: narocnik)

identifikacijska Stevilka za DDV: ......cccoecevevenvecincneee e
matiéna Stevilka: ...

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. (len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je bilo obvestilo o javnem narodilu $t. JN 14/2026 - NMV »Prenova Skakalnice Mostec« objavljeno
na Portalu javnih narodil RS st. ................... dne .oeeeeeenne ;

da je narocnik izvedel postopek oddaje javnega narocanja male vrednosti, v skladu s 47. clenom Zakona
o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18,121/21, 10/22, 74/22 — odlI. US, 100/22 — ZNUZSZS,
28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3);

da je bil izvajalec z Odloditvijo o oddaji javnega narocila »Prenova Skakalnice Mostec, $t. JN 14/2026 -
NMV, Z dNe oo izbran kot najugodnejsi ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, na podlagi
meril;

da je odlocditev o oddaji javnega narocila, navedena v prejsnji alineji tega clena, postala pravhomocna

da so sredstva za gradnjo, ki je predmet te pogodbe, zagotovljena v finanénem nacrtu narocnika za leto
2026 in 2027,

da je izvajalec registriran za izvajanje gradbenih del, ki so predmet te pogodbe, in izpolnjuje pogoje za
izvajalca iz 16. ¢lena Gradbenega zakona (GZ-1).

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in da so mu jasni in razumljivi pogoji izvedbe predmeta
javnega narocila ter okolis¢ine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

PREDMET POGODBE

2. Cclen
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https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2015-01-3570
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2018-01-0588
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2021-01-2575
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2022-01-0107
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2022-01-1705
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2022-01-2511
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2023-01-0530
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2023-01-2599
https://pisrs.si/pregledPredpisa?sop=2025-01-2953

S to pogodbo naroc¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo prenovo Skakalnice Mostec, ki se nahaja v
Sportnem parku Sentvid, na naslovu Veéna pot 150, 1000 Ljubljana.

Pogodbena dela, ki jih s sklenitvijo te pogodbe prevzema izvajalec, obsegajo najmanj izvedbo:

- demontaZo naletne konstrukcije in opreme, kar pomeni demontazo smucine, demontazo stranic in
vodil freze, odstranitev podestov, odstranitev plos¢ na prelomih ter peskanje ostanka konstrukcije in
podestov;

- izvedbo nadgradnje, ki zajema premik podestov v stran za 20 cm, razsiritev naleta na desno stran
(gledano z zgornje strani) za 20 cm, postavitev konzol, postavitev ploc¢evine na konzole, povezavo stare
in nove plocevine, postavitev novih nosilcev vodila freze, montazo starih vodil freze, montazo
pocinkane plocevine kot vertikalne ograje pod vodili, zas¢ito (barvanje) celotne konstrukcije naleta in
podestov z dvokomponentno barvo;

- izvedbo smucine, kar obsega postavitev in pritrditev gumijaste podloge pod smucino (material je
obstojec), dobavo novega dvojnega kalupa smucine, dobava keramike in lepila, postavitev novega
dvojnega kalupa smucine, lepljenje keramike v letno smucino, fugiranje keramike v kanalu smucine,
dovod vode od ¢rpalke do naleta, postavitev sistema za prsenje nad keramiko, dovod hladilnega medija
od kompresorske postaje do naleta, postavitev razdelilnika/zbirnika hladilnega medija, postavitev cevi
po kalupu za zimsko smucino, povezava vseh cevi za hladilni medij in testiranje sistema, dobavo in
montaZo vitla za vlecenje snezne in manipulacije zascitnega platna, dobavo naprave za izdelovanje
ledene smucine (sneZne freze), dobavo navijalca in zascitnega platna za prekrivanje smucine

- demontazinih dela, ki obsegajo zlasti odstranitev plastike, odstranitev armaturnih mrez, odstranitev
gradbenih in plasti¢nih folij, odstranitev travnih plos¢, odstranitev in demontazo ograj;

- zemeljskih del, ki obsegajo izkop tockovnih temeljev za ograje, nasutje in poravnavo celotnega
doskocisc¢a, utrditev nove zemljine na doskoku, pregled in osvezZitev drenaz v izteku, izkop tockovnih
temeljev za stebre ograje;

- montainih del, ki predstavljajo izvedbo postavitve novih travnih plo3¢ na izravnano in utrjeno podlago,
fiksiranje travnih ploS¢ v strmini, betoniranje stebrov ograje, dobavo pene, plasti¢nih mrez, plasti¢nih
plosc in metlic, postavitev plasti¢ne folije in pene na travne plosce, postavitev mreze in fiksiranje mreze
na doskok, postavitev plasti¢nih plos¢, postavitev plasti¢nih metlic po naértu oznak, montazo vzdolznih
nosilcev ograje na stebricke, montazo plocevine na vzdolZzne nosilce, povezavo zalivalnega sistema z
odvodom iz jaska, ravnanje zemljine zunaj ograje in zatravitev, montazo cevi in Sob zalivalnega sistema
na ograjo na obeh straneh

in se izvedejo v skladu z razpisno dokumentacijo javnega narocila »Prenova Skakalnice Mostec, $t. JN 14/2026
- NMV (v nadaljevanju »pogodbena dela«).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa pogodbena dela, potrebna za uspesno
primopredajo, ¢etudi niso nikjer izrecno navedena, naroc¢nik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno,
doloc¢eno s to pogodbo.

3. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi dolocili, prejeto dokumentacijo oz.
zahtevami narocnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije javnega narocila »Prenova Skakalnice Mostec,
veljavnimi standardi, pravili stroke in obicaji dobrega gospodarja ter ostalimi predpisi, ki urejajo podrocje
predmeta pogodbe ter v skladu s svojo ponudbo z dne , podano v postopku javnega narocila »Prenova
Skakalnice Mostec«. Izvajalc¢eva ponudba kot tudi razpisna dokumentacija sta sestavni del predmetne pogodbe.
V primeru neskladja med dokumenti veljajo po vrstnem redu: ta pogodba, razpisna dokumentacija z odgovori
na vprasanja ponudnikov, izvajal¢eva ponudba. Za razmerja, ki s to pogodbo niso urejena, se uporabljajo
Posebne gradbene uzance (2020).

Izvajalec potrjuje in jamdi, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na
pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene cene ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se
izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove neseznanjenosti s pogoji po tej
pogodbi.
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Morebitne pomanijkljivosti ali nepravilnosti glede gabaritov, podanih v Navodilih ponudnikom, izvajalca ne
odvezujejo od izvedbe del, kot so doloCena s to pogodbo; odstopanja dejanskih koli¢in od ocenjenih kolicin v
popisu del se obracunajo v skladu s 4. in 6. ¢lenom te pogodbe.

. CENA POGODBENIH DEL

4. Clen
Cena pogodbenih del je doloéena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajaléevega ponudbenega predracuna
st. zdne , ki je sestavni del izvajal¢eve ponudbene dokumentacije z dne , in znasa:
Prenova Skakalnice Mostec brez DDV EUR
22% DDV EUR
Prenova Skakalnice Mostec z DDV EUR
(ZDESEAO vttt evrov ..../100)

Pogodbena vrednost je doloc¢ena na podlagi ocenjenih kolicin iz popisa del in cen na enoto iz ponudbenega
predracuna. Dela se obracunajo po dejansko izvedenih in s strani narocnika potrjenih koli¢inah (izmere,
obracunski listi, gradbeni dnevnik) in po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna. Postavke, opredeljene kot
komplet (kpl), se obracunajo kot fiksna cena za celotno postavko. Presezna in manjkajoca dela se obracunajo po
pogodbenih cenah na enoto. Dodatna dela, ki jih popis del ne vsebuje, in povecanje pogodbene vrednosti se
lahko dogovorijo le s pisnim dodatkom k tej pogodbi ob upostevanju 95. ¢lena ZJN-3. S to pogodbo dogovorjene
cene na enoto za izvedbo pogodbenih del so fiksne ves ¢as izvedbe pogodbenih del do uspesnega prevzema
pogodbenih del.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljucno z DDV, manipulativnimi stroski, taksami, carino,
stroski letnih pregledov v garancijskem roku, stroski ukrepov za zagotovitev pogojev za izvedbo del v zimskem
¢asu idr. in je ni moZno povecati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec nima pravice v zvezi s tem
zaracunavati nobenih dodatnih stroskov.

Cene na enoto zajemajo tudi izvedbo del, ki v ponudbenem predracunu izvajalca niso izrecno zajeta, vendar so
po svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora izvajalec izvesti na podlagi
veljavnih predpisov.

V. PODIZVAIJALCI

5. ¢len
/se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe o izvedbi javnega narocila nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno placilo | DA/ NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Mati¢na Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja
podizvajanje (vrsta/opis del)

Koli¢ina/DeleZ (%) v podizvajanju
Vrednost del
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Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora v celoti upostevati obveznosti iz 94. ¢lena ZJN-3 in
zahteve iz razpisne dokumentacije, izpolnjene obrazce v skladu z 79. ¢lenom ZJN ter za vse navedene podizvajalce
predloZiti izpolnjene, podpisane in Zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce izvajalec ne ravna v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2.
tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega
narocila, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

Vsak podizvajalec, ki izvaja gradnjo, mora izpolnjevati pogoje za izvajalca iz 16. élena GZ-1. Ce izvajalec dela izvaja s
podizvajalci, mora na svoje stroske zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del v skladu
z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih; koordinatorja imenuje
narocnik.

Izvajalec mora med izvajanjem predmetne pogodbe naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti, in
sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-
3.

Naroc¢nik mora, v skladu s ¢etrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3, zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi
za izkljucitev iz tocke 10.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca
oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in ¢e
novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro€nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od
prejema predloga.

/se uposteva v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plaéila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od izvajalca zahteval, da
mu najpozneje v Sestdesetih (60) dneh od placila kon¢nega racuna poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plailo za izvedena dela, ki je neposredno povezano s predmetom predmetne
pogodbe. Ce izvajalec naroéniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naro€nik Drzavni revizijski komisiji poda
predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

/se uposteva v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plaéilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v skladu s 94. €lenom ZJN-
3:
= pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
= predlozZiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca poravna podizvajalcevo
terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloZiti:

— racdun oziroma situacijo podizvajalca za izvedena dela po predmetni pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na
podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za izvedena dela po pogodbi o izvedbi javnega narocila
neposredno na rac¢un podizvajalca ali

— podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim
racunom izvajalca oziroma, da pri delih po predmetni pogodbi o izvedbi javnega narocila, ki jih obravnava
racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega racuna izvajalca nima in ne bo imel
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do narocnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika
s podizvajalcem pri javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 66/07, 19/10 — ZJN-2B in 19/10 — ZJNVETPS-B).

V primeru, ¢e nobeden od dokumentov iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predlozen, narocnik
do dostavitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega racuna in s tem ne pride v zamudo pri placilu.

S pladilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naroc¢nika za pladilo izvajalcu ugasne do viSine tako
pla¢anega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALl
/ se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega narocila nima prijavljenih podizvajalcev
za izvedbo predmeta pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe o izvedbi javnega narocila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vkljuditi v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev
mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega
odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljulitev iz tocke 10.1. razpisne
dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naro€nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po predmetni pogodbi, ne glede
na Stevilo podizvajalcev.

V. NACIN OBRACUNA IN PLACILO

6. Cclen
Naro¢nik bo izvajalcu opravljeno delo placeval na podlagi mese¢no izdanih e-ra¢unov.

Izvajalec po izteku koledarskega meseca narocniku izda e-racun na osnovi potrjenih zacasnih situacij, ki jih bo
pripravil skladno z izvedenimi koli¢inami del po cenah iz ponudbenega predracuna.

Izvajalec je dolZzan zacasno situacijo narocniku predlozZiti v pregled in potrditev v osmih (8) dneh po izteku
koledarskega meseca. Situaciji je izvajalec dolzan priloZiti ustrezno dokumentacijo, iz katere so razvidne izvedene
kolic¢ine del, vklju¢no z morebitnimi drugimi dokazili, kot so npr. obracunski listi, gradbeni dnevniki in druga
podobna dokumentacija, iz katere izhaja, v kakSnem obsegu je izvajalec dela izvedel.

Zacasno situacijo v roku osmih (8) dni pregleda in potrdi naro¢nik oziroma njegov pooblaséeni predstavnik. V
kolikor narocnik pri pregledu ugotovi nepravilnosti, kot so npr. neupravi¢eno obracunane koli¢ine del ali druga
odstopanja od pogodbeno dogovorjenega obsega del, lahko narocnik situacijo zavrne oziroma zahteva njeno
ustrezno dopolnitev ali popravek, ki ga mora izvajalec izvesti v roku osmih (8) dni od prejema obrazlozenega
dopisa narocnika.

Koli¢ine izvedenih del se ugotavljajo z izmerami na objektu, ki jih izvajalec sproti vpisuje v obracunske liste in
gradbeni dnevnik; obracunske liste potrdi narocnik oziroma njegov pooblasceni predstavnik. Koli¢ine, ki ob
obracunu niso vec preverljive (zasuti, prekriti ali demontirani elementi), mora izvajalec dati naroc¢niku v potrditev
pred zasutjem oziroma prekritjem, sicer se priznajo le koli¢ine iz popisa del.
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-3636
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-0805
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-0806

7. clen

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna pladila, izvajalec opravljena dela obracuna z
izstavitvijo racuna, v katerem mora posebej prikazati obracun deleZev placil vsem nominiranim podizvajalcem,
ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec je dolZzan racun izdati izklju¢no v elektronski obliki (e-racun) in ga naroc¢niku posredovati preko sistema
UJP (Uprava Republike Slovenije za javna placila), s sklicem na Stevilko te pogodbe. Tuji izvajalec, ki ni vkljuen v
sistem UJP, e-racun posreduje na nacin, ki ga dolo¢i naroc¢nik.

Na rac¢unu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe, sicer bo narocnik racun zavrnil kot nepopolnega.
Izvajalec mora e-racunu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno placilo, iz katere
mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR na katerega se izvrsi neposredno
placilo.

Narocnik je dolZzan prejet racun izvajalca pregledati v osmih (8) dneh po prejemu in ga v tem roku potrditi
oziroma zavrniti. Izvajalec bo morebiten ugovor naroc¢nika na racun prav tako resil v roku v osmih (8) dni od
prejema ugovora. Ce naro¢nik v tem dogovorjenem roku racuna niti ne potrdi niti ne zavrne, lahko izvajalec
narocnika pisno pozove k odlocitvi o racunu; placilni rok v tem primeru tece od prejema pravilno izstavljenega
racuna.

Naroc¢nik placa potrjeni racun 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega e-racuna na
transakcijski racun izvajalca $t. SI56 ........cccveeverneneee ,odprt pri ceeeeeeeeeeeene. Ce zadnji dan roka sovpada z dnem, ko
je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka $teje naslednji delavnik. Ce naroénik racun v roku iz ¢etrtega
odstavka tega ¢lena utemeljeno zavrne, zacne placilni rok teci znova od prejema pravilno izstavljenega racuna.

8. (len
V primeru zamude s placilom lahko izvajalec zahteva placilo obresti v viSini zakonsko dolocenih zamudnih
obresti.

VI. ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL

9. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel najkasneje do dne 30. 12. 2026. Izvajalec mora pogoje za
izvedbo del v zimskem casu (zlasti za postavitev konstrukcije ter barvanje naletne konstrukcije in podestov z
dvokomponentno barvo pri pogojih, ki jih dolo¢a proizvajalec premaza) zagotoviti z lastnimi ukrepi na svoje
stroske; vremenske razmere niso razlog za podaljSanje roka.

Narocnik bo izvajalca v delo uvedel najkasneje v treh (3) dneh od zacetka veljavnosti pogodbe s tem, da mu
omogoci dostop do objekta; o uvedbi v delo se sestavi zapisnik. Izvajalec mora z deli priceti v treh (3) dneh od
uvedbe v delo in narocniku v treh (3) dneh od sklenitve pogodbe predloZiti v potrditev terminski plan izvedbe
del.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi koncana, ko bodo odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri
kvalitativnem pregledu pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe in ki so bile predmet javnega narocila
»Prenova Skakalnice Mostec«.

10. clen
Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan pisno obvestiti naro¢nika takoj
po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku
pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje. lzvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje
pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okolis¢in, ki jih ni mogel predvideti in nanje ni mogel vplivati, ali
zaradi tega, ker narocnik ni izpolnil obveznosti (zlasti zamuda pri uvedbi v delo), ni mogel izvajati del. PodaljSanje
roka se dogovori s pisnim dodatkom k pogodbi.

Vzroke za podaljsanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata skupaj narocnik in izvajalec sproti ter jih tudi
ustrezno evidentirata.
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VL.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

11. clen

Narocnik se obvezuje, da bo:

izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg
del potrebne;

izvajalcu omogocil dostop do Skakalnice Mostec za izvedbo pogodbenih del;

sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrSi pravocasno in v skladu z dolocili te
pogodbe;

tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del;

potrjeval predlozene dokumente in placal izvedena dela v dogovorjenih rokih;

imenoval pooblas¢enega predstavnika, ki bo potrjeval izmere, obracunske liste in situacije ter sodeloval
pri prevzemu del oziroma ¢e pooblascenega predstavnika ne bo imenoval, bo to izvajal naroénik sam..

12. Clen

Obveznosti izvajalca po tej pogodbi o izvedbi javnega narocila so:

sodelovati in se usklajevati z naro¢nikom glede izvedbe pogodbenih del;

narocniku v roku iz 9. ¢lena te pogodbe predloziti v potrditev terminski plan izvedbe pogodbenih del;
imenovati vodjo gradnje, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije in GZ-1, voditi gradbeni dnevnik
in obracunske liste, postaviti gradbiS¢no tablo ter urediti in zavarovati gradbis¢e v skladu s predpisi;
pri demontaZi ohraniti neposkodovane elemente, ki se po popisu del ponovno vgradijo (obstojeca
vodila freze, obstojeCa gumijasta podloga), in jih do ponovne vgradnje hraniti na svoje stroske in
odgovornost;

z gradbenimi odpadki ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadbki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
in naro¢niku ob prevzemu izrociti evidencne liste;

izvesti vsa pogodbeno dogovorjena dela strokovno, kvalitetno, pravocasno, skladno s pogodbo in
tehni¢nimi specifikacijami naro€nika v razpisni dokumentaciji javnega narocila,

izvrsiti dela po pogojih razpisne dokumentacije solidno, kvalitetno, strokovno in pravocasno, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in
veljavno zakonodajo;

dobaviti in namestiti zgolj materiale v kvaliteti, predvidenimi s tehni¢nimi specifikacijami, v nasprotnem
primeru pa nemudoma na lastne stroske odstraniti elemente iz neustreznega materiala in sanirati
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

narocniku kadarkoli predloziti tehni¢ne liste, porocila, certifikate za dokazovanje ustreznosti
materialov;

z narocnikom sodelovati ter na njegovo zahtevo nemudoma posredovati vso zahtevano dokumentacijo
(finan¢no, pravno...) in pojasnila;

izvajati dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, zlasti glede dela na visini in uporabe dvizne
mehanizacije, ter zagotoviti, da imajo vsi njegovi delavci in delavci podizvajalcev ustrezne kvalifikacije
in osebno varovalno opremo; izvajalec je v celoti odgovoren za varnost svojih delavcev in tretjih oseb
na obmodju izvajanja del;

imeti ves Cas izvajanja del sklenjeno zavarovanje odgovornosti za Skodo, ki bi pri izvajanju del nastala
narocniku ali tretjim osebam, z zavarovalno vsoto najmanj v visini 50.000,00 EUR, in naroc¢niku na
zahtevo predloziti dokazilo o zavarovanju;

termine izvedbe del uskladiti s pooblaséenim predstavnikom narocnika, zascititi preostale dele objekta
pred poskodbami, dnevno odstranjevati odpadke in po zakljucku del obmocje odistiti; vse poSkodbe,
nastale zaradi izvajanja del, odpraviti na lastne stroske;

v primeru kakrSenkoli spremembe, o njej nemudoma obvestiti naroc¢nika.

Izvajalec se tudi obvezuje, da bodo vgrajeni material in dobavljena oprema ustrezali zahtevani kakovosti iz
razpisne dokumentacije in opredeljeni kakovosti, ki je navedena v ponudbi izvajalca st. ................ z dne

....... , ter da bodo ustrezali vsem drugim zahtevam, ki jih dolo¢ajo relevantni predpisi, ki veljajo na

obmocju Republike Slovenije.
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Izvajalec mora dela opraviti strokovno in ne sme povzrocati poSkodb na objektu ali opremi naro¢nika na obmocju
Skakalnice Mostec ali na drugih delih ter tudi ne v okolici navedenega objekta. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega
naslova, so stroski izvajalca.

13. ¢len
Izvajalec je dolzan v garancijskem roku za solidnost gradbe (10 let) enkrat letno, v terminu, usklajenem z
naro¢nikom (praviloma pred zacetkom zimske sezone), brezplacno opraviti pregled stanja Skakalnice Mostec ter
naroc¢niku v osmih (8) dneh po pregledu izrociti pisno porodilo s fotografijami in ugotovitvami. Stroski letnih
pregledov so vklju¢eni v pogodbeno ceno, zato jih naroénik naknadno ne bo priznal. Ce izvajalec letnega pregleda
kljub pisnemu pozivu narocnika ne opravi v tridesetih (30) dneh od prejema poziva, ga lahko naro¢nik naroci
tretji osebi na stroske izvajalca in se poplaca iz financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Viil. IZROCITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL

14. ¢len
Izvajalec je dolZan narocnika po elektronski posti seznaniti z datum dokoncanja pogodbenih del in ga pozvati na
izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzem del.

Narocnik je dolzan v najkrajSem moZnem casu oziroma najkasneje v roku treh (3) dneh po prejemu pisnega
zahtevka izvajalca za izvedbo kvalitetnega pregleda in primopredajo pogodbenih del, zaceti s postopkom za
prevzem del.

O dokoncanju in prevzemu del sestavijo pooblas¢eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:

- aliizvedena dela ustrezajo doloc¢ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehnicne narave;

- konc¢no vrednost opravljenih del;

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca;

- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo;

- vrednost zahtevka iz naslova povzrocene kazni in Skode zaradi zamude;

- v zapisniku se obvezno navede datum izrocitve oziroma podpisa.

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izrociti naro¢niku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, kot je opredeljeno v 18. ¢lenu te pogodbe. Brez predloZzenega financnega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku kon¢ni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z izdelavo
koncnega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moZnem casu, vendar ne pozneje kot v petnajstih (15) dneh od
dneva uspesnega prevzema del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi kon¢nega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob kon¢ni primopredaji del mora izvajalec naro¢niku izrociti vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi
pogodbenimi deli, v zvezi z vgrajenimi materiali, vkljuéno z navodili za vzdrZevanje, izjavami o lastnostih in
certifikati vgrajenih proizvodov in za plasticno podlago, atesti varjenja, evidenénimi listi o ravnanju z odpadki,
porocilom o testiranju hladilnega in prsilnega sistema ter vso ostalo dokumentacijo, ki je bila zahtevana v
postopku javnega razpisa ali s predmetno pogodbo.
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IX. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO
NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

15. ¢len

Izvajalec se zavezuje narocniku v roku osmih (8) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe,
izroCiti nepreklicno in brezpogojno banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje
dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe o izvedbi predmetnega javnega narocila, ali pa s tem namenom v danem
roku poloZiti denarni depozit na transakcijski ra¢un naroc¢nika, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (v nadaljevanju: »finan¢no zavarovanje«), in sicer v viSini deset odstotkov (10 %) od pogodbene cene
z DDV, to je ... EUR, ki ga bo narocnik unovdil v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo zacel
izvajati, ne bo izvedel pravocasno, pravilno ali v skladu z dolocili te pogodbe, ali ne bo ustrezno dokoncal.

Finanéno zavarovanje mora veljati $e $estdeset (60) dni po preteku roka za dokonéanje pogodbenih del. Ce se
med trajanjem izvedbe pogodbe ta rok spremeni, ali se spremeni kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predloZiti
v roku desetih (10) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finan¢no
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih
del, oziroma novo financ¢no zavarovanje s spremenjeno visSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.

16. clen
Narocnik bo unovcil finanéno zavarovanje v primeru:
- Ceizvajalec ne bo pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe ali
- Ce izvajalec ne bo izpolnil ali ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili
pogodbe ali
- Ceizvajalec ne bo pravocasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe ali
- Ce boizvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z dolocili pogodbe.

17. ¢len
Unovéenje finanénega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naro€niku Skodo v visini
zneska razlike med viSino dejanske Skode, ki jo je narocnik zaradi izvajal¢evega neizpolnjevanja obveznosti iz
pogodbe utrpel, in zneskom iz unovcéenega finan¢nega zavarovanja.

18. clen

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izrociti naroc¢niku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv placljivo banéno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice, ali pa s tem namenom v danem roku poloZiti denarni depozit na transakcijski racun
naroc¢nika, v visini pet odstotkov (5 %) od koncne pogodbene vrednosti z DDV po konénem obradunu, to je
.................. EUR, in z veljavnostjo najmanj Sestdeset (60) dni po preteku najdaljSega garancijskega roka, tj. deset
(10) let za solidnost gradbe. Izvajalec lahko namesto enega instrumenta izroci zavarovanje z veljavnostjo pet (5)
let od koncnega prevzema del, najkasneje trideset (30) dni pred iztekom njegove veljavnosti pa mora narocniku
izroCiti novo zavarovanje v isti viSini z veljavnostjo Se za nadaljnjih pet (5) let in Sestdeset (60) dni; e tega ne
stori, naro¢nik unov¢i prvotno zavarovanje.

Brez predloZenega zavarovanja kon¢ni prevzem pogodbenih del ni opravljen. Zavarovanje sluzi kot jamstvo za
izpolnjevanje izvajal€evih garancijskih obveznosti. Ce se garancijski rok podalj$a, mora izvajalec za enak ¢as
podaljsati tudi veljavnost zavarovanja, sicer lahko narocnik zavarovanje unovci. Naro¢nik zavarovanje unovdi, ce
izvajalec napak ne odpravi v rokih in na nacin iz 20. in 21. ¢lena te pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN

19. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi zamudi s konénim rokom za izvedbo pogodbenih del iz 9. &lena te pogodbe, je dolzan
naroc¢niku placati pogodbeno kazen v visini 0,5 % (pol odstotka) pogodbene vrednosti z DDV za vsak koledarski
dan zamude, vendar skupaj najve¢ 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Ce zamuda preseie
dvajset (20) koledarskih dni ali ¢e kazen doseZe najvisji dogovorjeni znesek, lahko naroc¢nik brez dodatnega roka
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odstopi od pogodbe, unovéi finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in uveljavlja
odskodnino.

Pravica naro¢nika do pogodbene kazni ni pogojena z nastankom $kode. Ce $koda zaradi zamude presega znesek
pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva razliko do polne odskodnine. Narocnik si pravico do pogodbene kazni
pridrzi tudi, ce ob prevzemu del ni izrecno opozoril na zamudo, kar pogodbeni stranki izrecno dogovorita ne
glede na dolocbo 251. ¢lena Obligacijskega zakonika; ugotovitev zamude in kazni se vpisSe v prevzemni zapisnik.

Narocnik za pogodbeno kazen izstavi izvajalcu racun z rokom placila trideset (30) dni oziroma znesek kazni
pobota s svojo obveznostjo placila po racunu izvajalca, o cemer izvajalca pisno obvesti.

XI. GARANCIJE IZVAJALCA
20. clen
Izvajalec jamd¢i za odpravo vseh vrst napak. lzvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega narocila proti
naroc¢niku.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del
in daje garancijo (tudi za dela podizvajalcev):
- zasolidnost gradbe deset (10) let;
- zaizvedbo ostalih opravljenih pogodbenih del, katerih ni mogoce uvrstiti pod garancijo za solidnost
gradbe, pet (5) let;
- zavgrajene materiale, opremo ipd., veljajo garancijski roki proizvajalcev, vendar ne manj kot dve (2)
leti.
Garancijski roki zacnejo tec¢i z dnem konénega prevzema pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrieno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan
dolocen material, potem za celoten del, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci garancijski rok znova od
zapisniSkega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokazejo med garancijskim
rokom.

21. ¢len
Za napake, ki se pokazejo v garancijski dobi, je naroc¢nik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki sporazumno dolodita
primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga dolo¢i narocnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolZan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po naéelu dobrega gospodarja
odpravi narocnik na stroske izvajalca in se poplaca iz finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

Xil. VARSTVO PODATKOV

22. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo varoval kot zaupne vse informacije, podatke in dokumente, s katerimi se bo seznanil
med izvajanjem svojih obveznosti po tej pogodbi in jih uporabljal izklju¢no za izvedbo te pogodbe ter jih ne bo
razkril tretjim osebam ali jih javno objavil.

Izvajalec mora vse osebne podatke, s katerimi se v ¢asu izvajanja pogodbenih del seznanijo njegovi delavci ali
podizvajalci varovati skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splosna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
$t. 163/22, 40/25 — ZInfV-1 in 10/26 — ZP-1L).
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Za izvajalca, ki opravlja za naroc¢nika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog nacin
varovanja podatkov, kot jih ima narocnik.

Obveznost varovanja vseh podatkov se nanasa tako na Cas izvrSevanja pogodbe, kot tudi za ¢as po tem. V
primeru krsitev dolocb o varovanju podatkov, je izvajalec naro¢niku odskodninsko odgovoren za vso skodo.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naro¢nikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju narocnika.

Narocnik se zaveze varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, kot poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki
doloceni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca v skladu z veljavnimi predpisi, in druge podatke, za
katere je ocitno, da bi nastala obCutna skoda izvajalcu, ¢e bi zanje izvedela nepooblas¢ena oseba.

X1, POOBLASCENI PREDSTAVNIKI
23. clen

Stranki se dogovorita, da sta za izvajanje pogodbe odgovorna naslednja pooblascena predstavnika:
- nastrani naro¢nika: .......ceeeevuneee. stel e, , elektronski naslov: ................. , ki je skrbnik te pogodbe,
- nastraniizvajalca: ...coveeeeee. ,tel ..., elektronski naslov:.................

O zamenjavi pooblaséenih predstavnikov se stranki pisno obvestita v roku 3 (treh) dni od spremembe oziroma
zamenjave pooblas¢enega predstavnika.

XIv. PREPOVED PRENOSA TERJATEV

24. clen
Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno
precis¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631) izrecno dogovorita, da izvajalec na drugega ne sme
prenesti nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe. Prepoved
prenosa bodocih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom
namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega c¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri ¢emer se pogodbeni stranki
dogovorita, da se Steje, da terjatev do izvajalca nastane takrat, ko je izvajalec izvedbo storitev ali dobavo blaga
opravil in jo je narocniku obracunal z izstavitvijo e-racuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, lahko narocnik s pisno izjavo, ki jo
priporoceno poslje izvajalcu, s takojsnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je dolzan narocniku placati tudi pogodbeno
kazen v visini pet (5) % od pogodbene vrednosti z DDV. Narocnik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni
ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne.

Narocnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen ne glede na nastanek Skode.

Za znesek pogodbene kazni narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku trideset (30)
dni od dneva izstavitve racuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naroc¢nika na drugega, je dolZzan narocniku v vsakem primeru in ne
glede na uveljavitev naroc¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti Skodo, ki je narocniku
nastala zaradi kriitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne izkljuuje) vse
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zneske, ki bi jih moral naroc¢nik placati kateremukoli subjektu (vklju¢no s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in
bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi, oziroma zneske, ki bi jih naro¢nik moral placati dvakrat, ker bi
bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral
narocnik placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem, da narocnik ni odgovoren za morebitno svojo
nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru krsitve prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca,
zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo povrnil skodo, ki bo naroéniku nastala v posledici naro¢nikove
nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo narocnika.

Pogodbeni stranki soglasata s tem, da izvajalec ne odgovarja narocniku in slednji proti njemu ne more uveljavljati
sankcij iz tretjega do petega odstavka tega ¢lena v primeru, da bi izvajalCevi podizvajalci odstopili drugemu svoje
terjatve do narocnika ali izvajalca.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da narocnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi
izvedel s podizvajalci, razen za izvedbo del, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedene s
podizvajalci.

XV. PRENEHANIJE POGODBE

25. clen
Ce obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogroZen rok za dokonéanje pogodbenih del, ali e izvajalec kako
drugace ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, kot je dogovorjeno s to pogodbo, lahko naroc¢nik odstopi
od pogodbe.

Naroc¢nik v takem primeru unovci financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne
postopek za izterjavo povzrocene skode.

26. Clen
Med veljavnostjo te pogodbe lahko naro¢nik ne glede na dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi
od te pogodbe v naslednjih okolis¢inah:

- javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

- v casu oddaje javnega narocila je bil izvajalec venem od poloZajev, zaradi katerega bi ga naro¢nik moral
izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil seznanjen v postopku javnega
narocanja;

- zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢lenom PDEU
ugotovilo Sodisce Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naroc¢nik bo vse pripombe v zvezi z morebitnimi krsitvami te pogodbe sporocal izvajalcu v pisni obliki.
Narocnik o odstopu obvesti izvajalca s priporocenim pismom po posti.
Odpovedni rok znasa trideset (30) dni in zac¢ne teci z dnem prejema priporocenega obvestila o odstopu.

27. clen
Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru krSenja njenih dolocil s strani narocnika. V teh
primerih bo izvajalec naroc¢nika pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu dolocil rok za
izpolnitev. Ce naro¢nik ne uposteva pisnega opozorila izvajalca, lahko slednji odstopi od pogodbe s trideset (30)
dnevnim odpovednim rokom. O odstopu od pogodbe izvajalec narocnika pisno obvesti s priporo¢eno postno
posiljko oziroma s povratnico.

XVI. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
28. clen
V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi, kdo vimenu ali na racun izvajalca,

predstavniku, funkcionarju, posredniku ali javnhemu usluzbencu narocnika obljubil, ponudil ali dal kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZnega
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nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je narocniku
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, funkcionarju, posredniku ali
javnemu usluzbencu naroc¢nika, izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba
ni¢na.

Narocnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka,
pric¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIL. RAZVEZNI POGOJ

29. clen
Ta pogodba je skladno s 67. clenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okoliscin:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Cebonarocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi s:
= placdilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= pocitki,
= opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno,
in za kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec
lahko v roku, ki ga doloci narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predloZi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce obstaja kriitev pri
podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi
lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov za podizvajalca ali ée jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zado$¢ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci naro¢nik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem
ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-
3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni¢i pod pogojem, da je od
seznanitve naroc¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma
o izvedbi javnega narotila. Ce naroénik v roku $estdeset (60) dni od seznanitve s kritvijo ne bo zagel novega
postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od seznanitve s krsitvijo.

XVIll. SPREMEMBE POGODBE

30. clen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

XIX. RESEVANJE SPOROV
31. clen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki resevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o sporih
odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani.
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XX. KONCNE DOLOCBE
32. ¢len
Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo dolocbe Obligacijskega zakonika.

33. clen
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne z dnem, ko izvajalec
naroc¢niku izroci finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili te pogodbe.
Ce izvajalec zavarovanja ne izro¢i v osmih (8) dneh od sklenitve pogodbe, se $teje, da odlozni pogoj ni izpolnjen
in da je izvajalec odstopil od pogodbe; pogodba v tem primeru ne zacne veljati, narocnik pa lahko narocilo odda
naslednjemu najugodnejSemu ponudniku ali izvede nov postopek ter od izvajalca zahteva povrnitev nastale
Skode

34. clen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod.

Naro¢nik: lzvajalec:

Ljubljana, dne Ljubljana, dne

Javni zavod SPORT LJUBLJANA
Direktorica Tatjana Polajnar: Direktor
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