VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa Zupan Matej
Slapar
maticna $t.: 5874483000, ID za DDV: S128232801

in
IZVAJALEC:
direktor
ID. $t. za DDV:
Stevilka TRR izvajalca:
maticna Stevilka:
sklepata

GRADBENO POGODBO
L] RN
I. PREDMET POGODBE

1. Cclen
S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
REKONSTRUKCLJA IN PRIZIDAVA POS GOZD

Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu:

- s ponudbo izvajalca, st. z dne

- zrazpisno dokumentacijo postopka st. z dne

- s projektno dokumentacijo PZI »STAVBA POS GOZD«, &t. projekta 2022/VI-07, december 2022, ki jo
je izdelalo podjetje Arhitrip Irena Pavlic s. p.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. dclen

Vrednost del iz 1. ¢lena te pogodbe znasa z vklju¢enim DDV-jem

(z besedo: )

od tega DDV €

Cene na enoto mere so fiksne za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
Vsa eventualna vec dela se obra¢unavajo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega
predracuna.

Sredstva za izvedbo narocila so zagotovljena v Proracunu Obcine na proracunskih postavkah 9332 -
Rekonstrukcija in prizidava PS Gozd in 9316 - investicijsko vzdrzevalna dela v osnovnih $olah.

Projekt Rekonstrukcija in prizidava POS Gozd sofinancira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in
mladino v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 3olstvu v Republiki
Sloveniji v obdobju 2026 — 2029.
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V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenega
predracuna, kot sledi:

- stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,

- stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcey,

- stroski za oznacitev gradbisca s tablo,

- stroski zavarovanj gradbisca ter zavarovanje skode povzrocene tretjim osebam, vse za obicajne
rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblasceni zavarovalni druzbi,

- vsistroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na gradbiscu,

- stroski odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu,

- stroski odprave morebitnih poskodb na sosednjih objektih,

- stroski financnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

- stroski izdelave prometne ureditve gradbisca,

- stroski izdelave nadrta organizacije gradbisca na osnovi varnostnega nacrta,

- stroski izdelave tehnoloskih nadrtov za izvedbo del,

- stroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije, zahtev
naroc¢nika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stroski postavitve delovnih pripomockov,

- stroski taks za najem zemljisca, ki ni v lasti narocnika, je pa potrebno za izvedbo pogodbenih del
vkljuéno s stroski pridobitve dovoljenja za zaporo in prometno oznaditev,

- stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,

- stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2),

- stroski taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

- stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroski rednega cis¢enja javnih cest oz. javnih povrsin in odprava morebitnih popravil poskodb
na cestah oz. javnih povrsinah,

- stroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
potrebnih porocil, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva strokovni nadzor za prevzem
objekta,

- stroski izdelave tehni¢ne dokumentacije za izdelavo PID in navodil za obratovanje in vzdrzevanje
objekta,

- stroski varovanja gradbisca in objekta v ¢asu med obratovanjem gradbisca in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

- stroski izdelave in vzdrzevanja dostopnih poti na gradbisce,

- stroski koordinacije del z izvajalcem komunalne in ostale infrastrukture obmocja, na katerem se
nahaja predmetno gradbisce,

- stroski finalnega ciscenja objekta,

- drugi stroski, ki so potrebni za dokonéanje del po tej pogodbi.

III. ROK

3. ¢len
Izvajalec se zaveze z deli, ki so predmet te pogodbe, priceti takoj po uvedbi v delo in jih dokoncati
najkasneje v roku 270 zaporednih koledarskih dni od uvedbe v delo.

Uvedba v delo mora biti izvedena najkasneje v roku 7ih dni po podpisu pogodbe, razen ce se pogodbeni
stranki izrecno ne dogovorita drugace.

Rok dokoncanja vseh del pomeni uspesno opravljen prevzem del s strani narocnika, tj. ob podpisu
prevzemnega zapisnika.
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Izvajalec je uveden v posel, ko mu narocnik preda:
- zemljis¢a, na katerih je projektiran objekt iz 1. ¢lena te pogodbe,
- dostop do objekta in v objekt,
- enizvod projektne dokumentacije.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 dni po uvedbi v posel naro¢niku in pooblas¢enemu nadzorniku
predlozil podroben terminski plan izvedbe. V njem bo izvajalec posebej opozoril na kriticne roke. Ce
narocnik ugotovi, da izvajalec ne opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga na to lahko pisno
opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10-ih dneh uskladi izvajanje del s terminskim planom. Ce izvajalec ne
sledi pozivu iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik zahteva placilo pogodbene kazni v skladu s 15.
¢lenom te pogodbe.

IV. PODALJSANJE ROKA GRADNJE

4. (len
Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljsajo
v naslednjih primerih:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi narocnika;
- zaradi pridobivanja soglasij upravnih organov in drugih soglasodajalcev, ¢e razlog za neizdajo
soglasja ni na strani izvajalca;
- iz drugih utemeljenih objektivnih razlogov.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon¢anja del iz 3. ¢lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti narocnika in ga zaprositi za podalj$anje

roka. Objektivnost in upravi¢enost podaljSanja roka oceni narocnik skupaj s pooblas¢enim nadzorom.
Rok dokoncanja del se lahko podaljsa tudi v primerih, nastetih v 41. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc
2020, vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljsanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa ob pogoju, da izvajalec v roku 15 dni od podpisa le-
tega, predlozi podaljSanje zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLJENIH DEL

5. dlen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto mere iz predracuna oz
ponudbe in po dejansko izvrSenih kolic¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer. Izvajalec za opravljena
dela izstavlja mesecne situacije.

Narocnik se obvezuje izvesti placilo potrjenega zneska situacije v roku 30 dni od prejema e-racuna na
TRR radun izvajalca, st.: odprt pri banki . Priloga e-racuna je
potrjena situacija.

Izvajalec se, pred izdajo e-rauna, obvezuje dostaviti po en tiskan izvod situacije v pregled narocniku.
Izbrani strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemus situacije s strani narocnika, le-to
pregledal in jo potrdil oziroma zavrnil. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priloziti potrjene
situacije morebitnih nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno placilo.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil v skladu s prej$njim odstavkom, in sicer po uspesno
opravljenem prevzemu del s strani narocnika, opravljenem kon¢nem obracunu in predlozitvi
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved
cediranja).



VZOREC POGODBE

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA

6. clen
Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbisca kot tudi predana projektna dokumentacija, po
kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev
za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti
ustrezno saniral na lastne stroske, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala
ali izvedenih operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote ali po posameznih
enotah in to na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven obicajnega delovnega casa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

7. dclen
Izvajalec se zaveze:

- da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zas¢ita objekta, zavarovanje okolice, prijava
izvedbe ustreznim organom, pridobil dokumentacijo in soglasja za zapore, dovoljenja za
transport...);

- pripraviti nacrt organizacije gradbiséa v skladu z varnostnim nacrtom ter organizirati izvajanje del
tako, da ne bodo ogrozeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in zdravje
ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec odgovarja za vsako Skodo, ki bi nastala komurkoli
iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe koordinatorja za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec bo dolocil pisne ukrepe za zagotavljanje zdravja
in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- da bo oznadil in zas(itil gradbisce v skladu s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, §t. 55/08,
54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1), vodil predpisano gradbis¢no dokumentacijo (gradbeni
dnevnik, knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval in organiziral operativne sestanke s
predstavniki naro¢nika in nadzora;

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- da bo izvedel dela pravocasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh
pogodbenih obveznosti, ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te
pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si narocnik pridrzuje pravico, da unovdi
zavarovanje za dobro izvedbo del;

- da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnoloske postopke in recepture pred
vgradnjo le-teh in da bo po vgradnji narocil in placal (pri pooblasceni instituciji) stroske testiranj
in opravil potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisane zahteve in
na osnovi teh pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;

- da bo izrodil garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;

- da bo v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolodil narocnik, narocil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroke
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo na svoje stroske takoj odstranil z gradbisc¢a neustrezen material in/ali
saniral neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- izvajati dela na gradbiscu skladno z dogovorom z investitorjem;

- upostevati kvalitetnejso resitev, e pride v razpisni dokumentaciji oz. povabilu k oddaji ponudbe
do nasprotij (popis - graficna resitev);

- izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del;

- da bo 3e pred izvedbo pogodbenih del predlozil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;
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- dabo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih,
na gradbis¢u hranil ali zacasno skladisCil odpadke loceno po vrstah gradbenih odpadkov, pri
¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni loceno od drugih odpadkov. Izvajalec
mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu tako, da ne
onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov
prevzem. Naro¢nik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na
ustrezno deponijo), pri ¢emer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti
evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

- pri prevzemu objekta narocnika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in vzdrzevanjem;

- v primeru zahteve naroCnika zamenjati vodstvo gradbisca ali posameznika na gradbiscu, v kolikor
le-ti ne bi upostevali zahtev predstavnikov narocnika, strokovnega nadzora oz. bi malomarno in
nekvalitetno izvajali dela.

VII. ZAVAROVANJA

8. (len
Izvajalec mora narocniku najkasneje v roku petnajstih dni od podpisa pogodbe predloziti zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer brezpogojno banéno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici), v viSini 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe z DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati Se 90 dni po roku za izvedbo
pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti brezpogojno in unovdljivo na prvi poziv.

Ce se bodo med trajanjem pogodbe podaljéali roki za izvedbo pogodbenih del, ali povisala skupna
pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti oziroma podaljsati njegovo veljavnost ne glede na naravo oz. vzrok podaljsanja.

Narocnik bo unovcil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, Ce izvajalec:
- ne po pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolodili pogodbe ali
- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe ali
- ne bo pravocasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe ali
- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe ali
- bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, dolo¢ene v pogodbi.

V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi dolocena pogodbena kazen, se prvenstveno obracuna
pogodbena kazen, na nacin dolocen v 16. &lenu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti pa se lahko unovci ob nadaljevanju zamude ali za primer krsitev skladno s tem clenom
pogodbe.

9. clen
Ob primopredaji oz. najkasneje v desetih (10) dneh po potrjenem konénem obra¢unu mora izvajalec
odgovornemu predstavniku naro¢nika izrociti brezpogojno banéno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice), unovcljivo na prvi poziv, veljavno za Cas pet (5) let, Steto od prevzema izvrsenih del po
pogodbi oz. od primopredaje, v visini 5% koncne vrednosti izvedenih del z DDV. Garancija mora biti
izdelana na obrazcu, predvidenem v razpisni dokumentaciji.

V kolikor izvajalec ne predloZi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko narocnik bodisi
unovci predlozeno zavarovanje za dobro izvedbo del ali zadrZi neizplacana sredstva po koncnem
obracunu v visini zahtevanega zavarovanja. Iz teh sredstev narocnik popladuje vse zahtevke pod enakimi
pogoji, kot bi unovceval zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Po preteku obdobja, za
katero se zahteva zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, naro¢nik neunovéena sredstva
brezobrestno vrne izvajalcu.



VZOREC POGODBE

10. ¢len
Izvajalci gradbenih del imajo skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, st. 199/21, 105/22
— ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25) zavarovano svojo odgovornost za $kodo,
ki bi utegnila nastati naro¢niku ali tretjim osebam, do vrednosti najmanj 50.000 EUR.
Narocnik ima kadarkoli tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo zavarovalne police ter potrdila o
placani premiji.

11. clen
Narocnik se zaveze:

- predati izvajalcu projektno dokumentacijo;

- zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;

- dati izvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih
del; pri tem se izvajalec zaveze k racionalni porabi energije in vode;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne
za prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocCasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na izvrsitev prevzetih del;

- izpolniti finanéne obveznosti po tej pogodbi.

VIII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

12. ¢len
Izvajalec narocniku jamci za kvaliteto vgrajenega materiala, opreme in izvedenih del in to najmanj za
dobo petih let od prevzema izvedenih del.
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. Za
zamenjane dele v garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Za solidnost gradnje izvajalec zagotavlja garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakona, tj.
10 let od dokoncne izrocitve in prevzema izvedenih del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje.

13. clen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.

Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odprave,
bo narocnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober
gospodar). Narocnik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 10% pribitek na vrednost teh del za
kritje svojih manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko
narocCnik za placilo stroSkov unovdi zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da bi napaka lahko povzrocila materialno ali drugo Skodo ali bila nevarna za ljudi in
premozenje, je izvajalec dolzan takoj odpraviti napako.

IX. PREVZEM OBJEKTA

14. ¢len
Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokoncanju del.
Sestavi se zapisnik o dokoncanih delih, v katerem se natan¢no ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,
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-ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami narocnika,
-ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
- datumi zacetka in koncanja del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naroCnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
- opredelitev del, ki jih je dolzan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti, z navedbo rokov,
- morebitna odprta, sporna vprasanja tehnic¢ne narave.
Zapisnik morajo potrditi izvajalec, nadzornik in narocnik.

15. Clen
O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naro¢nik poda izjavo o prevzemu objekta.
V primeru, da se objekt prevzame kljub manjsim pomanjkljivostim, se v prevzemnem zapisniku doloci
rok za njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi koncni primopredajni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja
upravicen odpraviti narocnik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko narocnik obracuna pri koncni
situaciji ali pa unov¢i zavarovanje za dobro izvedbo del.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloziti:
- projekt izvedenih del (PID),
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje,
- seznam pooblascenih servisov,
- garancijske liste,
- porocilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- druge dokumente, zahtevane v specifikaciji narocila.

X. POGODBENA KAZEN

16. Clen
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaracunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v visini 5 %o od pogodbene vrednosti za vsak dan
zamude, pri ¢emer pogodbena kazen ne sme preseci 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen
lahko narocnik obracuna izvajalcu pri konéni situaciji.
Izvajalec se prav tako zaveze poravnati vse morebitne dodatne stroske nadzora zaradi neupraviceno
prekoracenega roka.
Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode
narocniku. Povracilo tako nastale $kode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Narocnik lahko pogodbeno kazen obracuna tudi v primeru, ko izvajalec zamuja z rokom odprave
pomanjkljivosti, dolocenim v primopredajnem zapisniku.

17. Clen

V primeru, da izvajalec:

- ne predlozi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem rokuy;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naroc¢nika;

- zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga

dolodi narocnik;

- zamenja vodjo gradnje brez soglasja naro¢nika ali da vodja del ni stalno prisoten na gradbiscu,
lahko naro¢nik zahteva placilo pogodbene kazni v visini 5.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene
kazni in Skode ne poravna, je narocnik upravicen zaseci njegov material na gradbiscu in vsa njegova
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sredstva ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko naro¢nik unovci zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

XI. PREDSTAVNIKI PO POGODBI IN KOMUNIKACIJA

18. Clen
Pooblasceni zastopnici narocnika oz. skrbnici po tej pogodbi sta Pepca Podgorsek in Katarina Vegel;
Pooblasceni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
Vodja gradnje je ;
Pooblasceni nadzor po pogodbi o nadzoru je:

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblas¢enega zastopnika) zados¢a pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki.

Vodja gradnje ureja vse pogodbene obveze z narocnikom in je odgovoren za izvedbo vseh del po tej
pogodbi.
Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja narocnika.

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblaséeni in zadolzeni za:
1. sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel,
2. odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer,
3. vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbiscu z izdelavo ustreznih zapisnikov,
4. nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se
vgrajujejo,
dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave,
6. nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,
7. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov gradnje in zasledovanje plana,
kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu in koncéne
situacije v 5 (petih) dneh po prejemu, pri ¢emer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno
narocena,
9. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za
izvajanje del, med naro¢nikom in izvajalcem,
10. nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo
med gradnjo, in ali se s taksnimi spremembami strinjata narocnik in projektant,
11. pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predracunov predlozenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela,
12. organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokoncanih delih,
13. sodelovanje pri prevzemu objekta med naroc¢nikom in izvajalcem,
14. nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
15. sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil naro¢nika izvajalcu.

w

17. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta komunicirali po elektronski posti in taksno komunikacijo
Stejeta za veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Elektronske naslove pooblascenih predstavnikov po tej pogodbi si le-ti izmenjajo na uvedbi v delo
oziroma na kasnejsih koordinacijah.
Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na s
strani pooblascenih predstavnikov navedene elektronske naslove, se Steje nasprotni stranki za vroceno
naslednji delovni dan po posiljanju.
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XII. OSTALA DOLOCILA

18. ¢len
Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega
pisnega narocila/soglasja narocnika.
Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narodilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju doloc¢b zakona, ki ureja javno narocanje.

Podlaga za doloditev vrednosti vec del so cene na enoto iz pogodbe.

Cene za dodatna dela se dolocijo v okviru pogajanj med naro¢nikom in izvajalcem in ne smejo presegati
cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta
ali zaradi preprecitve Skode, povzrocena z nepri¢akovanim oziroma izrednim dogodkom. Izvajalec lahko
izvede nepredvidena dela tudi brez predhodnega soglasja narocnika, e si ga zaradi njihove nujnosti ni
mogel priskrbeti.

19. ¢len
O kakrsnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzornika in narocnika in brez
predhodnega poziva s strani naro¢nika dostaviti predracun teh del. Pojave in ukrepe morata izvajalec in
nadzornik, po skupnem ogledu, zapisati v zapisnik, ki ga, skupaj s predlogom ukrepov nemudoma,
najkasneje pa v treh dneh po ogledu predloZita narocniku.

Vsako spremembo oz. odstopanje od projekta mora pisno potrditi odgovorni projektant oz. odgovorni
vodja projekta, sicer se smatra, da to ni potrjeno.

20. ¢len
Posebne gradbene uzance 2020 veljajo, Ce niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

XIII. PODIZVAJALCI

21. ¢len
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

Ali

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.;

Mati¢na st.:

TRR:

Del predmetnega narodila, ki
bo oddan v podizvajanje:

Neposredna placila: DA NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st

Mati¢na St.:
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TRR:
Del predmetnega narocila, ki
bo oddan v podizvajanje:

Neposredna placila: DA NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna St.:

TRR:

Del predmetnega narocila, ki
bo oddan v podizvajanje:

Neposredna placila: DA NE

22. Clen
Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika obvestiti o spremembah podatkov o podizvajalcih,
danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. ¢lena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec v
skladu s tretjim odstavkom 94. ¢lena Zakona o javhem narocanju skupaj z obvestilom naro¢niku med
drugim predloziti vse podatke in dokumente, ki jih je narocnik za podizvajalce zahteval v razpisni
dokumentaciji.

Narocnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca, Ce bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer v desetih dneh od
prejema predloga.

Narocnik bo v primeru vkljucitve novega podizvajalca oziroma zamenjave obstoje¢ega podizvajalca z
izvajalcem sklenil ustrezen aneks k pogodbi, ob upostevanju dolocb 94. ¢lena ZJN-3.

23. ¢len
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

24. cClen
Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na nacin dolocen v tej pogodbi,
narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce
kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naroc¢niku dolzni dati verodostojne
podatke.

25. clen
/&e bo podizvajalec zahteval neposredna placila/: Neposredna placila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, e je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru vkljucitve
novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenih racunov
neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora
racunu obvezno priloziti predhodno potrjene racune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po
neposredni pogodbi.

/e podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila/: Izvajalec mora narocniku najpozneje v 60
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(Sestdesetih) dneh od placila koncnega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Narocnik ni dolzan razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravi¢enostjo in
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih
nalaga ta pogodba in 94. ¢len ZJN-3, narocnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. Clen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nicna.

XV. KONCNE DOLOCBE

27. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reSevali sporazumno, ¢e v
tem ne bi uspeli, bo v sporih odlocilo pristojno sodis¢e glede na sedez narocnika.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitve obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu
v Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s/z:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o podcitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za katerega mu je bila s pravnomoéno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa
za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest mesecev
in da je narocnik izvajalca o seznanitvi s krsitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga
dolodi narocnik, ki ne sme biti daljsi kot 15 dni, ne predlozi dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s
katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev, oziroma Ce jih predlozi, pa naroc¢nik oceni,
da ti ukrepi ne zadoscajo.

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ni predlozil
dokazov za podizvajalca ali Ce jih je, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga doloci narocnik in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali
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sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne
pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e
jih je, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga
novega podizvajalca ali ¢e naroc¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega
podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in
do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

Pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje se ne glede na dolocila tega clena ne razveze, Ce bi razveza
pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje
ali nesorazmerno casovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od
seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kritvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne za¢ne
novega postopka javnega narocila, se steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

28. Clen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predlozi
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva)
izvoda podpisane pogodbe.

Datum: Datum:

NAROCNIK: IZVAJALEC:
OBCINA KAMNIK
Matej Slapar
ZUPAN




