Vzorec pogodbe

OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ki jo zastopa Zupan Nejc Smole,

maticna Stevilka: 5874564000

identifikacijska Stevilka za DDV: S120991517

kot naroc¢nik

in

ki ga zastopa

mati¢na Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV:

kot izvajalec

skleneta naslednjo

POGODBO
za odstranitev in novogradnjo mostu in prestavitev prenosnega plinovoda v sklopu
projekta Most Cez Soro v Goricanah

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- daje bil v poplavah 4. avgusta 2023 poskodovan most ¢ez Soro v Gori¢anah;

- da je bila Skoda evidentirana v aplikaciji AJDA - ocenjevanje Skode na stvareh po naravnih
nesrecah, st. vloge 0068-11027890-03-0358 (ID 1250896);

- da se ta pogodba sklepa skladno s prejetim pozivom Ministrstva za naravne vire in prostor,
St. 35406-194/2024-2560-1 z dne 7. 8. 2024;

- da je naro¢nik Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje narodila po postopku narocila male vrednosti v skladu s 47. ¢lenom Zakona
0 javnem naroc¢anju (Uradni list RS, st. 91/15, Uradni list Evropske unije, st. 307/15, 307/15,
337/17, 337/17, Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, St.
279/19, 279/19, Uradni list RS, st. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP,
175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni
list Evropske unije, st. 398/21, 398/21, Uradni list RS, st. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 -
ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP,
131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, st. 1611/23, Uradni list RS, st. 83/2025 - ZOUL,
Uradni list Evropske unije, st. 2310/2025, 2310/2025, v nadaljevanju: ZIN-3) za odstranitev

Stran 1 od 17



in novogradnjo mostu in prestavitev prenosnega plinovoda v sklopu projekta Most ¢ez Soro
v Goricanah;
- daje narocnik objavil obvestilo o javnem narocnu na portalu javnih narocil pod Stevilko objave

JN zdne
- da je bil zgoraj navedeni izvajalec |zbran kot najugodnejsi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji
javnega naroCila, St. ........ccccceueees zdne ...oocooeeeeeeiee, ;

- da izvajalec z naro¢nikom sklepa to pogodbo.
II. PREDMET POGODBE
2. Clen

Narocnik s to pogodbo naroca, izvajalec pa prevzame v izvedbo odstranitev v poplavah
poskodovanega mostu in gradnjo novega mostu ter prestavitev prenosnega plinovoda v sklopu
projekta Most Cez Soro v Gori¢anah.

3. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:
- skladno z razpisno dokumentacijo in dokumentacijo za oddajo javnega narocila st.
.................. Z2dne i)
- skladno s ponudbo St...........ccceevveeienennns zdne.......coooeeenn. ;
- projektno dokumentacijo;
- po dolocilih te pogodbe in navodilih nadzornega organa narocnika.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s
pristankom nadzornega organa in predstavnikov naroc¢nika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno
tudi s strani projektanta.

Dokumenti iz tega ¢lena so kot priloge sestavni del te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoca tveganja v zvezi z izvedbo
del, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so

mu razumljivi in jasni pogoji in okoliS¢ine za pravilno izvedbo del.

II1. OCENJENA VREDNOST POGODBENIH DEL

4. Clen
Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del je dolocena na podlagi ponudbe izvajalca st. ............... z
dne ..o in znasa:
Vrednost skupaj brez DDV EUR
Davek na dodano vrednost (22%) EUR
Vrednost z DDV EUR
4 0 T==7=T [ 1SR 00/100 EUR).
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Na podlagi Cetrtega odstavka 127.a ¢lena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Uradni list RS, st. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11,
108/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19, 58/21,
205/21, 16/22, 82/22, 17/23, 133/23, 112/24, 15/25, 110/25) je 100% vrednost narocene gradbene
storitve namenjena neobdavcljivi dejavnosti narocnika iz 5. odstavka 5. ¢lena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, st. 13/11 - uradno precis¢eno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12
- ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19,
72/195 61/20 - ZIUZEOP-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 112/21 - ZIUPGT, 206/21 -
ZDUPSOP, 3/22, 29/22 - ZUOPDCE, 144/22, 114/22 - ZNUDDVE, 40/23 - ZDavPR-B, 122/23, 196/21
- ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1, 104/24, v nadaljevanju ZDDV-1).

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela po sistemu fiksne cene na enoto mere, v skladu s svojo ponudbo
) zdne ..o Izvajalec ni upravi¢en do podraZitev.

Valorizacija cene po ponudbi se v primeru trajanja pogodbenega razmerja ve€ kot dvanajst (12)
mesecev izvaja skladno s Pravilnikom o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih
pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Uradni list RS, st. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik) in
razlago Pravilnika s strani Ministrstva za finance St. 007-1022/2022/2 z dne 21.11.2022, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe soglasa z razlago Pravilnika, kot jo je
sprejelo Ministrstvo za finance.

Cena storitev po ponudbi je fiksna in nespremenljiva prvih dvanajst (12) mesecev od sklenitve
pogodbe. Cena storitev se prvih dvanajst (12) mesecev ne sme valorizirati.

Po preteku obdobja iz prejSnjega odstavka tega Clena se cena storitev lahko valorizira z inflacijo, ko
ta kumulativno preseze 4%, Steto od preteka dvanajstih (12) mesecev od sklenitve pogodbe.
Izhodisce za izracun indeksa ob prvem poviSanju cene storitev je tako indeks, ki je uradno objavljen
po preteku dobe dvanajstih (12) mesecev od sklenitve pogodbe.

Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko kumulativno povecanje indeksa ponovno preseze 4%

AV

upostevan ob zadniji valorizaciji cene storitev.

PoviSanje cene storitev lahko znasa najvec 80% povisanja indeksa iz prejSnjih dveh odstavkov tega
clena.

Dolocbe tega ¢lena se smiselno uporabljalo tudi za znizanje cene storitev.

PoviSanje oziroma zniZanje cene storitev se lahko izvede na podlagi obrazlozenega predloga izvajalca
oziroma narocnika.

5. c¢len

Za morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oziroma tej pogodbi, bosta
pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dolodili na osnovi naknadno
dogovorjenih osnov. Narocnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Kon¢na pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvrenih del nizja

ali visja od pogodbene cene del, dolocene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej
pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.
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Narocnik ne bo priznal nepredvidenih, ve¢ del in dodatnih del, ki ne bodo potrjena in evidentirana v
gradbeni dnevnik s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, pred izvedbo le teh.

6. Clen

S podpisom te pogodbe naroc¢nik potrjuje, da ima zagotovljena financna sredstva za dela po tej
pogodbi v proracunu Obcine Medvode za leto 2026 na proracunski postavki 2.3.1.3 - Odprava
posledic Skode na obdinski infrastrukturi - naravne nesrece 4.8.2023. Projekt bo financiran s strani
RS, Ministrstva za naravne vire in prostor, skladno z dopisom, St. 35406-194/2024-2560-1 z dne
7.8.2024.

IV. ROK DOKONCANJA DEL
7. Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo priCel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 5 (petih)
koledarskih dni po uvedbi v delo.

Rok za dokoncanje vseh del je 19 (devetnajst) mesecev od uvedbe v delu, od tega 3 (tri) mesece za
rusenje in 16 (Sestnajst) mesecev za gradnjo.

8. ¢len

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokoncanja del iz 7. ¢lena te pogodbe, je o tem
dolZzan pisno obvestiti naro¢nika takoj po nastanku teh razlogov oz. najkasneje v roku 3 (treh)
delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje.

Rok dokoncanija del se lahko podaljSa zgolj v primerih, ko narocnik ni izpolnil svojih obveznosti in
izvajalec ni mogel izvajati del ter zaradi spremenjenih okolis¢in, kot so:
- naravni dogodki (pozar, poplava, potres, iziemno slabo vreme, nenavadno za letni ¢as in
kraj, v katerem se dela izvajajo, itd.);
- ukrepi, doloceni z akti pristojnih organov;
- okolisc¢ine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih izvajalec ni mogel prepreciti, odpraviti
in se jim tudi ne izogniti;
- nepredvidljive fizine razmere, kot so pogoji za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki niso bile
predvidene s projektno dokumentacijo;
- druge fizicne ovire, na katere izvajalec naleti na gradbiscu;
- s strani naro¢nika povzro¢ena sprememba organizacije dela oziroma gradbisca;
- zamuda pri uvedbi izvajalca v delo;
- zamuda pri dobavi opreme, e jo nabavlja narocnik ali tisti, ki ga je ta doloci;
- nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti,
da se morajo izvesti;
- veC dela, ki presegajo 10% kolicine, predvidene v dokumentu, iz katerega so razvidne
koli¢ine in vrste posameznih del, ki sta jih pogodbenika ob sklenitvi pogodbe predvidela
(npr. popis del);
- dodatna dela.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljSa samo po predhodni pridobitvi mnenja glede
podaljSanja roka izvedbe del s strani nadzornega organa pri gradniji.
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V primeru sporazumnega podaljSanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.
Sporazumno podaljSanje roka dokoncanja ne daje pravice podraZiti pogodbene vrednosti.

V. OBVEZNOSTI NAROéNIKA
9. ¢len

Narocnik se zavezuje izvajalca uvesti v posel v roku 10 (desetih) delovnih dni od dne zacetka
veljavnosti te pogodbe. Steje se, da je izvajalec uveden v posel, ko mu naro¢nik izrodi oziroma
zagotovi:

- smernice in informacije, ki so potrebne za uspesno izvedbo pogodbenih del;

- zemljis¢a, na katerem se bodo izvajala dela;

- vso potrebno tehnicno in projektno dokumentacijo.

Datum uvedbe v delo se pisno potrdi s strani obeh pogodbenih strank z vpisom v gradbeno knjigo.

Narocnik se tudi obvezuje:
- izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela
lahko potekajo nemoteno;
- dnevno spremljati pisna obvestila, ki jih izvajalec vpise v gradbeni dnevnik ali dopisno knjigo
in odgovoriti nanje v roku 3 (treh) delovnih dni;
- varovati poslovno tajnost vseh podatkov, ki jih dobi od izvajalca in se nanasajo na izvedbo
te pogodbe, Ce izvajalec to zahteva.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
10. ¢len

Izvajalec se obvezuje:

- dela iz te pogodbe opraviti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih
gradbene stroke;

- pred pricetkom del prejeto dokumentacijo podrobno prouditi in narocnika opozoriti na njene
morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

- v primeru kakrSne koli spremembe v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del o tem takoj
obvestiti narocnika;

- pravocasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o
kvaliteti vgrajenih materialov in konstrukcijah, ter ostale podatke v skladu s postopkom za
zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter instalacijskih
del in jih arhivirati pri vodji gradbisca;

- zagotoviti revizijsko sled celotne dokumentacije;

- pred izvedbo del predstavnikom naroc¢nika dostaviti v potrditev nacrt organizacije gradbisca;

- pred pricetkom izvajanja del pripraviti prijavo gradbis¢a v elektronski obliki in jo preko
narocnika posredovati nadzoru, ki formalno vlozi prijavo pristojnemu organu;

- gradbisce zavarovati z ograjo in v imenu narocnika postaviti gradbis¢no tablo na predpisan
nacin;

- pisno obvestiti naro¢nika o pric¢etku in dokoncanju del;

- zagotoviti vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbis¢u v Casu
izvajanja del;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZzurno za ves Cas gradnije;

- narocniku ob uvedbi v delo predloziti terminski plan izvedbe pogodbenih del;
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pridobiti dovoljenje za zaporo ceste in urediti prometni rezim v ¢asu gradnje ter po koncanih
delih ponovno vzpostaviti prometni rezim (izdelava elaborata zacasne prometne ureditve);
izvesti pogodbena dela pravocasno, solidno in kvalitetno, v skladu z Gradbenim zakonom
(Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23, 85/24 - ZAID-A, 47/25 - odl. US,
75/25; v nadaljevanju GZ-1), veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, razpisno
dokumentacijo, ponudbo izvajalca in navodili narocnika;

izvesti vsa dela v pogodbenem roku ne glede na otezujoce okolis¢ine, ki bi jih moral odpraviti
z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroskov;

izvesti montazo tako, da se na opremi ne bodo pojavljale poskodbe zaradi sledi ¢asa, nacina
dela ali vremenskih nezgod;

samo po predhodnem pisnem naroCilu pooblaséenega predstavnika narocnika z vpisom v
gradbeni dnevnik opraviti tudi nujna nepredvidena dodatna dela, ki so neodlozljivo nujna, da
se prepreci vecja Skoda na objektu;

imeti na gradbiscu stalno ekipo kvalificiranih delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja narocnika;

zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za
pravocasno izvrSitev pogodbenih obveznosti;

koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstojecih komunalnih vodov s soglaso-dajalci
0z. upravljavci;

izvesti prevezavo med novo in obstoje¢o komunalno infrastrukturo po predhodnem dogovoru
s soglaso-dajalcem oz. z upravljavcem;

izvesti vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati, oz. katere bo zahteval koordinator za varnost in zdravje pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih;

po koncanju del zbrati in predati narocniku vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavno
zakonodajo;

zagotoviti prostor oziroma gradbiscni kontejner za nadzornika oziroma za koordinacije;
upostevati in izpolnjevati okoljske cilje, ki jih dolo¢a Uredba o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23,
43/25);

gradbene odpadke odlagati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);

v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, na gradbiS¢u hraniti ali zacasno
skladisciti odpadke, loeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri ¢emer morajo biti nevarni
odpadki shranjeni ali skladis¢eni loceno od drugih odpadkov;

zagotoviti hrambo ali zacasno skladiS¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu, tako da ne bo
onesnazeval okolja in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov prevzem;

izvesti vse ostale potrebne aktivnosti in dejanja, pomembna za kvalitetno in zakonito
izpolnitev predmeta te pogodbe;

v primeru ustavitve del zaradi nepotrjenih dodatnih del od naro¢nika ne bo zahteval
dodatnega placila;

pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbisca;

varovati osebne podatke in poslovno tajnost narocnika in njegovih partnerijev;

v roku sedmih koledarskih dni po pozivu narocnika, v kolikor bo narocnik zahteval, predloZiti
podrobno analizo strukture cene za naklju¢no izbrane postavke iz popisa del, katere morajo
biti usklajene s ponujenimi cenami v popisu del. Analizo bo narocnik lahko zahteval za najvec
10 postavk, naziv postavk pa bo izvajalcu posredovan pisno;

poskrbeti za pravocasno naroCanje geodetskih meritev, Se posebej tistih elementov
infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem;

pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave
projektanta, nadzora, certifikati, izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, porocila o preizkusih
in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati narocniku v treh izvodih
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skupaj z obvestilom o zakljucku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za pregled
in prevzem;

- pravocasno predati investitorju vso dokumentacijo oz. priloge, ki jih investitor potrebuje za
oddajo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja;

- upostevati, da so v obdobju med 1. 10. tekocega leta in 30. 6. naslednjega leta, zaradi drsti
rib prepovedana dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljiS¢ Sore, ki lahko negativno
vplivajo na kakovost vode in vodni rezim (npr. kaljenje vode);

- sprejeti vso materialno odgovornost za nastale poskodbe na infrastrukturi, objektih ali okolici,
ki ni predmet pogodbenih del, ne glede na to, ali je last narocnika ali tretjih oseb, ter se
obvezuje, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na svoje stroske;

- zavarovati opremo, gradbisce, izvajanje del in delovno osebje;

- sodelovati pri komisijskem pregledu in odpraviti morebitne napake;

- skladno s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in
objektih na njih (Uradni list RS, st. 6/24) takoj po koncani gradnji (hkrati z dostavo koncne
situacije) narocniku predati porocilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov
v narocnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP);

- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolocili Pravilnik o projektni
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st. 30/23), ki ga bo
v 4 (Stirih) izvodih dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom o dokoncanju del;

- najkasneje pri primopredaji objekta narocniku posredovati tehnicno dokumentacijo
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo narocnikove
zahteve glede deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov;

- po koncanih delih gradbisce pospraviti in urediti okolico gradbisca.

Narocnik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri ¢emer mora izvajalec
ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki. Izvajalec mora ob izrocitvi in prevzemu del izrociti naro¢niku evidencne liste in drugo s
predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov dolo¢eno dokumentacijo.

11. ¢len

Ce izvajalec ne izvede del v predpisanih rokih, v zahtevanem obsegu ter na predpisan nacin ali ¢e
se kako drugace izkaze, da je za nepravilnosti odgovoren izvajalec ali podizvajalec in ¢e bi to imelo
za posledico odlocitev pristojnega ministrstva, da v celoti ali delno zavrne sofinanciranje projekta oz.
narocnik s tem izgubi pravico do sofinanciranja oziroma bi bil dolzan vrniti Zze pridobljena sredstva,
nosi vse financne posledice v zvezi s tem izvajalec, ki se mu ta del odsteje od pogodbene vrednosti.
Pogodbeni stranki soglasata, da je naroc¢nik od izvajalca upravicen uveljaviti financne posledice na
podlagi tega Clena v celotnem znesku izgubljenega sofinanciranja poleg pogodbene kazni, ki se
obracuna posebej skladno s to pogodbo.

12. ¢len
Izvajalec mora dosledno upostevati dolocbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS,
$t.43/11 — ZVZD-1) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11-ZVZD-1). Nespostovanje dolocil navedenih predpisov
je razlog za prekinitev pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec odgovarja neposredno za Skodo, ki nastane narocniku ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
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Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne
odskodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za Skodo, skladno s 16.
clenom GZ-1, ki bi utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti, in mora kriti Skodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri
njem zaposlenih, pri ¢emer visina letne zavarovalne vsote ne sme biti nizja od 50.000,00 EUR (z
besedo: petdesettiso¢ eurov in 00/100).

Izvajalec mora izroCiti naro¢niku dokazilo o zavarovanju odgovornosti (fotokopija police) in potrdilo
o placilu zavarovalne premije najkasneje ob uvedbi v delo.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem c¢lenu zajemati
tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

14. clen

Izvajalec in njegovi delavci se zavezujejo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in
nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci so dolzni pri svojem delu uporabljati
delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za
osebno varstvo pri delu.

VII. FINANCNO ZAVAROVANIE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
15. ¢len

Izvajalec se zavezuje izroCiti narocniku v roku 10 (deset) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za
veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finan¢no
zavarovanje), placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v viSini 10 %
(desetih odstotkov) od skupne ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo narocnik unovcil v
primeru, Ce izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravocasno in kvalitetno, to je s
skrbnostjo dobrega strokovnjaka, oziroma jih ne bo izpolnil v celothem pogodbenem obsegu.

Trajanje finanénega zavarovanja mora veljati Se najmanj 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za
dokoncanje pogodbenih del. Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima
po Zakonu o bancnistvu (Uradni list RS, st. 15/26; v nadaljevanju ZBan-4) dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje bancnih, vzajemno priznanih in dodatnih financnih storitev.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali v primeru, da bo
narocnik izvajalcu na podlagi dodatka k tej pogodbi narocil izvedbo dodatnih del, mora izvajalec
predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost,
novo financno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega
roka za izvedbo del, oziroma novo financno zavarovanje s spremenjeno VviSino garantiranega zneska,
v skladu z novo skupno ocenjeno pogodbeno vrednostjo. Ce izvajalec v navedenem roku od sklenitve
dodatka k tej pogodbi ne bo predloZil ustreznega financnega zavarovanja skladnega z dolocili te
pogodbe, lahko naro¢nik unovci predlozeno financno zavarovanje ali unovci predloZeno financno
zavarovanje in odstopi od pogodbe.
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VIII. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
16. Clen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer, ki jo bo pregledal in s
podpisom potrdil nadzorni organ narocnika.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zacasnih in koncne situacije.

ZacCasne situacije izvajalec izstavlja za dobo enega meseca, pri ¢emer je obracunsko obdobje od
prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi zacasno situacijo najkasneje do 5. (petega)
dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, ¢e nastopa s podizvajalci, ki
zahtevajo neposredno placilo.

Koncéno obracunsko situacijo v visini 10% vrednosti pogodbenih del lahko izvajalec izstavi Sele po:
- odpravi vseh pomanijkljivosti,
- pisnem prevzemu izvrSenih del s strani narocnika, to je po odpravi vseh pomanijkljivosti ter
po izvrSenem kon¢nem obracunu del, o ¢emer mora biti izdelan koncni zapisnik.

Izvajalec je dolzan konéno obracunsko situacijo dostaviti v roku 10 (desetih) dni po pisnem prevzemu
izvrSenih del s strani narocnika.

17. ¢len

Naro¢nik je dolzan situacijo v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Ce
narocnik v roku 15. (petnajstnih) dni racuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje,
da je racun potrjen.

Vsi racuni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 44. ¢lenom Zakona o
placilnih in javnofinan¢nih storitvah (Uradni list RS, st. 85/25, v nadaljevanju: ZPJS) in morajo
vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Pri izstavitvi rauna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

Narocnik bo racun placal v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracunov RS za leti 2026 in 2027 (Ur.
l. RS, st. 95/25 in 112/25 — ZJF-K, 1612/26) najvec v 30. (tridesetih) dneh od uradnega prejetja
racuna, na transakcijski racun izvajalca St: ..........ccoeveviiiiiiiiiieienns odprt Pri coeeveeeeieee e
Placilni rok zacne teci naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplacilo.

V primeru zamude s placilom je izvajalec upravicen zahtevati placilo zakonskih zamudnih obresti.
Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno
placilo ni obvezno, narocniku najpozneje v 60 (Sestdesetin) dneh od placila koncne

situacije/racuna narocniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.
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18. Clen

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se ta clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno
placilo

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Maticna Stevilka

Davcna Stevilka/identifikacijska
Stevilka za DDV

Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narodila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Vrednost del v EUR brez DDV
Koli¢ina/Delez ( v %)

DA / NE

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali vec podizvajalci, mora v celoti upostevati obveznosti iz
94. ¢lena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predloziti
izpolnjene, podpisane in Zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce izvajalec ne
ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na izpolnjevanje pogojev
podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na Stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge,
tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojeyv, ki jih je postavil
narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
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izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila koncnega racuna poslje svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, ki je neposredno
povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec naro¢niku na njegov poziv ne posreduje teh izjav,
narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno

placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v skladu
s 94. ¢lenom ZIN-3:
- pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca neposredno
placuje podizvajalcu,
- predlozZiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naroCnik namesto izvajalca
poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloZiti:

- racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na
podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi
neposredno na racun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih
obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega
racuna izvajalca nima in ne bo imel do naro¢nika nobenih zahtevkov po Uredbi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in 19/10).

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naroCnika za placilo izvajalcu ugasne do
viSine tako plac¢anega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
19. ¢len

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se ta clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o0 morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. Clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi v izvajanje taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po
spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz tocke 4.1. razpisne
dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca
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najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na sStevilo podizvajalcev.

IX. POGODBENA KAZEN IN ODGOVORNOST IZVAJALCA
20. clen

Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, prekoraci pogodbeni rok ali sporazumno podaligan
rok, mu bo narocnik obracunal pogodbeno kazen v visini 5%o0 (pet promilov) od skupne pogodbene
vrednosti z DDV za vsak koledarski dan zamude za vsako zamujeno delo. Skupni znesek pogodbene
kazni ne more presegati 10% (desetih odstotkov) od vrednosti dejansko izvrSenih pogodbenih del,
ugotovljenih na podlagi koncne situacije z DDV.

Narocnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Za znesek pogodbene
kazni bo narocnik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od
dneva izstavitve racuna.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
21. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavil po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. PREVZEM IN GARANCIJA
22. ¢len

Ob zakljucku del se s strani pooblas¢enega predstavnika naroc¢nika in izvajalca, izvede pregled
izvedenih del. O prevzemu sestavita prevzemni zapis o opravljenem delu v zahtevanem obsegu in
kakovosti, ki se vpise v gradbeni dnevnik in je osnova za izdajo koncne situacije.

Morebitne pomanijkljivosti se vpiSejo v gradbeni dnevnik, kjer se doloci tudi rok za njihovo odpravo.
Po odpravi pomanjkljivosti izvajalec o tem pisno obvesti narocnika. Pomanjkljivosti odpravi izvajalec
na svoje stroske.

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake v smislu dolocil Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, st. 97/07 — uradno precisceno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631; v
nadaljevanju OZ). Garancijski rok za vse konstrukcijske elemente je 10 (let), za vsa ostala izvedena
dela in vgrajeni material pa 5 (pet) let in pricne teci od dneva zapisnisSkega prevzema del oziroma
pisnega obvestila izvajalca o odpravi pomanijkljivosti, skladno z drugim odstavkom tega clena
pogodbe.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev, ki
ne smejo biti krajsi od 2 (dveh) let.
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V primeru, da izvajalec ne izvede sanacije morebitnih poskodb okoliskih objektov, infrastrukture in
naprav, nastale v ¢asu gradnje, lahko naro¢nik unovdi financno zavarovanje za dobro in pravocasno
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je ob prevzemu del narocniku dolzan izrociti nepreklicno in brezpogojno banc¢no garancijo
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz
razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija):
o za konstrukcijske elemente v viSini 3 % vrednosti vseh pogodbenih del z DDV, ugotovljene
na podlagi koncne situacije;
e zavsa ostala pogodbena dela v visini 2 % vrednosti vseh pogodbenih del z DDV, ugotovljene
na podlagi koncne situacije.
Skupna vrednost garancije banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi znasa 5 %
vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi konéne situacije.

Rok trajanja garancije je za 60 (Sestdeset) dni daljsi kot je garancijski rok za izvedena dela, dolocen
s to pogodbo, torej 10 (deset) oz. 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni. Garancija sluzi narocniku kot
jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega roka. V
kolikor se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati podaljSati za enak cas tudi rok trajanja garancije.
Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po ZBan-3 dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje bancnih, vzajemno priznanih in dodatnih financnih storitev.

Brez predlozenega financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi prevzem pogodbenih
del po tej pogodbi ni opravljen.

Unovcenje garancije za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje izvajalca od njegove
obveznosti, povrniti naro¢niku skodo.

Izvajalec se obveze, da bo na naro¢nikovo zahtevo na svoje stroske odpravil vse pomanijkljivosti v
garancijski dobi.

23. clen
Izvajalec se zavezuje na narocnikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v
dogovorjenem roku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega
gospodarja upravic¢en odpraviti naroc¢nik in to na racun izvajalca. Za pokritje teh stroskov bo narocnik
unovdil garancijo banke ali zavarovalnice.
V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
garancijskega roka, je izvajalec dolzan nemudoma predloziti ustrezno podaljSano garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi.
XI. GRADBENO VODSTVO IN NADZOR

24. Clen

Skrbnik pogodbe s strani naroCnika: ..........cccccceveeeieeeciciieceeeceens

Nadzorni organ naroCnika: ..........ccceeeeeeeeeeceeereeieceeeneenes el , elektronski
NASIOV: oo
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Pooblaseni  odgovorni  predstavnik izvajalca  j&I i , tel.:
................................... , elektronski Naslov: ...........ccccovevie e

Izvajalec zagotavlja, da ima za potrebe vodenja pogodbenih del zaposlenega:

- vodjo  gradnje........cccceiiiiiiiieee e, (ime in  priimek), izobrazbe
.................................... , st. | 74 T tel.:
................................... , elektronski Naslov: ......ccccceeeeeiiiciiieiee e

- vodjo gradnje posameznih del s podrocja StrojniStva .........cccveevieeiiccecicienns (ime
in priimek), St. IZS......cooiiiiiieeeeeecece e ;o tel s ,

elektronski NAasIoV: .....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s

Nadzorni organ narocnika polnopravno zastopa narocnika in v njegovem imenu in za njegov racun
lahko prevzame vse odlocitve v zvezi z deli, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornega organa, ki so: redna kontrola
kvalitete vseh del po pogodbi, kontrola kvalitete in koli¢ine vgrajenih materialov, redni pregled in
potrditev dnevnika o izvajanju del ter knjige obracunskih izmer, dajanje navodil in priprava
dogovorov o morebitnih dodatnih delih, pregled in potrjevanje zacasnih mesecnih situacij in koncne
situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta oziroma del in kon¢nem obracunu.

V primeru nesoglasja na gradbis¢u med nadzornim organom in odgovornim vodjem del sta
pooblascena za reSevanje nesoglasja skrbnik pogodbe s strani narocnika in predstavnik izvajalca.

Odgovorni vodja del izvajalca je dolZzan skrbeti za tehni¢no pravilno in kakovostno izvedbo del,
zagotavljati dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela.

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati navedene zastopnike. O
spremembi se morata pisno obvestiti.

XII. PRENEHANJE POGODBE
25. clen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga sporazumno odpoved te pogodbe najmanj en mesec
pred Zeljenim zakljuckom pogodbe. Izvajalec je upravicen do placila zgolj za opravljeno delo
vendar pod pogojem, da je zagotovil vse ukrepe na gradbis¢u in sami gradnji tako, da ne bo prislo
do nastanka poskodb gradnje ali druge Skode na obmocju gradbisca.

Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe v primeru hujse krSitve pogodbenih obveznosti
nasprotne stranke ter v drugih primerih, dolocenih s pogodbo.

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, ¢e so v Casu javnega narocila na strani izvajalca obstajale
okolisc¢ine, zaradi katerih bi moral biti izkljucen iz postopka ali e je po sklenitvi pogodbe
ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoce ali neresni¢ne podatke, ki so vplivali na izbiro.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov ali
huje krsi pogodbena dolocila, je odgovorna sopogodbeniku za vso morebitno nastalo skodo, ki ji
je s tem dejanjem nastala. Za Skodo, ki jo pri izvajanju del iz te pogodbe povzroci izvajalec tretjim
osebam, odgovarja izvajalec.
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XIII. RESEVANJE SPOROV
26. clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, resuje stvarno
pristojno sodisce v Ljubljani.

XIV. PROTIKORUPCIJISKA KLAVZULA
27. Clen

Ta pogodba je nicna, ¢e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je
podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na racun druge pogodbene stranke
obljubil predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorija,
ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejSimi pogoji, ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim bi bila povzro¢ena Skoda organu ali organizaciji iz javnega
sektorja, ali bi bila omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.

Narocnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega clena, ali
obvestila Komisije za preprecevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega
nastanka, zacel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s
predpisi Republike Slovenije.

XV. RAZVEZNI POGO]
28. clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednijih okoliscin:
- C¢e bo narocnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
e placilom za delo,
e delovnim ¢asom,
e pocitki,
e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za katero mu je bila s pravnomocno
odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo narocnik o tem obvestil izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 (petnajst) dni, predloZi
dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju
krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je
podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.
Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik in ne sme biti
daljSi od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v
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podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe
pogodbe. Ce izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali Ce jih bo, pa bo narocnik
ocenil, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega
podizvajalca ali ¢e bo narocnik v skladu s 94. clenom ZIN-3 pravocasno predlaganega novega
podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo
in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj 6 (Sest) mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se
pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe narocniku povzrodila
nesorazmerne stroSke ali bistvene teZave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno
zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s
krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca po razvezani pogodbi.

Ce narocnik v 60 (Sestdesetih) dneh od seznanitve s kréitvijo ne zane novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60. (Sestdeseti) dan od seznanitve s krsitvijo.

XVI. KONCNE DOLOCBE
29. Clen

Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo dolocila
0Z, Ce niso v nasprotju z dolocili te pogodbe. Izkljuena je uporaba Posebnih gradbenih uzanc.

30. ¢len

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehni¢no dokumentacijo, ter da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoliS¢ine za pravilno izvedbo del.

31. ¢len

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpiSeta
obe pogodbeni stranki.

32. clen

Opomba - ustrezno izberi

Klasicni podpis

Pogodba je sestavijena in podpisana v stirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki
in zacne veljati z dnem predloZitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost;,
pod pogojem, da je predloZeno v skladu z dolocili te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh
obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Digitalni podpis

Pogodba je sestavijena in podpisana elektronsko. Elektronski podpis je enakovreden lastnorocnemu
podpisu. Pogodba ostane v veljavi tudi po poteku veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil
podpisnikov. Vsaka pogodbena stranka hrani original pogodbe v elektronski obliki. Pogodba je
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sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in zacne veljati z dnem predloZitve financnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloZeno v skladu z
dolocili te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Stevilka:
Datum:

Izvajalec: Narocnik:

Obcina Medvode
Nejc Smole, Zupan
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