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NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.0.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovi¢ (v nadaljevanju naro¢nik, NEK)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

skleneta naslednjo

POGODBDO st.

Izdelava sten nadstreska ob centralni delavnici

UVODNE UGOTOVITVE
1. clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je narocnik izvedel javno narocanje po postopku narocila male vrednosti (storitev) - 47. ¢len
Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 z vsemi njegovimi spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih narocil, za javno narocilo
»lzdelava sten nadstreska ob centralni delavnici« (v nadaljevanju javno narocilo) dne

, pod §t. objave / )

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega narocila izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne
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1 PREDMET POGODBE

2. clen
Naroc¢nik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za naroCnika izvesti »lzdelava sten
nadstreska ob centralni delavnici«, skladno z/s:
- »Tehni¢ne specifikacije za izdelavo sten nadstreska«, Rev. 0, z dne 14. 9. 2026 z vsemi
prilogami (v nadaljevanju tehni¢na specifikacija),
- Gradbenim zakonom (GZ-1),
- Obligacijskim zakonikom (0Z),
- ponudbeno dokumentacijo st. zdne . . ,

- konénim ponudbenim predradunom st. zdne __.

—_—1

- posebne gradbene uzance ne veljajo.

Obseg storitve
3. clen
Natancnejsi pregled vsebine in obsega dela izvajalca, ki je predmet te pogodbe, je razviden iz

dokumenta »Tehni¢ne specifikacije za izdelavo sten nadstreska«, Rev. 0, z dne 14. 9. 2026.

Obveznost izvajalca

4. clen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del
in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto predmetno dokumentacijo ter, da so
mu razumljivi in jasni pogoji in okoliS¢ine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje opraviti vsa dela po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke ter NEK postopki, specifikacijami in navodili.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK, kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomozna nosilna sredstva ipd.), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob
prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

5. ¢clen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo del po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri
¢emer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomi¢no v okviru dolocCil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narodilo v

Izdelava sten nadstreska ob centralni delavnici, ZZP-192425



skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih del, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem
iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno kvaliteto
izvedenih del, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Naro¢nik bo povracilo nastale
Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

Izvajalci del bodo upostevali naroénikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali predpise
iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik pravico
zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo opravljali delo, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov:
slovenscina, hrvascina, anglescina.

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

7. clen
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal podizvajalca, ki ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

8. clen
Izvajalec bo najpozneje v 60-ih dneh od placdila konénega ra¢una narocniku poslal pisno izjavo, ki
jo mora podpisati tudi morebitni podizvajalec, da je ta prejel placilo za izvedeno storitev, ki je
neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

9. clen
Izvajalec storitev bo omogocdil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

10. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na delovis¢u NEK vec kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narodilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:
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o 15 — 30 delavcev 1 dan/na teden

o 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

o Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upoStevajo stalni izvajalci del (kontinuirci).

Ce narocnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nesposStovanje dolocil, v vrednosti
1.000 EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko izvajalec z vprasanji obrne na Jerneja Sepca (jernej.sepec@nek.si).

Organizacija dela

11. ¢len
Izvajalec bo zagotovil, da bodo prevzeta dela v skladu s pravili stroke opravljali ustrezno
strokovno usposobljeni delavci.

Dolznosti izvajalca v ¢asu izvajanja del:

- dnevno izpolnjevati gradbeni dnevnik;

- zbirati dokumentacijo o opremi in materialih (certifikati, izjave o lastnostih, navodila za
uporabo in vzdrzevanje itd.);

- tedensko posiljati plan dela;

- sodelovati na tedenskih koordinacijskih sestankih;

- obvescati narocnika in nadzor o morebitnih ugotovljenih neskladjih;

- dnevno odistiti delovisce ter odstraniti vse ovire in odpadke.

Izvajalec mora v roku desetih (10) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije
(ali spremembe oz. dodatkov), e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, narocnika opozoriti
na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben
izvajalec, ter v zvezi s tem od narocnika zahtevati spremembe oz. navodila. Izvajalec lahko
naroc¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi
kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolZini skrbnosti morebitne pomanjkljivosti ali
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nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec naro¢nika nanje opozoriti
najkasneje v roku desetih (10) dni po tem, ko se jih je zavedel.

Vodja del je odgovoren za red in Cistoco delovi$ca. Na delovisce je potrebno namestiti kontejnerje
za loceno zbiranje odpadkov. Odpad je potrebno sproti sortirati in odvaZati. Po dnevnem
koncanju del mora biti delovis¢e pospravljeno. V kolikor delovis¢e ne bo dnevno pospravljeno

vvvvvv

Podizvajalci

12. ¢len
Vse zahteve iz tega €lena te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih
nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Naroénik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 10 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izklju¢itev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je naro€nik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro€nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri ¢emer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico narocnika do
kasnejse zavrnitve podizvajalca, ¢e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravoéasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
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gre za zamudo na strani izvajalca, narocnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloZiti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo

13. ¢len
Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 izvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloZiti tudi podizvajalcevo pisno soglasje.

Naroc¢nik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZzenega
potrjenega racuna, kateremu mora izvajalec priloziti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obraCunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vkljuéene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natanc¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s prilozenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajal¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila

14. ¢len
Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.
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Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, ko so bili dolo¢eni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani naroCnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

2  OBVEZNOSTI NAROCNIKA

15. ¢len
Narocnik bo izvajalcu zagotovil dostop do vse razpoloZljive dokumentacije povezane z izvedbo
del po predmetni pogodbi.

Narocnik bo zagotovil dostop izvajalcu na vsa podrocja, kjer bo izvajalec opravljal dela po tehnicni
specifikaciji.

Naroc¢nik se obvezuje, da bo izpolnil obveznosti do izvajalca, kot so dolocene v tehniéni
specifikaciji.

Narocnik se poleg tega obvezuje tudi, da bo:

- sodeloval s pooblascenimi predstavniki izvajalca;

- posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogocal normalno izvedbo pogodbenih
storitev;

- zagotovil razpoloZljivost ¢loveskih, informacijskih in finanénih virov za izvedbo storitev;

- izvajalcu nudil vso pomo¢, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe;

- obvescal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih storitev.

Ce naro¢nik naro¢i dela, za katera izvajalec meni, da bi bili krieni predpisi ali povzroéena
nesorazmerna Skoda narocniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi krsil dolodila
pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Ce narocilo ne omogoca strokovno optimalne izvedbe del ali
pa zahteva resitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naroénika na to dejstvo
opozoriti in mu svetovati primernejSo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo
naroceno, ¢e narocnik pri tem vztraja.

Izvajal¢eva neutemeljena zavrnitev narocila ali odstopanje od naroc¢enega nacina izvedbe pomeni
krsitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naroc¢nik razdre pogodbo, pri cemer mora
predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na krsitve.
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Narocnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem
pogodbe tudi spremenijo, dopolnijo ali razsirijo, pri ¢emer izvajalec v nobenem primeru ni
upravicen do povracila kakrsnih koli stroSkov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzrocale.

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZzarne varnosti;

- zahtev dolocb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premicnih gradbisc¢ih (Uradni list RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami));

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti,

- zahtev VAR,

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK.

Narocnikova obveznost je tudi placilo za opravljena dela izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

Uvedba izvajalca v posel

16. ¢len
Z uvedbo izvajalca v posel je miSljena izpolnitev tistih obveznosti narocnika, brez katerih
predhodna izpolnitev zaCetka del dejansko ni mogoca ali pravno ni dovoljena.

Uvedba izvajalca v posel obsega zlasti:

a) izrocitev delovisca, s Cimer je misljena zagotovitev moznosti dostopa do delovis¢a ob
predhodno izpolnjenih pogojih za samostojni vstop v NEK;

b) izrocitev tehni¢ne dokumentacije za izvajanje del.

Strokovno nadzorstvo narocnika
Narocnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno
izvajanje, zlasti glede vrste, koli¢ine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima narocnik pravico dostopa na delovisce, v delavnice,
obrate in kraje za uskladiséenje materiala.
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Strokovni nadzor s strani naro¢nika opravlja oseba, ki jo dolo¢i naroc¢nik. O osebi, ki jo doloci za
strokovni nadzor in o njenih pooblastilih, obvesti narocnik izvajalca. Izvajalec je dolZzan narocniku
omogociti opravljanje strokovnega nadzora.

Sporocilo in vpisovanje pripomb
Pripombe glede nacina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naroc¢nik
dolZzan brez odlasanja sporociti izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve narocnika se sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

Ravnanje po zahtevi narocnika
Izvajalec je dolZan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda narocnik v zvezi s strokovnim
nadzorstvom.

Posebna pooblastila

Oseba, ki opravlja strokovni nadzor, nima pravice spremeniti tehni¢ne dokumentacije, na podlagi
katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih dolocb pogodbe, niti se z izvajalcem del
dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoZenjskopravna razmerja, razen e je za to
od narocnika posebej pooblascena.

Sprejem in izrocitev izvedenih del
Po koncanih delih, ki so predmet pogodbe izvajalec o tem nemudoma obvesti narocnika.

Narocnik in izvajalec sta dolZna brez odlasanja izvesti primopredajo izvedenih del o ¢emer

pripravita primopredajni zapisnik na osnovi katerega bo narocnik lahko izvedel tehni¢ni pregled
izvedenih del.

3  ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI, TEHNICNE IN DRUGE ZAHTEVE

Zagotavljanje kakovosti

17. ¢len
Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, kot je navedeno v tehniéni specifikaciji.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti
izvajalca.
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Ravnanje z okoljem

18. ¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiséu, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za

odvoz na konc¢no odlagalisce in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Varnost in zdravje pri delu, poZarna varnost

19. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. list RS, $t. 43/2011 — v nadaljevanju ZVZD-1), postopka ADP 1.1.033 »Varnost
in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko« in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Ur. list RS, St. 83/2005 z vsemi spremembami in
dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom vodenja varnosti in zdravja pri
delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloCbe Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS, $t. 3/2007-UPB s spremembami) in programa TD-6 »Program poZarne zascite - poZarni
red«.

Vsi delavci morajo imeti veljavni tecaj iz varstva pri delu ter varstva pred pozarom, skladnega z
zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti
starejSa od 2 (dveh) let.

Varnostni ukrepi

Izvajalec je dolzan izdelati program varnostnih ukrepov in je obenem odgovoren za izvedbo
ukrepov za zagotavljanje varnosti objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcey,
mimoidocih, prometa, sosednih objektov in okolice.

Stroske z ukrepi trpi izvajalec, ki stori te ukrepe.

Ce so za zavarovanje sosednih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso
predvidena s pogodbo, se Stejejo taka dela za nepredvidena.
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Zavarovanje in varovanje delovisca

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve naro¢niku mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnasanjem ali
uni¢enjem.

Izvajalec trpi stroSke z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko
njihove okvar, unicenja, odnasanja in propadanja.

Ureditev delovisca

Po koncanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolzan umakniti z delovis¢a svoje
delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte, ki
jih je zgradil, ter ocistiti objekt in delovisce.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovrsitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena
stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Ce izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naro¢nik angazira koga drugega, da jih izvede
na izvajaléev racun.

4 DOKUMENTACUA, KI MORA BITI POSREDOVANA NAROCNIKU

20. ¢len
Izvajalec mora izvesti in naroc¢niku izrociti vso dokumentacijo skladno s tehni¢no specifikacijo, v
obliki kot je definirana v tehnic¢ni specifikaciji.

Izvajalec mora predati vso dokumentacijo v originalu, vse zapise in kalkulacije vezane na izvedbo
pogodbenih del. Vsi izdelki, ki bodo predani v okviru te storitve, so last NEK in jih lahko glede na
potencialne spremembe tudi spreminja oziroma popravlja.

5 ROKI ZA I1ZVEDBO

21. clen
Okvirni rok za t. i. »Uvedbo izvajalca v delo« je najvec 1 (en) teden od datuma pric¢etka veljavnosti
pogodbe.
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S pogodbo se izvajalec zaveZe izvesti pogodbena dela skladno s terminskimi zahtevami narocnika,
in sicer z naslednjimi klju¢nimi ¢asovnimi mejniki:

Aktivnost Datum/Rok
T1 | Dobava blaga (opreme in materialov) na lokacijo NEK 22.12.2026
T, | ZaCetek pripravljenih in montaznih del na gradbis¢u NEK T1+ 2 tedna
T3 | Dokoncéana vsa montazno instalacijska dela T1+ do 8 tednov

Rok dokoncanja del pomeni izvrsitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec je dolZzan dnevno posodabljati izvedbeni terminski plan. lzvajalec je dolzan nemudoma,
najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okolis¢in,
pisno opozoriti narocnika na okolis¢ine, ki bi lahko oteZile ali onemogocile kvalitetno in pravilno
izvedbo del, podaljsale rok izvedbe del ali povecale stroske izvedbe del. Izvajalec mora v roku
deset (10) dni, od kar se je zavedal okolis¢in, narocniku poslati zahtevek za podaljsanje
pogodbenega roka ali za placilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico
do podaljsanja roka izvedbe ali do kakrSnegakoli dodatnega placila.

Izvajalec mora naroc¢niku predlagati natan¢no Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v desetih (10)
dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Izvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljuéek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica visje sile (naravni dogodki kot so npr. pozar, poplava, potres, izjemno
slabo vreme glede na letni ¢as izvajanja del,.. in nenaravni dogodki kot so npr. vojna,
pandemija,...);

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani narocnika;

- vremenskih razmer, ki bi onemogocala izvajanje zunanjih del vec kot pet (5) zaporednih dni
oziroma skupaj ve¢ kot deset (10) delovnih dni;

- Ce narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- e narocnik naroCi dodatna dela ali obCutne spremembe izvedbe (za toliko casa, kot je
potrebno, da se za dela izvedejo);

- Ce je prislo do nepricakovanih fizicnih razmer na delovis¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji
ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s stani naro¢nika;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.
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Ce izvajalec zamuja glede na potrjen izvedbeni terminski plan izvajanja del, je o tem dol%an
nemudoma, ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naro¢nika in naro¢niku predlozZiti nov terminski
plan, v katerem je prikazano, kako bo izvajalec nadoknadil zamudo. Pri tem se rok za dokonc¢anje
del ne podaljsa.

Narocnik si pridrZuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okolis¢in, ki niso
nastale v krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi za podaljSanje roka, brez izvedbe
novega postopka javnega narocanja. Vsi ponudniki so bili namrec¢ vnaprej obvesceni, da lahko do
te mozZnosti pride, zaradi ¢esar v primeru sklenitve aneksa ne bo prislo do neenakopravne
obravnave ponudnikov in bistvene spremembe pogodbe.

Narocnik izvajalca opozarja, da je pravocasen zacetek del povezan s tem, da izvajalec pravocasno
izvede varnostno preverjanje na podlagi 120. ¢lena Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, $t. 76/17 z vsem spremembami in dopolnitvami - ZVISJV-1) za
vse delavce in strokovni kader, ki bo kakorkoli povezani z deli na delovis¢u. Varnostno preverjanje
je dolgotrajni postopek, zaradi Cesar je dolinost izvajalca, da pravofasno angaZira vse
podizvajalce in strokovni kader, da bo le-ta na dan pricetka izvedbe del Ze varnostno preverjen.
V kolikor bo do zamude s pricetkom del prislo iz razloga neopravljenega varnostnega preverjanja,
se bo Stelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse
sankcije, ki so predvidene v 9. poglavju pogodbe.

Izvajalec del mora pri planiranju del uposStevati morebitne zimske pogoje dela, izvajanje del med
obratovanjem elektrarne, izvajanje del med remonti ter upostevati jedrsko varnost.

6 POGOIJI IZVEDBE (koncanje del, pregled in koncni prevzem)

22.clen
Dela se Stejejo za zakljucena (dokoncana), ko je med naro¢nikom in izvajalcem opravljen konéni
prevzem izvedenih del s podpisanim zapisnikom.

Narocnik se zavezuje opraviti kon¢ni prevzem s pregledom izvedenih del najkasneje v roku 10
(desetih) dni po prejemu izvajal¢evega obvestila o zakljucku del ter poziva na prevzem del
oziroma v najkrajSem moznem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zavlacuje s pozivom narocniku na prevzem del, lahko
narocnik sam razpise datum konc¢nega prevzema, na katerega povabi tudi izvajalca.
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O konénem prevzemu izvedenih del/storitev, opreme in naprav sestavijo pooblaséeni

predstavniki pogodbenih strank zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela/storitve/oprema ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del/storitev/opreme in morebitne pripombe narocnika v zvezi z njimi;

- opredelitev del/storitev/opreme, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali
popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del/storitev,
opreme in naprav ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela/storitve/oprema prevzeti ali ne;

- ali narocnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob konénem prevzemu je dolZan izvajalec predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo,

ki se nanasa na izvedena dela/storitve in vso vgrajeno opremo ter naprave kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne, projektne in ostale dokumente,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrievanje v slovenskem jeziku, ter druge listine,
dolocene z razpisno dokumentacijo.

V primeru, da katerakoli stranka neupraviéeno odkloni udelezbo pri konénem prevzemu
del/storitev, opreme in naprav ali podpis zapisnika kon¢nega prevzema del ali se ne odzove na
poziv nasprotne stranke, lahko konéni prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav opravi
samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiSe zapisnik. V takSnem primeru
pogodbena stranka, ki je opravila enostranski prevzem, ne sme trpeti nikakrSnih negativnih
posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspesno izveden koncni prevzem Steje tudi morebitno dejstvo, da je narocnik pred izvedbo
koncnega prevzema zacel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe.

Po uspesno opravljenem konénem prevzemu so izpolnjeni pogoji za izdajo racuna.

Razlog za odklonitev prevzema del

Narocnik lahko prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav odkloni samo v primeru, da se
ob prevzemu ugotovi, da pogodbena dela/storitev niso zaklju¢ena (dokoncana) ali da je dolocena
dela/storitev treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa
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na izvedena dela/storitev in vso vgrajeno opremo ter naprave. Naroc¢nik lahko prevzem odkloni
tudi v primeru, da mu ni bila predana vsa zahtevana oprema in/ali naprave.

Morebitne pomanijkljivosti na prevzetih delih/storitvah (ocitne napake izvedenih del) ne morejo
predstavljati razloga, zaradi katerega bi naro¢nik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ce
napake povzrocajo, da je pogodbeni predmet za naroc¢nika neuporaben ali da je njegova
uporabnost zmanjsana do te mere, da ne ustreza namenu, zaradi katerega so bila dela/storitev
izvedena.

Ce pogodbeni stranki z zapisnikom o prevzemu ugotovita, da mora izvajalec dolocena
dela/storitev koncati ali jih ponovno izvesti, mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem
naj ta dela/storitev dokonca in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta
dela/storitev izvede na izvajal¢ev racun. Naroc¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne
stroske v viSini najve¢ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Odgovornost izvajalca za skrite napake

Izvajalec narocniku daje vsaj __ letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela/storitve ter vso
dobavljeno opremo/materiale. V garancijskem roku se naro¢nik sam odloca ali bo odpravo napak
uveljavil na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamcevanje za napake,
opisanega v nadaljevanju tega clena.

Ce se vroku let od prevzema del/storitev in opreme/materialov, pojavijo stvarne napake,
ki jih naroc€nik ob obi¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in naro¢nik izvajalca o napaki pisno obvesti
vroku 1 (enega) meseca od dneva, ko je napako odkril, ima narocnik pravico od izvajalca zahtevati
odpravo napake v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani
narocnika postavljenem roku, lahko narocnik ali zniza placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi
napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot
dober gospodar. Poleg odprave napake ima naro¢nik od izvajalca pravico zahtevati povracilo
Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroSke, jo lahko
izvajalec odkloni, narocnik pa ima pravico ali zahtevati zniZzanje pogodbene cene (manjvrednost)
ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naroc¢nik pravico do povracila skode, ki mu je
zaradi napake nastala.
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Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko naroc¢nik od pogodbe
odstopi le, ¢e so dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z
izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naroénik ne more odstopiti od pogodbe in je
dolZzan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naroc¢nika, odpravi.

7 POGODBENA VREDNOST

Pogodbena vrednost, za kvalitetno in v roku izvedena dela iz. 2. ¢lena te pogodbe, je dolo¢ena po
nacelu izvedbe del »na kljué¢« in znasa:
EUR
(z besedo: EUR __/100).

Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva za celoten ¢as trajanja pogodbe in vkljucuje tudi
vse potne stroske ter vse ostale stroSke za izvedbo storitve.

Vrednost del za storitve iz 2. ¢lena te pogodbe je dolo¢ena na podlagi izvajal¢evega Ponudbenega
predracuna st. zdne

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V primeru dodatnih del se izvajalec zavezuje, da bo dodatna dela ponudil po cenah urnih postavk
posameznih profilov, kot je dolo¢eno v Ponudbenem predracunu st. z dne

. V kolikor bodo dodatna dela zajemala postavke, ki niso bile vkljuéene v osnovno
ponudbo, bo cena za te dodatne postavke dana na podlagi istih kalkulativnih elementov, kakor
cene iz osnovne ponudbe.

8 NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

23. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljene storitve po tej pogodbi izstavil racun najkasneje v 8
(osmih) dneh od opravljene storitve, kar se dokazuje z zapisnikom podpisanim s strani naroc¢nika
in izvajalca, v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami (npr. s strani naro¢nika potrjena
dokazila o realizaciji ) ter z obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Izvajalec bo izstavil raéune skladno z dogovorjeno fazno dinamiko placil po posameznih fazah del,
in sicer:
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. Vrednost placilnega mejnika
Aktivnost
v EUR brez DDV
Dobava blaga (opreme in materialov) na lokacijo NEK EUR
Izvedba vseh montaZno instalacijskih del EUR
SKUPAJ EUR

Izvajalec mora racun poslati naro¢niku po elektronski posti ali na drug nacin, ki je dogovorjen
med strankama.

Na izvajalé¢evih ra¢unih morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno z njihovimi priloZenimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi racuni.

Ce racun ni predlozen s potrdilom o opravljenih delih, ée ne vsebuje vseh zakonsko dolo¢enih
elementov, ali ¢e niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno
navedena Stevilke te pogodbe, datum opravljenih del.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, narocnik pa prejemati e-racune
izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu
Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od
njegovih transakcijskih racunov:
- SI56 0292 4001 8793 453

Nova Ljubljanska banka d. d. Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana; SWIFT: LIBASI2X
- SI56 0400 1004 8892 548

OTP banka d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana; SWIFT: KBMASI2X
- SI56 3400 0102 2600 457

Banka Sparkasse d. d., Ljubljana, Cesta v Klece 15, 1000 Ljubljana; SWIFT: KSPKSI22XXX
Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolocen
v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko raéun posreduje elektronsko na e-
naslov: invoices@nek.si.

Prejete racune bo naroc¢nik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajalCev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).
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9 POGODBENA KAZEN

24. ¢len
Ce izvajalec ne pri¢ne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu skladno z mejniki
iz terminskega plana, gre za bistveno krsitev dolo¢b te pogodbe, zaradi ¢esar sme narocnik
izvajalcu zarac¢unati pogodbeno kazen v visini 2 %o pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko
izvajalec ne pri¢ne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del oziroma v viSini 1 %o pogodbene
vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec sicer izvaja dela, vendar jih ne izvaja v polnem obsegu
v skladu z izvedbenim terminskim planom ali z deli zamuja glede na terminski plan.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zara¢unati pogodbeno kazen v
visini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Znesek pogodbenih kazni iz prvega in drugega odstavka tega clena lahko znasa skupaj najvec
20% pogodbene vrednosti. Pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru odSkodninske odgovornosti izvajalca.

Naro¢nik sme izvajalcu zaraCunati pogodbeno kazen za nespostovanje Terminskega plana
izvedbe (Rok za dokoncana vsa montazno instalacijska dela), predanega s ponudbo in podanega
s pisno izjavo v postopku JN, in sicer v viSini 1.000 EUR za vsak teden (7 dni), za katerega ni
realiziral obljubljenega ¢asovnega prihranka oz. je priSel v zamudo. Znesek pogodbene kazni po
tej osnovi lahko znasa skupaj najvec 20.000 EUR.

Za nespostovanje Garancijske dobe podane s pisno izjavo v postopku javnega narocanja znasa
pogodbena kazen 10.000 EUR za vsako leto (12 mesecev), ko ni predana veljavna garancija.

Pogodbene kazni vezane na spostovanje terminskega plana izvedbe in garancijsko dobo se ne
vStejejo med ostale pogodbene kazni, saj so vezane na dane pisne obljube iz meril za izbor
najugodnejSega ponudnika.

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za

izvedbo del v NEK):

NEK lahko zahteva placilo pogodbene kazni, ¢e izvajalec krsi pogodbene obveznosti s tem, ko pri

izvajanju del:

- krsi zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu (VZD), poZarne varnosti
(PV) in NEK postopke,
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- krsi dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih
in premicnih gradbiséih (Ur. list RS, $t. 83/2005 s spremembami),

- pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogrozanje Zivljenja in zdravja
delavcev) na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba
zadolZena za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbiscu/deloviscu in vpisana v zapisniku
koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega programa (ZKP) na
podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun pogodbene kazni.

Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krsitev

in se ne vSteva med ostale pogodbene kazni. Prav tako za njih ni omejitev obrac¢una glede na

vrednost pogodbe. V primeru ponavljajoCih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki
zgoraj navedenih kazni (npr. 2 x krSitev = 2 x kazen, 3 x krSitev = 3 x kazen, itn.).

Narocnik si pridrZzuje pravico, da delavca, ki ne upoSteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz
delovisca.

Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolocil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca iz

bodocih postopkov narocanja.

Vsakrsno podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odSkodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni

25. ¢len
Izvajalec mora razpolagati s kvalificiranim kadrom, za katerega so bile v postopku javnega
narocanja zahtevane kadrovske referenc. V primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi
kadra z zahtevanimi kadrovskimi referencami (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije oz.
razpisne dokumentacije), lahko narocnik zaraéuna pogodbeno kazen 5.000 EUR/osebo z
nezadostnimi referencami.

V kolikor vsi kadri izvajalca ne bodo imeli opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno
preverjanje, izobrazevanje, ipd.) pred zacetkom izvedbe del oz. v roku deset (10) dni po prejemu
poziva narocnika, ima narocnik pravico, da z enostransko izjavo odpove to pogodbo iz krivdnih
razlogov na strani izvajalca. V takSnem primeru mora izvajalec naroc¢niku plaéati pogodbeno
kazen v visini 20 % pogodbene vrednosti brez DDV, pri Cemer se zneski Ze obracunane kazni zaradi
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zamude vracunavajo v to vrednost. Ce $koda, ki zaradi odpovedi pogodbe nastane naroé¢niku,
presega znesek pogodbene kazni, ima narocnik pravico, da od izvajalca uveljavi placilo celotne
nastale Skode.

Ce izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglasen v ponudbi mu sme
narocnik zaracunati pogodbeno kazen v vrednosti 5.000 EUR po posameznem kadru v primeru,
Ce izvajalec brez soglasja naroc¢nika uradno ali neuradno (de facto) zamenja strokovni kader, ki je
bil priglasen v ponudbi.

10 GARANCUA, GARANCISKI ROK in ZAVAROVANIJA

26. ¢len
Izvajalec daje garancijo za solidnost izvedenih storitev (izvedba vseh pogodbenih del) in trajno
vgrajenih materialov najmanj od prevzema izvedenih del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z
enakimi pogoiji.

Garancijski rok tece od uspesnega koncnega prevzema.

Jamcevanje

27. ¢len
Ob prevzemu je naroc¢nik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se
vpisSejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri éemer se sporazumno doloéi rok za njihovo
odpravo. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nacelu dobrega
gospodarja, upravicen odpraviti naro¢nik na racun izvajalca.

Ce se izvajalec v roku 5 (pet) dni od poziva naroé¢nika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove ali ne
odpravi pomanjkljivosti v roku, ki je dogovorjen z naro¢nikom, ima narocnik pravico naroditi
odpravo pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na racun izvajalca del. Izvajalec mora
racun za odpravo pomanjkljivosti plac¢ati na TR naroc¢nika v roku 8 (osmih) dni od prejema racuna.
V primeru zamude s plac¢ilom, se izvajalec zavezZe placati tudi zakonite zamudne obresti.
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Zavarovanje del

28. ¢len
Izvajalec je dolZzan zavarovati svoja dela oziroma predmete dela pred Skodo oziroma unicenjem
vse do izroCitve investitorju oziroma do zacetka uporabe s strani investitorja.

Od zacetka izvajanja del do njihove izrocitve naroc¢niku (konénega prevzema) mora izvajalec
primerno zavarovati in ¢uvati izvedena dela, opremo, komponente, naprave in material pred
okvarami, propadanjem, odtujitvijo ali uni¢enjem.

Izvajalec trpi stroske z zavarovanjem in ¢uvanjem izvedenih del, opreme, komponent, naprav in
materiala ter riziko njihovih okvar, uni¢enja, odnasanja in propadanja.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo opremo, komponente in orodja ter naprave, ki jih bo koristil
in imel na skladis¢u za izvajanje del in zavarovati svoje delavce za nesreco pri delu.

11 DAJATVE

29. ¢len
Izvajalec je odgovoren za placilo vseh davkov, dajatev, tarif, pristojbin in drugih podobnih
stroskov izvajalca, ki izhajajo iz ali so povezani s predmetom te pogodbe.

12 LICENCE, DOVOLJENA IN POOBLASTILA

30. ¢len
Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji
osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti taksne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z doloéilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.
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13  ZAVAROVANIE IN ODSKODNINA

Zavarovanje narocnika

31.¢len

Narocnik zase jam¢i, da je odgovorni upravljavec elektrarne. Zato se v nobenem primeru in pod
nobenimi pogoji izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki jih
kateri od teh zaposluje (v nadaljevanju skupno imenovani »oSkodovane stranke«), ne glede na
njihove dejavnosti po tej pogodbi ne morejo upostevati kot upravljavci NE Krsko. Za svojo zascito
in za zascito oSkodovanih strank, ima naroc¢nik v ta namen odprto in veljavno zavarovalno polico
za materialno Skodo in tveganje, vklju¢no z okvaro strojne opreme, ki izhajajo iz ali so posledica
Nuklearne NesrecCe (kot je definirano v Dunajski konvenciji o odgovornosti tretjih oseb na
podrocju jedrske energije z dne 29. julija 1960 in dopolnjeno s Protokolom Pariske konvencije z
dne 16. novembra 1982), pridobljeno v skladu s slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti, in
na voljo na slovenskem zavarovalniskem trgu.

14 ODGOVORNOST

lzvajalc¢eva odgovornost in odskodnina

32. ¢len

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozZenjske Skode narocnika in premozenjske skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri naro¢nikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
stroSek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripisejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

Narocnikova odgovornost in odskodnina

33. ¢len
Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
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zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premoZenjske skode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

34. ¢len

Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluZzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZzenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vklju¢no s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal Skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocCata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

35. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.
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36. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega narocnikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva bancna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

37. clen

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuc¢no s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naroénik odgovorna za
nerazpoloZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

38. clen
Izvajalec bo odgovoren le za skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske

dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

Dolocbe tega clena veljajo ne glede na druge dolocbe te pogodbe ali kateregakoli narocila ali
drugega sporazuma.

15 VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI

Podatki narocnika

39. ¢len
Informacije, ki vkljuujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inZeniringu in
podobnem, nacrtih, zemljevidih, skicah, ra¢unalniskih programih in specifikacijah, dostavljenih s
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strani naroc¢nika v kateri koli obliki in v povezavi z obsegom storitev in dobav po tej pogodbi,
ostanejo v lasti naro¢nika. Izvajalec se zaveze, da teh informacij ne bo uporabil ali razkril tretji
osebi, razen kot je potrebno za namen izvedbe izvajalc¢evih obveznosti v skladu s to pogodbo, ter
¢e za to pridobi predhodno pisno soglasje narocnika. V zvezi z informacijo, ki jo izvajalec razkrije
svojemu podizvajalcu, bo izvajalec poskrbel, da bo podizvajalec izpolnil svoje obveznosti, kot so
potrebne za uveljavitev te dolocbe. lzvajalec bo narocniku izdal potrdilo za lastnino, ki jo
posreduje narocnik, in bo prevzel odgovornost za varovanje le-te ter jo narocniku vrnil na njegovo
zahtevo po zaklju¢ku pogodbenih obveznosti ali zakljucku storitev, na katere se ta lastnina
nanasa.

Podatki izvajalca

40. ¢len
Informacije, ki vkljuujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inZeniringu in
podobnem, nacrte, zemljevide, skice, racunalniSske programe in specifikacije, dostavljene s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca v povezavi z obsegom storitev in dobav po tej pogodbi,
ostanejo v lasti izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Narocnik se strinja, da teh informacij ne bo uporabili ali razkril tretji osebi, razen za preverjanje
projekta obsega storitev in dobave, za zagon, obratovanje, testiranje, analize, vzdrzevanje in
popravilo ter vgradnjo na lokaciji NE KrSko ter za projektiranje in izvajanje katere koli modifikacije
na tej lokaciji ali razsiritev le-te, da jih bo razkril tretjim osebam samo za te namene ali za
pridobitev licenc, dovoljenj in drugih uradnih potrdil ali ¢e to zahteva zakon.

V primeru razkritja tretji osebi bo naro¢nik poskrbel, da bo oseba, ki ji bodo informacije razkrite,
izvedla vse ukrepe, kot so potrebni za uveljavitev te doloc¢be, razen v primeru razkritja drzavni
oblasti, kjer bo naro¢nik kolikor je moZno omejil obseg informacij, razkritih na ta nacin.

Lastnistvo programske opreme izvajalca ostane izvajalcu. lzvajalec podeli naro¢niku neizklju¢no,
neprenosljivo osebno pravico do uporabe programske in strojne programske opreme,
pridobljene v okviru te pogodbe, za obratovanje, vzdrzevanje in popravilo elementov, ki jih
izvajalec dobavi v okviru te pogodbe.

Dolocba tega ¢lena se ne nanasa na informacije, ¢etudi so oznacene kot zaupne, Ce so bile te
prejemniku znane v ¢asu razkritja brez omejitve glede razkritja ali uporabe, ¢e so bile splosno
znane brez krsitve katere koli pogodbe ali ¢e so bile pridobljene s strani tretje osebe, s tem da v
¢asu razkritja za navedeno tretjo osebo ali za prejemnika ni veljala omejitev ali prepoved.
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Osebni podatki

41. ¢len
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasSajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja,
spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugace obdeluje osebne podatke posameznikov, je
dolZzan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanasajo osebni podatki, nastane
Skoda in posameznik povracilo Skode uveljavlja od druzbe, oziroma Ce je zaradi ravnanj izvajalca
zoper druzbo sproZzen postopek zaradi krSitve varstva osebnih podatkov in izreceni ukrepi
pristojnega organa, lahko druzba zoper izvajalca uveljavlja povracilo morebitnih pla¢anih zneskov
odskodnine oziroma placane globe zaradi krsitve.

16 ODPRAVA NAPAK

42. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo za odpravo napak dobavljene opreme in izvedenih del v casu
garancijske dobe nemoteno zagotavljal servis na lastne stroske, vklju¢no s prevoznimi stroski na
posamezno lokacijo in zagotovil odpravo pomanjkljivosti, kot tudi napak dokumentacije. Za ¢as
poziva se Steje ¢as, ko je sporocilo dospelo do izvajalca na e-posto, navedeno v tej pogodbi, ali je
bil izvajalec kontaktiran preko telefona, pod pogojem, da je bilo oddano s stani narocnika in
vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo opreme in/ali naprav oziroma
del/storitev, ki so v okvari.

Ce napaka ni odpravljena v dogovorjenem roku, mora izvajalec naro¢niku po preteku tega roka
za Cas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijska
doba podaljsa za ¢as odprave napake. lzvajalec se zaveze, da bo v primeru, ¢e bo odprava napake
na blagu trajala dalj ¢asa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma ¢e se bo enaka napaka ponovila
najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi
stroski v zvezi z odpravo napake v ¢asu garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele Se vsaj 10 (deset) let od uspeSnega
funkcionalnega prevzema sistema. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejSnjega odstavka je
izvajalec dolzan narocniku povrniti vse dodatne stroske in Skodo, ki bi jih naro¢nik zaradi tega
utrpel.
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Izvajalec je odgovoren tudi za odpravo pomanjkljivosti in napake dokumentacije, ki jo izdela v
sklopu te pogodbe in se ugotovijo pred, med ali po izvedbi vseh del/storitev ter so nastale kot
posledica napake izvajalca. Pomanjkljivosti in napake v sklopu te pogodbe izdelane
dokumentacije odpravi izvajalec na lastne stroske.

43. ¢len
Ugotovljene pomanjkljivosti
Ce izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naro¢nika in ne odpravi
pomanijkljivosti na izvedenih delih/storitvah, opremi in napravah skladno z zahtevami narocnika,
lahko narocnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povracilo Skode, ki je nastala zaradi
nekvalitetno izvedenih del/storitev, dobavljene opreme in naprav ter zaradi tega, ker se je
pogodba razdrla.

Ce pogodbeni stranki s konénim prevzemom (zapisnikom) ugotovita, da mora izvajalec odpraviti
dolocene ocitne napake ali pomanjkljivosti na predmetu tega javnega narocila (izvedenih
delih/storitvah, opremiin/ali napravah), mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj
te ocitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati predmet pogodbe, preden je bil zanj izveden kon¢ni prevzem,
mora ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe, sicer ni
upravicen do jamcevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pri¢eti nemudoma oz. se odzvati v roku 8
(osmih) ur aliv 1 (enem) delovnem dnevu.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je o¢itno,
da jih ne bo odpravil, sme narocnik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajaléev
racun. Narocnik si sme pri tem obracCunati tudi manipulativne stroske v visini najvec 2% od skupne
vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik o odpravi
napak in pomanjkljivosti.

17  ARBITRAZA
44. ¢len
Vse razlike ali spori, ki bi izhajali iz ali bili v zvezi s to pogodbo, se poravnajo na sporazumen nacin
s strani obeh pogodbenih strank. Poskus poravnave se smatra kot neuspesSen, ko ena od
pogodbenih strank o tem pisno obvesti drugo stranko.
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Vsak sklep arbitraze se predloZi v pisni obliki in je obvezujo¢ za obe stranki. lzpolnjevanje
odlocitve arbitraze se lahko uveljavlja na ustreznem sodiscu v Sloveniji. Stroske arbitraze doloci
arbitrazno razsodisce.

Vsi spori se poravnajo v skladu z dolo¢bami te pogodbe. Arbitraza po tem ¢lanu je izklju¢no
sredstvo za reSevanje sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, njene izvedbe ali uveljavitve.

Ce obstaja razumna moznost, se v primeru kakrénega koli nesoglasja ali sodne obravnave
izvajanje po tej pogodbi nadaljuje in zaradi takega nesoglasja ali obravnave ne smejo biti zadrzana
nobena sredstva, placljiva kateri koli pogodbeni stranki.

18 MATERIALNO PRAVO

45. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reSevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

46. ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

19  VISJIA SILA

47. Clen
Izvajalec ali naroc¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okoliscin, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
narocnik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproscale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce
bi priSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolis¢in vije sile, bo naroénik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

Za okoliscino visje sile se Steje vsaka okoliscina, ki je izven razumnega nadzora pogodbene stranke
in ki ni nastala zaradi njene krivde ali nemarnosti, vklju¢no z, vendar ne omejeno na, visjo silo,
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kot je nevihta, poplava ali potres; dejanja ali opustitev dejanj vojaske oblasti; vojna (najavljena
ali nenajavljena); dejanja ali opustitev dejanj vladnih oblasti, na primer izolacija, embargo,
prednosti pri trgovanju, zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja ali ne izdaja le-tega; drzavni
nemiri, na primer revolucija, upor, nemiri ali vstaja; sabotaza, nesre¢a pri prevozu, pomanjkanje
goriva ali energije ali druge okolis¢ine, ki so izven razumnega nadzora pogodbene stranke in ki
lahko ovirajo zacetek ali nadaljevanje obsega storitev in dobave. Pomanjkanje delovne sile in/ali
stavka izvajalcevih dobaviteljev in podizvajalcev, ki je lokalnega znacaja, se ne smatrajo za visjo
silo.

Ob ugotovitvi pojava okolis¢in visje sile prizadeta stranka v tridesetih (30) dneh po tem, ko je z
njimi seznanjena, s priporo¢enim pismom obvesti drugo pogodbeno stranko o pojavu in o
pri¢akovanih posledicah le-tega ter naredi vse, kar je v njeni moci, da se te okolis¢ine odpravijo
in njihove posledice ublazijo, ter drugo pogodbeno stranko podrobno obves$ca o napredovanju
pri svojih prizadevanjih. V obvestilu o pojavu okolis¢in visje sile je treba navesti njihov vzrok,
zacetni datum in predvideno trajanje, veljavnost obvestila pa morajo potrditi pristojne oblasti,
kot je gospodarska zbornica. Prizadeta pogodbena stranka mora na enak nacin obvestiti drugo
pogodbeno stranko o prenehanju okolis¢in visje sile. To komuniciranje se prekine, ¢e se z vplivom
okolis¢in visje sile na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti druga pogodbena stranka seznani na
kateri koli drug nacin. Ce okolié¢ine vigje sile ovirajo tudi postni promet, se smatra, da za
dostavitev obvestila velja trideset (30) dni po prenehanju ovir v poStnem prometu.

Rok za izpolnitev obveznosti prizadete pogodbene stranke se podalj$a za toliko ¢asa, kolikor so
trajale okolis¢ine viSje sile. Morebitne izjeme se dolodijo s soglasnim dogovorom obeh
pogodbenih strank.

Ce so okolis¢ine taksne, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe, pri ¢emer nobena od pogodbenih strank ni upraviéena do nikakrsnega
dobicka na racun druge pogodbene stranke. Prenehanje pogodbe zacne veljati z datumom, za
katerega se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita. V primeru, da se obseg storitev in dobave
prekine ali preneha se izvajalcu placa tisti del obsega storitev in dobave, ki ga je izvedel do datuma
prekinitve ali prenehanja.

V Casu trajanja okoliscin visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.
Ce so okolis¢ine takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih

pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.
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20 ZAUSTAVITEV DEL

48. Clen
Naroc¢nik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V
takSnem primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela/storitve in
opremo/naprave proti kvarjenju, izgubi ali skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilih naroénika upravi¢en do placila vseh stroskov, ki
jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilih narocnika in do ustreznega podaljSanja
pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

Pogodbeni stranki lahko pogodbo (delno ali v celoti) odpovesta z odpovednim rokom treh

mesecev, s priporo¢enim pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne

posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolocil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Narocnik lahko zahteva od izvajalca zamenjavo samo doloéenega nominiranega kadra, ¢e le-ta ne
izvaja pogodbenih obveznosti ustrezno (malomarnost, nekvalitetna izvedba, nespostovanje
pogodbenih dolocil, ipd.).

V primeru odpovedi pogodbe s strani narocnika zaradi krsitev pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, ima izvajalec pravico do pladila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, naroéniku pa
je dolzan povrniti Skodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje
cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno, brez skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki v naslednjih primerih:

- Ceje nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo,

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvrsevati.

30
Izdelava sten nadstreska ob centralni delavnici, ZZP-192425



21 SPREMEMBE POGODBE

49. ¢len
V primeru, da doloéene storitve niso vkljuéene v prvotno pogodbo, vendar so zaradi
nepredvidljivih okolis¢in, neznanih v ¢asu podpisa pogodbe, postale potrebne za dokoncanje
projekta in jih brez teZav ni mogoce izvestilo¢eno od pogodbe, je lahko, v skladu z Zakon o javhem
narocanju (95. ¢len) izvajalec povabljen na pogajanja.

Izvajalec bo na zahtevo narocnika izvedel spremembe v dizajnu ali opremi, materialu ali storitvah,
ki niso vklju¢ene v prvotno pogodbo in nastale zaradi nepredvidljivih okoli$¢in, neznanih v ¢asu
sklenitve pogodbe, e spremembe v dizajnu, opremi, material ali storitve postanejo potrebni za
dokoncanje projekta in jih ni mogoce izvesti lo¢eno od pogodbe brez vecjih tezav. V tem primeru
bo narocnik izvajalca z uradnim dopisom povabil na pogajanja, za pogajanja pa veljajo pravila iz
tega ¢lena.

Kakrsne koli spremembe te pogodbe nimajo nobenega ucinka, dokler se izvajalec in naroc¢nik ne
dogovorita o ceni, ki jo je treba placati izvajalcu, dobavi ali ¢asovnem nacrtu izvedbe, pogojih
zagotavljanja kakovosti in drugih zadevnih dolocilih in pogojih, tako da odrazajo kakrsne koli
spremembe v 1) naporih izvajalca, ki so lahko potrebni, 2) obsegu dela, 3) ¢asu izvedbe in vplivu
na ¢asovni nacrt, 4) garancijah in 5) stroskih dokoncanja.

Izvajalec po prejemu uradnega dopisa s povabilom k pogajanjem, ki mora vsebovati opis
predmeta spremembe in razloge za spremembo, pripravi in v pisni obliki posreduje narocniku
predlog narocila za spremembo (ponudbo), ki vsebuje:

a) opis obseg predlagane spremembe,

b) ponudbo v obliki delovnih ur, stopenj, cen ali drugace, kot je primerno, ocenjeno zvisanje ali
znizanje skupne cene, ki bi izhajalo iz izvedbe zahtevane spremembe,

c) pogoje, na katere vpliva sprememba, vklju¢no s ¢asom za izvedbo in garancijami, ter

d) po potrebi datum, ko bo izvajalec nadaljeval s spremembo.

Ce bo katera koli vladna agencija ali organ, zahteval spremembe, bo taka zahteva pomenila
obveznost narocnika, da pricne nov postopek javnega narocanja.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se pogajanja za spremembo te pogodbe Stejejo za neodvisen
postopek, v katerem lahko izvajalec poda zadrzke s tehni¢no utemeljeno utemeljitvijo ali druge
pogoje, v kolikor se nanasajo le na predmet spremembe.
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V primeru, da pogajanja o spremembah, ki jih zahteva narocnik, ne privedejo do aneksa k pogodbi
ter vplivajo na ¢asovni nacrt, bo ¢asovni nacrt projekta ustrezno podaljsan.

Izvajalec lahko narocniku predlaga spremembe, vendar jih ne sme izvesti brez predhodnega
pisnega soglasja narocnika.

50. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

51. ¢len
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so mozZne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le iziemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolodili ZJN-3 in
OZ. Pogodbeni stranki se strinjata, da se spremembe v kakrsni koli drugi obliki Stejejo za nicne.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

22  PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

52.¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrsnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

23  RAZVEZNI POGOJ

53.¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
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- e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,

o

delovnim ¢asom,

O

pocitki,

O

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali

O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocéno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami
izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kr3itev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik in ne sme biti
daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, €e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali e jih bo, pa bo naroénik ocenil, da ti
ukrepi ne zados¢ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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24  OSTALE DOLOCBE

54. ¢len
Prioriteta upostevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:
1. Pogodba st. ,
2. »Tehni¢ne specifikacije za izdelavo sten nadstreSka«, Rev. 0, z dne 14. 9. 2026 z vsemi

prilogami,
3. Ponudba st. zdne . . ,

4. Kon¢ni ponudbeni predracun st. zdne

55. ¢len
Ce naro¢nik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, pri katerem izvajalcu so zaposleni
delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naroc¢niku dati
verodostojne podatke.

56. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po 1 (en) izvod.

25 VARNOSTNO PREVERJANIJE

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocéja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z ZVISJV-1 ne ugotovi obstoj varnostnega zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK.
Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja
strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno aZuriral zahtevane sezname. Vse osebe
izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne upostevati naro¢nikova navodila glede
vstopa ter gibanja po narocnikovih prostorih oz. obmogjih. lzvajalec je dolZzan narocnika obvestiti
tudi, ¢e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec opravljala del za izvajalca.

26 PRENOS PRAVIC
57.¢len
Nobena od pogodbenih strank ne sme prenesti pravic iz te pogodbe v celoti ali deloma brez
predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, ki pa soglasja ne sme neutemeljeno
zavrniti.
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27 CELOTNA POGODBA

58. ¢len
Pogodba predstavlja celoten in dokonéen sporazum med obema pogodbenima strankama glede
na pogoje in dolocila, ki ga urejajo. Pogodba nadomesca vsa predhodna dopisovanja ali ustne
dogovore med strankama v zvezi s predmetom pogodbe, tovrstne komunikacije pa postanejo po
podpisu pogodbe s strani obeh strank ni¢ne in neveljavne.

Noben odstop od pogodbe, sprememba ali modifikacija ne bo obvezujoca za pogodbeni stranki,
¢e ni dogovorjena v pisni obliki in podpisana s strani pooblas¢enih predstavnikov obeh
pogodbenih strank.

28 JEZIK

59. ¢len
Pogodbeni stranki se strinjata, da bo pogodba, dodatki ter tehni¢ne in kakovostnih zahteve v
slovenskem jeziku oz. (e ne gre drugace) v hrvaskem ali angleskem jeziku.

Vsa obvestila, sporocila ali odobritve, predvidene v pogodbi, morajo biti v jeziku kot zgoraj
navedeno.

Vsa tehni¢na dokumentacija, specifikacije, nacrti, porocila, dolo¢ena v tehniénih zahtevah in
zahtevah kakovosti ter vsi drugi dokumenti, na katere se nanasa ta pogodba in kateri koli njen
sestavni del, morajo biti v jeziku kot zgoraj navedeno.

29 VELJAVNOST POGODBE

60. Clen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti (poteka garancijske dobe).

Narocnik si pridrzuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- 'V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja
pogodbenih rokov kljub predhodnim narocnikovim zahtevam po ustreznih korektivnih
ukrepih.
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- lzvajalec zaradi finanéne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti.
- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

30 OBVESCANIE

61. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del -

za komercialni del -

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del -

Vodja projekta/montaze s stran izvajalca je

Vodja del s strani izvajalca je -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporocita pisno, v roku pet (5) dni od
nastale spremembe. V primeru odsotnosti vec kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno
najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti
nadomescanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drzi je to hujsa krsitev
pogodbe.

Sprememba vodje projekta/montaze in vodje del je moZna samo s pisno odobritvijo naro¢nika in
se uredi z aneksom k tej pogodbi.

Kraj in datum: Krsko, dne

za IZVAJALCA: za NAROCNIKA:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Predsednik uprave

36
Izdelava sten nadstreska ob centralni delavnici, ZZP-192425



Gorazd Pfeifer

Clan uprave
Sasa Medakovic¢
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