MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zupan Zoran Jankovi¢,
mati¢na Stevilka: 5874025000

identifikacijska Stevilka za DDV: S167593321

(v nadaljevanju: naro¢nik)

........................................ , ki ga zastopa ........................(navesti ime, priimek in funkcijo
osebe, pooblascene za zastopanje),

mMatiCna SteVIIKa: ... e
identifikacijska Stevilka za DDV ... .o e
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
ZA 1ZVEDBO GOI DEL TER ZUNANJE UREDITVE ZA CENTER BARJE

Uvodne dolocbe
1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je izvedba gradbeno obrtniskih in instalacijskih del ter zunanje ureditve za Center Barje
predvidena v nacrtu razvojnih programov Mestne obcine Ljubljana;

- je bil izvajalec izbran v odprtem postopku skladno s 40. ¢lenom Zakona o javnem narocanju
(Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odI. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23
— ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL,; v nadaljevanju: ZIN-3);

- je bilo obvestilo o javnem naro€ilu objavljeno na Portalu javnih naro€il RS pod stevilko objave
.......................... dne.....oooooviiiiiiiii

- je bil izvajalec izbran kot najugodnej$i ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila st.
................................. zdne ..o

- v primeru skupne ponudba situacije (e-racune) naro¢niku izstavi vodilni partner in predlozi vsa
finan¢na zavarovanja po tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni
ponudbi, se ta alineja crta/

- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naro¢niku solidarno
odgovorna/odgovorni za vse pogodbene obveznosti; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa
v skupni ponudbi, se ta alineja crta/

- ima naroc¢nik za placilo pogodbenih del predvidena sredstva v rebalansu proracuna Mestne obcCine
Ljubljana za leto 2026, v okviru NRP 7560-15-0568 CENTER BARIJE, Izanska cesta 303, na
proracunski postavki 013347 Center Barje — prenova objekta in 049020 Center Barje — objekti za
rekreacijo;

- ima narocnik sredstva za placilo storitev po tej pogodbi v letu 2027 predvidena v spremembah
prorac¢una Mestne za leto 2027 v okviru NRP 7560-15-0568 CENTER BARIJE, IZanska cesta 303,
na proracunski postavki 013347 Center Barje — prenova objekta in 049020 Center Barje — objekti
za rekreacijo;

- se bo dinamika financiranja po letih urejala v okviru NRP 7560-15-0568 z rebalansom prora¢una
MOL za leto 2027.
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Predmet pogodbe
2. Clen

Narocnik s to pogodbo naroca, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbeno obrtniska in instalacijska

(GOI) dela ter zunanjo ureditev s pripadajoco opremo za Center Barje (v nadaljevanju: pogodbena
dela).

3. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudbo izvajalca $t. .................. zdne ..., ;

- razpisno dokumentacijo $t. .................... zdne ..., ;

- projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) ] , ki jo je
izdelal .....................

- projektno dokumentacuo za izvedbo (PZI), &t ................ , ki jo je izdelal

- popisom del;

- gradbenim dovoljenjem §t. ....................... ,kigajedne ................... izdala Upravna enota

Ljubljana, in ki je postalo pravnomocno ............ccceveeveeene...
- potrjenim terminskim planom izvedbe del.

Cena pogodbenih del
4. clen

Cena pogodbenih del je dolo¢ena po sistemu »cena na enoto« na podlagi izvajal¢evega ponudbenega

predracuna 8t. .................. zdne ... (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki je
sestavni del izvajal¢eve ponudbe $t. ................... zdne ...l in znasa:

Cena pogodbenih del brez DDV EUR

Popust % e, EUR
SKUPAJBREZ DDV rreriresesesnnniann EUR

22%Dbbv__ e, EUR

SKUPAJ ZDDV iieesisesaiseeniaees EUR

(zbesedo: ....oovvviiiiiiii, eurov in ..../100).

Cene na enoto, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves ¢as izvedbe do uspesnega kon¢nega prevzema
pogodbenih del.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predra¢unu oziroma tej pogodbi, bosta
pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dologili na osnovi naknadno
dogovorjenih osnov. Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvedenih pogodbenih
del nizja ali visja od cene pogodbenih del, dolocene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili
dodatek k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili kon¢no ceno izvedenih pogodbenih del.

Podizvajalci

5. ¢len

(Opomba: Dolocbe prvega odstavka tega clena se uporabijo v primeru, Ce izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i)
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Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

(Opomba: Spodnji odstavek se uporabi v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i. Ce
izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev, se besedilo tega odstavka crta in se uporabi
besedilo prvega odstavka tega ¢lena.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:
........................................ (naziv), .......................... (polni naslov), maticna Stevilka
...................... , davéna Stevilka/identifikacijska Stevilka za DDV ...................., bo izvedel
.................................... (navesti vsako vrsto ter koli¢ino del, ki jih bo izvedel podizvajalec).
Vrednost teh del znasa ............. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel .............. (navesti kraj izvedbe
del) najkasneje do ...... /vroku........ dniod............

(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev).

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah
informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Ce
namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati
podizvajalca/e mora naro¢nika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vkljucitve
novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naro¢niku kontaktne podatke in
podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v
skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to
zahteva. Izvajalec mora za novega ali zamenjanega podizvajalca predloziti tudi vsa dokazila o
neobstoju izkljucitvenih razlogov (nekaznovanost, placani davki in prispevki), ki so bila v razpisni
dokumentaciji zahtevana za glavnega izvajalca.

Naro¢nik lahko skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri
ali zavrne. lzvajalec lahko nominira podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora
predloziti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljuditev novega podizvajalca med izvajanjem te pogodbe ali zamenjavo Ze nominiranega
podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloziti soglasje
podizvajalca, na podlagi katerega naro¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev
do glavnega izvajalca.

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, doloCen v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahtevajo neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblasca naro¢nika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

(Opomba: Se crta, ce izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i, ki zahteva neposredno placilo.)

Izvajalec je naroéniku predlozil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naro¢nik si pridrzujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej
pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

3/17



Nacin obracuna in placila pogodbenih del
6. clen

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obracunali po cenah na enoto iz
ponudbenega predracuna ter po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obrac¢unskih izmer.

Izvajalec mora v situaciji lo¢eno prikazovati GOI dela, zunanjo ureditev in komunalno ureditev skladno
s popisi del.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zacasnih situacij in kon¢ne situacije, v kateri mora
posebej prikazati obracun delezev placil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna
placila.

7. clen

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi zacasno situacijo najkasneje do 5. (petega)
dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, ¢e nastopa s podizvajalci, Ki
zahtevajo neposredno placilo.

Kon¢no situacijo sme izvajalec izstaviti Sele po uspesnem kon¢nem prevzemu izvrSenih del in objekta.

Izvajalec (v primeru skupne ponudbe: vodilni partner) je dolzan situacije posredovati naro¢niku
izklju¢no v elektronski obliki (e-racun) skladno z veljavnimi predpisi.

Situacije (e-racuni) se naro¢niku izstavijo na naslov: Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, za Sluzbo za razvojne projekte in investicije.

Na situaciji (e-racunu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe C7560- 26-220056 v nasprotnem
primeru bo naro¢nik situacijo (e-racun) zavrnil kot nepopolno. Stevilka pogodbe C7560- 26-220056 je
hkrati Stevilka referenc¢nega dokumenta na e-racunu.

Izvajalec mora e-racunu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno placilo, iz
katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davcna Stevilka, znesek za placilo in TRR, na katerega se
izvr§i neposredno placilo./opcijsko v primeru skupne ponudbe in neposredna placila partnerju: :
Vodilni partner je dolzan prilozZiti specifikacijo iz katere je razviden naziv partnerja, davéna Stevilka,
znesek za placilo in TRR, na katerega se izvrsi neposredno placilo./

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki svoji situaciji/raCunu priloziti
situacijo podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo je izvajalec predhodno potrdil, na
podlagi katere/katerega narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na
racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/ra¢una za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s
strani naro¢nika, naro¢nik do predlozitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega zneska

situacije/racuna in zaradi tega ne pride v zamudo pri placilu.

Nadzornik in naro¢nik pregledata in potrdita situacijo (e-racun) izvajalca in podizvajalcev v 20
(dvajsetih) dneh od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok placila situacije (e-racuna) je najvec 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljene in predhodno
potrjene situacije (e-racuna).
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Naro¢nik bo potrjene situacije (e-racune) izvajalca placeval na njegov transakcijski racun Stevilka:

/Opcijsko v primeru skupne ponudbe in zahteve za neposredno placilo parterju:
Narocnik bo potrjene racune/ situacije partnerja placal na njegov transakcijski racun Stevilka:
e, OAPPE DY

Naro¢nik bo potrjene racune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno placilo s strani
narocnika, poravnal podizvajalcu/em na nacin in v roku, kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu na
njegov/njihov transakcijski racun:

- podizvajalcu na transakcijski ra¢un st.: IBAN SI56 odprt pri

(Opomba: v primeru, da vec¢ podizvajalcev zahteva neposredno placilo, se podatke navede za vsakega
podizvajalca posebej. V primeru, da podizvajalci ne zahtevajo neposrednega placila, se ta alineja crta).

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno placilo
ni obvezno, naro¢niku najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila kon¢ne situacije, poslati svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.

Rok za izvedbo pogodbenih del
8. cClen

Izvajalec se obvezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del po uvedbi izvajalca v delo in jih izvajal

skladno s terminskim planom izvedbe pogodbenih del ter jih dokonéal v naslednjih rokih:

- izvedbo gradbenih del (GOI dela z zunanjo ureditvijo) in vlozitev vloge za izvedbo tehni¢nega
pregleda najkasneje v roku 11 (enajst) mesecev od sklenitve pogodbe;

- odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehni¢énem pregledu ter pridobitev uporabnega
dovoljenja najkasneje v roku 12 (dvanajst) mesecev od sklenitve te pogodbe;

- odpravo napak ugotovljenih na komisijskem kvalitativnem pregledu in predaja objekta
uporabniku najkasneje v roku 13 (trinajst) mesecev od sklenitve pogodbe.

- kon¢ni obracun najkasneje v roku 90 (devetdeset) dni od pridobljenega uporabnega dovoljenja.
O kon¢nem obracunu se sestavi zapisnik.

Vsa dela in opravila iz prvega odstavka tega ¢lena morajo biti zaklju¢ena najkasneje do 15 (petnajst)
mesecev od podpisa te pogodbe.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi kon¢ana, ko izvajalec izpolni vse svoje obveznosti po tej pogodbi,
vkljuéno z izrocitvijo projekta izvedenih del (PID) in ko je izrocena naro¢niku tehni¢na dokumentacija
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo narocnikove zahteve,
oddana vsa izvedbena dokumentacija, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, opravljen
preizkus zra¢ne prepustnosti, opravljen tehni¢ni pregled, odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene
na tehniénem pregledu, pridobljeno uporabno dovoljenje in odpravljene vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu, izro¢en izdelan program in nacin usposabljanja
upravljavca stavbe ter opravljena usposobitev upravljavca stavbe za energetsko u¢inkovito uporabo
stavbe, konéni prevzem in konéni obraéun.

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan nemudoma pisno
obvestiti naro¢nika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od
nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni Cas ter posledice ugotavljata naro¢nik (za naro¢nika nadzornik)
in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi
spremenjenih okoliscin ali zaradi tega, ker naro¢nik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot
vzroki za podalj$anje roka se Stejejo vzroki, doloCeni v 41. (enainstirideseti) uzanci, navedeni v
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Posebnih gradbenih uzancah 2020 in zamude upravnih organov pri izdaji uporabnega dovoljenja, ¢e
ne izvirajo iz izvedbe izvajalca, oziroma niso posledica napak v izvedbi izvajalca.

Podaljsanje roka stranki dogovorita in potrdita pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

Obveznosti naro¢nika
9. ¢len

Naroc¢nik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo. Izvajalec je uveden v delo, ko
mu naroc¢nik izro¢i oziroma zagotovi:
- 1 (en) izvod projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), st.

................ ,kijojeizdelal ...................,zdatumom ....................,

- 1 (en) izvod projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), §t. ............. , ki jo je izdelal
......................... ,zdatumom .....................,

- pravnomoc¢no gradbeno dovoljenje St. ..................... ,kigajedne .....................l izdala

Upravna enota Ljubljana,

- zemljis¢a, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvajanje nadzora v skladu z dolo¢ili te pogodbe,

- izvedbeni varnostni nacrt in kopijo prijave gradbisc¢a, ki jo je poslal In§pektoratu RS za delo v
skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiscih,

- kopijo prijave pric¢etka gradnje pri UE Ljubljana;

- pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev
evidencnih listov v imenu naroc¢nika.

Narocnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v roku 5 (pet) dni po zacetku veljavnosti
te pogodbe.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.
10. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvr§i pravoc¢asno in v skladu z dolo¢ili te
pogodbe,

- tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predlozene dokumente in placeval naro¢ena
in izvedena dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca
11. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- pred pricetkom del izvrSiti posnetek dejanskega stanja lokacije;

- pred pricetkom del izvesti zakolic¢bo;

- ob uvedbi v delo naro¢niku predloziti terminski in finan¢ni nacrt izvedbe pogodbenih del,
organizacijsko shemo gradbisca, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

- pred pricetkom del predloziti potrjen plan tekoce kontrole kakovosti;

- da bo gradbisce oznacil s tablo in ga ogradil skladno s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS,
§t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) in ga uredil v skladu z varnostnim na¢rtom;

- pisno obvestiti naro¢nika o pricetku in dokoncanju del;

- priceti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z dolocili te pogodbe in jih
dokoncati v roku, dolo¢enem s pogodbo;
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izvajati dela po projektni dokumentaciji, v visoki kvaliteti, v skladu z veljavnimi predpisi,
standardi, gradbenimi normativi in pravili gradbene stroke ter v skladu s pravilniki in normativi s
podrocja varstva pred pozarom,;

pridobiti vso potrebno dokumentacijo za zaporo prometnih povrsin v ¢asu gradnje in izvedbo le-
te.

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as gradnje;

sodelovati z narocnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del in vseh pregledih
objekta do izteka garancijskega roka;

opozoriti naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno
usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);
pravoc¢asno pisno obvestiti naro¢nika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugacen nacin
izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbeno dogovorjenih rokov;

da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nika;

naro¢niku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in
obdelovalcu predloziti izpolnjen evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
ter mu predloziti tudi vse potrjene evidencne liste;

v primeru zamujanja roka, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih
obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali
vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naro¢nik upravic¢en na stroske izvajalca
angazirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso Skodo, ki bi s tem
nastala;

v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodjo gradnje, v Kkolikor le-ti ne upoStevajo zahtev
predstavnikov naro¢nika oziroma nadzornika ali ne opravljajo pogodbenih del skladno z dolocili
te pogodbe;

upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

da bo narocnika obvescal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenih del;

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo,
kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

zbrati tehni¢ne podatke vseh sprememb pri gradnji in jih predati narocniku in izvajalcu za izdelavo
projekta izvedenih del;

pri gradnji uporabljati kakovostne materiale in vgrajevati kvalitetno pozarno-0dporno opremo iz
negorljivih materialov, ki bo odgovarjala vsem standardom in normativom s podrocja gradnje (npr.
Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah, TSG-1-001:2010, standard 1SO-834) ter pred izvajanjem
del pravocasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o ¢asu zacetka in o predvidenem
¢asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehni¢nih zahtev
iz Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13,
61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1);

pravoc¢asno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidoc¢ih, prometa in sosednjih objektov
ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbis¢u, opreme, materiala in strojnega parka;
pripraviti dokumentacijo za tehni¢ni pregled, sodelovati pri tehni¢nem pregledu, pridobiti
uporabno dovoljenje in sodelovati pri prevzemu objekta s strani uporabnika;

odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehnicnem pregledu ali v
primopredajnem zapisniku, v roku dolo¢enem kot dokonéanje del;

ob dokoncanju pogodbenih del izdelati posnetek stanja (objekti in eventualne spremembe poteka
komunalnih tras z vrisom v kataster);

pred prevzemom pogodbenih deli izro€iti naro¢niku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti
izvedenih del (ateste, porocila o vodotesnosti izvedbe, poroéila pregledov, certifikate, garancijske
liste,...) in tehni¢no dokumentacijo proizvajalcev, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni
proizvodi izpolnjujejo naro¢nikove temeljne in dodatne zahteve, dolo¢ene v razpisni dokumentaciji
ter zahteve s podrocja graditve objektov;

izdelati PID dokumentacijo;

sodelovati pri pripravi dokumentacije za kvalitativni pregled ter sodelovati pri kvalitativnem
pregledu in prevzemu objekta;

7/17



- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v ¢asu pogodbenega razmerja, razen ob dela
prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolocili veljavnega Zakona o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, dolo¢eni
s predpisi), pri ¢emer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00—17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00—17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00 —18.00 h
23. marec — 23. april 6.00 — 18.00 h
24. april — 21. avgust 6.00 —19.00 h
22. avgust — 21, september 6.00 - 19.00 h
22. september — 30. september 6.00 - 19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00—17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

- izvrsiti vse ostale naloge, ki jih dolocajo veljavni predpisi za izvajalca.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval naro¢nik, bo pred pri¢etkom del
izdelal izvedbeni varnostni naért ter ga uskladil z izvajalcem. Izvajalec je dolZan z varnostnim na¢rtom
seznaniti vse prisotne na skupnem deloviscu ter skleniti dogovor o skupnih varnostnih ukrepih za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviscu.

Ureditev gradbisca ter gradbisénih komunalnih prikljuckov in gradbiséne deponije ter prostora za
postavitev gradbis¢nih kontejnerjev, je v celoti dolznost in strosek izvajalca, zato mora pri pristojnih
organih pridobiti vsa potrebna dovoljenja za ureditev gradbisc¢a, kot tudi za ureditev voznega rezima na
javnih cestah za ¢as gradnje. Pridobiti vso potrebno dokumentacijo za eventualno zaporo ceste v ¢asu
gradnje in izvedbo le te je, dolznost in strosek izvajalca.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati
tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poskodb na sosednjih

.....

stroski izvajalca.

Izvajalec je dolzan obvestiti naro¢nika, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled in ob
primopredaji objekta predati naro¢niku navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter usposobiti
uporabnika za uporabo vgrajene opreme, strojev in naprav.

Izvajalec mora izdelati program in nacin usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostaviti naro¢niku.
Po konc¢anih gradbenih delih je izvajalec dolZan usposobiti upravljavca stavbe za ravnanje z vgrajenimi
napravami.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru
ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naro¢nika ali upravnega organa, ki vodi
tehni¢ni pregled, je izvajalec dolzan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno dologil
naroc¢nik.

Zavarovanja odgovornost za §kodo
12. ¢len

Izvajalec odgovarja neposredno za vso §kodo, ki nastane naro¢niku ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela ali/in njegovih pogodbenih obveznosti.
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Izvajalec je dolZzan na svoje stroske zavarovati svoja dela in material pred Skodo oziroma unic¢enjem
za ves ¢as do dneva izro€itve del naro¢niku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za
vgraditev pred nevarnostmi najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa dolo¢enega v
izjavi zavarovalnice (Priloga razpisne dokumentacije), ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora imeti skladno s 16. ¢lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22-
ZZNSPP, 133/2, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in in 75/25) ves &as svojega poslovanja do poteka
vseh zastaralnih rokov za morebitne odSkodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo
odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti, njegove pravne subjektivitete in njegovih pravnih razmerij, najmanj v obsegu
minimalnega zavarovalnega programa kot je doloCen v izjavi zavarovalnice (Priloga razpisne
dokumentacije). Zadevno zavarovanje odgovornosti mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali
opustitve dolznosti izvajalca in njegovih delavcev, oziroma oseb za katere izvajalec kakorkoli
odgovarja.

Sprozilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem ¢lenu mora biti nastanek $kodnega dogodka,
ne Cas vlozitve zahtevka (ne velja »claims-made« nacin).

Narocnik si pridrzuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila
druga tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakr$nihkoli razlogov ni bilo mogoce predvideti.

Prav tako mora imeti izvajalec ves Cas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi.

Za obveznost sklenitve morebitnega dodatnega zavarovanja mora ves Cas izvajanja te pogodbe skrbeti
izvajalec, ki mora o tem obvesc¢ati narocnika.

Izvajalec se zavezuje od dobaviteljev za material in opremo pridobiti potrdilo (certifikat) o zavarovanju
proizvajal¢eve odgovornosti in jih predloziti na zahtevo naro¢niku.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa navedena zavarovanja po tem ¢lenu
zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjena najmanj enaka zavarovanja, kot je
to zahtevano za izvajalca. /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se naslednji
stavek ¢rta/'V kolikor zahtevana zavarovanje v primeru skupne ponudbe sklene vodilni pogodbenik,
morajo vsa navedena zavarovanja po tem Clenu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo
naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to
zahtevano za izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo (kopije polic, idr.) in potrdilo o
vinkulaciji, v skladu z dolocili tega ¢lena, izro¢il naro¢niku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te
pogodbe, vendar vsekakor pred zacetkom izvajanja del.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
13. ¢len

Izvajalec se zavezuje izrociti narocniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj
za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno originalno banc¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje),
placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v visini 10 % (deset odstotkov)
od cene pogodbenih del z DDV, to je ................ EUR, ki ga bo naro¢nik unov¢il v primeru, ce
izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti ali dogovorjeni koli¢ini
ali v dogovorjenih rokih in v drugih primerih, kadar je tako doloeno s to pogodbo. Finan¢no
zavarovanje mora veljati Se 90 (devetdeset) dni po preteku roka iz drugega odstavka 8. Clena za
zakljucek pogodbenih del in opravil.
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Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o banc¢nistvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.
Ce izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega ¢lena, ne bo predlozil finanénega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naro¢nik unovcil finan¢no zavarovanje za resnost
ponudbe.

Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali
koli¢ina ali v primeru, da bo naro¢nik izvajalcu na podlagi dodatka k tej pogodbi narocil izvedbo
dodatnih del, mora izvajalec predloziti v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi kot
pogoj za njegovo veljavnost, novo finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s
spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno
viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Ce izvajalec v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predlozil ustreznega
finan¢nega zavarovanja, skladnega z dolocili te pogodbe, lahko naro¢nik unov¢i predlozeno finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali unov¢i predlozeno finanéno zavarovanje in
odstopi od pogodbe.

Pogodbena kazen
14. ¢len

Ce izvajalec zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz razlogov, za katere je odgovoren, je dolzan
pla¢ati naro¢niku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 1% (enega promila) od
cene pogodbenih del zDDV, toje ................ EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 5 % (pet
odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(tridesetih) dni od dneva izstavitve racuna.

Naro¢nik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpiSe v primopredajni
zapisnik ali pa zamudo notificira na drugacen nacin kadarkoli do kon¢nega prevzema pogodbenih del. S
tem se Steje pogodbena kazen, oziroma pridrzek pogodbene kazni, za notificirano. Naroc¢nik si pridrzuje
pravico uveljavljati pogodbeno kazen do kon¢nega obrac¢una.

Ce narocniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve&ja od pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico
zahtevati od izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno
izvedenih pogodbenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
15. ¢len

Ce naro¢nik oz. od njega pooblaséena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli
del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih, dolo¢enih s predpisi, je izvajalec za vsak dan,
ko naro¢nik 0z. od njega pooblas¢ena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli
del dneva, za krsitev te pogodbene obveznosti dolzan naro¢niku placati pogodbeno kazen v visini
5.000,00 EUR, pri ¢emer pogodbena kazen ne more prese¢i 5 % (pet odstotkov) konéne pogodbene
cene z DDV. O vsaki ugotovitvi kr§itve neizvajanja pogodbenih del, vse dni v tednu, razen ob dela
prostih dnevih, doloCenih s predpisi, ves svetli del dneva, naro¢nik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom
v gradbeni dnevnik. S tem se Steje pogodbena kazen, oziroma pridrzek pogodbene kazni, za
notificirano.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve racuna.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico uveljavljati pogodbeno kazen do kon¢nega obracuna.

10/17



16. ¢len

Pogodbeno kazen v visini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je ............. EUR, je
dolzan izvajalec placati naro¢niku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(tridesetih) dni od dneva izstavitve racuna.

V primeru, da ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolZan naro¢niku placati tudi razliko do popolne
odskodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naroénikovega zahtevka za placilo.

Naroc¢nik ima v primeru odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve izvajalca pravico uveljavljati celotno
pogodbeno kazen za neizpolnitev, ne glede na predhodno obracunano ali notificirano pogodbeno kazen
za zamudo v vmesnem obdobju.

Garancije izvajalca
17. ¢len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splosni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let;
- zasolidnost gradbe 10 (deset) let;
- zaostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Vsi garancijski roki, vkljuéno z garancijskimi roki za vgrajene naprave in opremo, zacnejo teci z dnem
kon¢nega prevzema.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrseno dolo¢eno popravilo ali bo
zamenjan dolo¢en material ali del opreme, potem za celoto, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne
teCi garancijski rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jam¢i in ki se pokazejo
med garancijskim rokom.

Prevzem pogodbenih del

18. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokon¢anju del pisno obvestiti naroc¢nika, da so vsa pogodbena dela koncana.
Naroc¢nik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo
svojemu namenu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in vsa nedokonCana dela, je izvajalec dolzan
opraviti v rokih navedenih v zapisniku o prevzemu.

Konéni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja pod pogojem, da
morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo in na tehni¢énem
pregledu ter po kvalitativnem pregledu in pod pogojem, da je izvajalec naro¢niku predlozila finan¢no
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.

Pred iztekom posameznih garancijskih rokov iz 17. ¢lena te pogodbe bosta narocnik in nadzorni organ
z izvajalcem opravila komisijski pregled objektov, s katerim se bodo zapisnisko ugotovile morebitne
pomanjkljivosti in napake, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del ali napak v materialu.
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19. ¢len

Izvajalec mora ob koncnem prevzemu pogodbenih del izrociti naro¢niku nepreklicno in brezpogojno
originalno banc¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, za odpravo napak v
garancijskem roku, placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju:
garancija), in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) od kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja
garancije mora biti za 60 (Sestdeset) dni daljsi kot je garancijski rok za solidnost gradbe dolocen s to
pogodbo, to je 10 (deset) let in 60 (Sestdeset) dni.

Izvajalec lahko ob konénem prevzemu pogodbenih del naro¢niku izroc¢i garancijo za odpravo napak v
visini iz prejSnjega odstavka tega Clena, vendar s kraj§im rokom trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30.
(trideseti) dan pred iztekom veljavnosti te garancije pa mora izvajalec izro€iti narocniku novo garancijo
za odpravo napak z veljavnostjo Se za 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni, tako da skupna doba veljavnosti
vseh predlozenih finan¢nih zavarovanj za odpravo napak neprekinjeno znaSa 10 (deset) let in 60
(Sestdeset) dni. V kolikor izvajalec ne bi pravoc¢asno podaljsal veljavnosti prvotne garancije v trajanju
5 (pet) let Se za nadaljnjih 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni, in ga ne bi v dogovorjenem roku predlozil
naro¢niku, bo naro¢nik unov¢il prejeto finan¢no zavarovanje za odpravo napak.

Ban¢na garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bancniStvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.
Garancija sluZi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalcevih obveznosti do naro¢nika v
Casu garancijskega roka, vklju¢no z obveznostjo pravocasne predlozitve podaljSane bancne garancije
iz drugega odstavka tega ¢lena . V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak
¢as tudi rok trajanja garancije.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi ¢e bo
naro¢nik iz kateregakoli razloga vnov¢il prejeto garancijo.

Brez predlozene garancije kon¢ni prevzem ni opravljen.
20. ¢len

Naroc¢nik je dolzan o skritih napakah, ki se pokazejo v garancijski dobi, obvestiti izvajalca brez
odlasanja. Stranki sporazumno dolocita primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga
doloci naro¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolZan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je
to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nagelu dobrega
gospodarja odpravi naro¢nik na stroske izvajalca in se poplaca iz finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov
21. ¢len

Izvajalec ne sme izkori$¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani
pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov
oziroma podatkov, za katere je o€itno, da bi naro¢niku nastala ob¢utna $koda, ¢e bi zanje izvedela
nepooblascena oseba.

Naro¢nik se zaveze varovati podatke, Ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet te pogodbe

kot poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki doloceni kot poslovna skrivnost skladno z zakonom, ki
ureja poslovno skrivnost, oziroma podatke, za katere je ocitno, da bi nastala obc¢utna $koda izvajalcu,
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Ce bi zanje izvedela nepooblascena oseba. Narocnik je prost svoje obveznosti varovanja podatkov in ne
odgovarja za nastalo Skodo, Ce je bil podatke dolZzan posredovati na podlagi Zakona o dostopu do
informacij javnega znacaja, odlocbe pristojnega organa ali zakona, oziroma drugega predpisa

Pooblasceni predstavniki pogodbenih strank

22. ¢len
Pooblascena predstavnica naroc¢nika za izvajanje te pogodbe je: .......ooviin viiiiiiiiiinnn, , e-posta:
............... @Iljubljana.si, telefon: 01/306 .........., ki je skrbnik te pogodbe.
Pooblas¢eni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: .................i..l. ; e-posta
.......................... stelefon: oo,
Izvajalec za vodjo gradnje doloca: .......coiiiiiiii ; e-posta: .......eeiinn.. ; telefon

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ¢e delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi naroc¢nika.

Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svojega pooblas¢enega predstavnika in o tem najkasneje v
roku 3 (treh) dni s pisnim obvestilom seznani drugo pogodbeno stranko, pri ¢emer mora v primeru, da
izvajalec zamenja vodjo gradnje, predloziti za novo imenovano osebo vsa dokazila, ki so bila
zahtevana v razpisni dokumentaciji. Tak$na menjava odgovorne osebe, ki izpolnjuje pogoje iz tega
¢lena pogodbe, predstavlja vnaprej predvideno spremembo iz 1. tocke prvega odstavka 95. clena ZJN-
3.

Spremembo vodje gradnje stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Odstop od pogodbe

23. ¢len

Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to
pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik.

Narocnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru:

- Ce izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec svojega ravnanja ne
popravi,

- Ceizvajalec ne ravna v skladu z dolo¢ili 11. in 12. ¢lena te pogodbe,

- Ce je zoper izvajalca zaCet kakSen od postopkov po Zakonu o finan¢nem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, §t. 176/21 — uradno precis¢eno
besedilo, 178/21, 196/21- odl. US, 157/22 — odl. US, 35/23 — odl. US, 57/23 — odl. US, 102/23 in
25/25 — odl. US, v nadaljevanju »ZFPPIPP«),

- izrazlogov, ki so doloceni v ZIN-3;

- Ce se izkaZe, da izvajalec ne spostuje vseh tehni¢nih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali
v celoti, ki so daljSa od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen
kljuéni ¢asovni mejnik ali rok za dokoncanje pogodbenih del,

- Ce izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega Stevila delavcev in se zato poraja sum, da
pogodbena dela ne bodo pravoc¢asno koncana,

- Ce funkcijo vodje gradnje opravlja strokovni kader, ki ni bil priglaSen v ponudbi in za katerega
naroc¢nik ni podal soglasja za menjavo,

- Ce se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjSajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del.
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V kolikor pride do odstopanj od ¢asovnega nacrta izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih
ali v celoti, ki so dalj$a od 7 (sedem) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za
dokoncanje pogodbenih del, lahko naro¢nik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela,
zaradi katerih je ogroZeno dokoncanje pogodbenih del.

Naroc¢nik v takem primeru odda tista dela, ki ogrozajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu
izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unov¢i finan¢no zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne postopek za izterjavo povzrocene Skode.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od
pogodbe odstopa.

Naroc¢nik ima v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca pravico unovciti finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru odstopa od pogodbe po tem clenu je izvajalec dolZzan povrniti naro¢niku vse stroske,
povezane z novo objavo in izborom novega izvajalca, kakor tudi celotno razliko v ceni med to pogodbo
in pogodbo z novim izvajalcem za dokonc¢anje del in vso $kodo, ki nastane naro¢niku zaradi zamude.

Razvezni pogoj
24. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru

izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca
ali

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) krSitvi v zvezi s:

= placilom za delo,
=  delovnim ¢asom,
= pocitki,
= opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odloc¢itvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v 10 (desetih) dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga doloc¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 (petnajst) dni, predlozi
dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.
Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zado$c¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci naro¢nik in ne sme biti daljsi od
15 (petnajst) dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresni¢i pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj 6 (Sest) mesecev. Ne glede na prejs$nji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje
ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri
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nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca
najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s krSitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe 0 izvedbi javnega naroéila. Ce naro¢nik v roku 60 (Sestdeset) dni od seznanitve s krgitvijo
ne bo zacel novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60. (Sestdeseti) dan
od seznanitve s krsitvijo.

25. ¢len

Izvajalec je dolzan ne glede na razlog prenchanja te pogodbe, izvrSena dela zavarovati tako, da jih
zaSCiti pred propadanjem, zapustiti in izprazniti gradbiSce ter naro¢niku izrociti vso gradbeno in
tehni¢no dokumentacijo (vkljuéno z gradbenim dnevnikom in atesti). Stroske teh dejanj nosi tista
stranka, na katere strani je razlog za predcasno prenehanje te pogodbe.

Prepoved prenosa terjatev
26. ¢len

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. €lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 - uradno
preciséeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18) izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega
nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli
dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodo¢ih terjatev na drugega zajema vse
primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v
izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri ¢emer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela
opravil, jih naro¢niku obra¢unal z izstavitvijo situacije (e-rauna) ter je naro¢nik izstavljeno situacijo
(e-racun) potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, lahko naro¢nik s pisno izjavo,
ki jo priporoceno po posti poslje izvajalcu, s takojsnjim uc¢inkom (brez odpovednega roka) odpove to
pogodbo, vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodo¢ih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naro¢niku placati
tudi pogodbeno kazen v visini 100.000,00 EUR.

Naroc¢nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do
odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne. Naro¢nik ima pravico zahtevati pogodbeno
kazen, tudi ¢e presega Skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena skoda.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil ra¢un, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve racuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naro¢niku v
vsakem primeru in ne glede na uveljavitev narocnikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega
¢lena povrniti $kodo, ki je naro¢niku nastala zaradi krSitve prepovedi prenosa bodocih terjatev s
strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral naroénik pladati
kateremukoli subjektu (vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove
obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naro¢nik placati
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dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro¢nik pla¢ati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem,
da naro¢nik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru krSitve
prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo
naro¢niku povrnil §kodo, ki mu bo nastala v posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se
odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naro¢nika. Ce bi bila $koda, ki je
narocniku nastala, vec¢ja od pogodbene kazni, ima naroc¢nik pravico zahtevati razliko do popolne
odSkodnine.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naro¢nik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej
pogodbi izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo
izvedena s podizvajalci. Izvajalec se izrecno zaveze, da bo sam pravocasno poplacal vse terjatve vseh
svojih podizvajalcev, ki se nanasajo na katerakoli dela, za katere s to pogodbo ali z dodatki, ki bodo
sklenjeni k tej pogodbi, ni dogovorjeno, da jih bodo izvedli podizvajalci.

Protikorupcijska klavzula

27. ¢len
V primeru, da je za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun
izvajalca, predstavniku, zastopniku, posredniku, funkcionarju ali javnemu usluzbencu naroénika,
obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla
pod ugodnejsSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena $koda ali je omogocena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku, posredniku, funkcionarju ali javnemu usluzbencu
naroc¢nika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.
Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
Spremembe pogodbe

28. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

ResSevanje sporov
29. clen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa sporazumna resitev
ne bo mogoca, bo o sporih odloc¢alo pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem pravu.
Uporaba prava
30. ¢len

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi,
se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020.
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Kon¢ne dolocbe
31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne z dnem,
predlozitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je
predlozeno v skladu z dolocili te pogodbe.

32. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme naro¢nik 2 (dva) izvoda in
izvajalec 2 (dva) izvoda.

Stevilka: Stevilka pogodbe: C7560- 26-220056

Datum: Stevilka dok. DS: 430-1703/2026-3
Datum:

Izvajalec: Naro¢nik:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Zupan
Zoran Jankovié¢
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