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OBR-14
VZOREC POGODBE
NAROCNIK: KOMUNALA TOLMIN d.o0.0., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin
zakoniti zastopnik: Barbara Mozeti¢, zacasna direktorica
mati¢na stevilka: 5077532000
davina Stevilka: S197143499
Stevilka TRR: SI56 0475 3000 0100 881 (OTP banka d. d.)
in
1ZVAJALEC:
zakoniti zastopnik:
maticna Stevilka:
davéna Stevilka:
Stevilka TRR:
skleneta
GRADBENO POGODBO

Rekonstrukcija €N Most na Soci

I.UVODNE UGOTOVITVE

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

je narocnik skladno z Zakonom o javnem naro&anju (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22,
74/22 — od|. US, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F, 83/25 — ZOUL — v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek
oddaje narocila male vrednosti za »Rekonstrukcija CN Most na Soci« (v nadaljevanju: javno narogilo),
je bilo javno narotilo na portalu javnih narodil objavljeno dne , pod oznako objave

’

je narocnik v okviru javnega naro¢anja na podlagi prejetih ponudb z odlotitvijo o oddaji javnega

narocila, 5t. z dne kot najugodnejSo izbral ponudbo
izvajalca,

— Jje izvajalec narocniku izvedbo javnega narocila ponudil v vrednosti EUR
brez DDV,

zagotavlja narocnik za izvedbo javnega narotila sredstva v okviru proradunske postavke 041510
»Gradnja in investicijsko vzdrZevanje kanalizacijskih sistemov in &istilnih naprav, in sicer z Odlokom
o proracunu Obcine Tolmin za leto 2026 (Uradni list RS, §t. 109/25, 614/26).

Il. PREDMET POGODBE

2. d¢len

Narocnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo gradbeno-obrtnika in initalacijska dela na
objektu »Rekonstrukcija CN Most na Soti« skupaj z opravo poskusnega obratovanja in pridobitvijo
uporabnega dovoljenja.

A
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3. ¢len
Dela iz 2. tlena te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:
= razpisne dokumentacije naro¢nika, $t. 17/2026 JN VV ter vseh prilog,
— ponudbe izvajalca, st. zdne ;
— popisa del,
— projektne dokumentacije:
¢ DGD, 3t. 437/2024 KS iz novembra 2024, izdelal KARSUS d.o.0, Kraska ulica 2, 6210 SeZana,
o PZI, 8t. 437-2024 KS iz septembra 2026, izdelal KARSUS d.0.0, Kraska ulica 2, 6210 SeZana,
— gradbenega dovoljenja, $t. 351-248/2025-6251-16 z dne 27.02.2026,
— zakonodaje s podrocja predmeta javnega naro€ila.

Celotna razpisna dokumentacija z vsemi prilogami ter ponudba izvajalca, $t. F
dne sta sestavni del te pogodbe.

. POGODBENA VREDNOST DEL

4. dlen
Pogodbena vrednost del na podlagi ponudbe izvajalca, 3t. 2z dne
znasa EUR brez DDV, znesek DDV znasa
EUR, pogodbena vrednost z vklju¢enim DDV pa znasa EUR.

Konéna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovijena na osnovi dejansko izvrienih koli¢in iz knjige obratunskih
izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto koli¢ine iz ponudbe v skladu s 27. ¢élenom Posebnih
gradbenih uzanc.

Gradbena dela so narogena za namen obdavcljive dejavnosti, zato se naroénik v skladu z ZDDV-1 $teje za
pla¢nika DDV po 76.a ¢lenu ZDDV-1.

IV. POGODBENI ROK DOVRSITVE DEL

5. ¢&len
lzvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem del na objektu »Rekonstrukcija CN Most na Soti« takoj po zapisniski
uvedbi v delo, ki bo izvedena najkasneje v roku 14 dni od datuma sklenitve te pogodbe.

Rok za izvedbo gradbeno-obrtniskih in instalacijskin del je 30.10.2027, rok za izvedbo poskusnega
obratovanja s pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa je 6 mesecev od poteka roka za izvedbo gradbeno-
obrtniskih in instalacijskih del. Pogodbeni rok dokonéanja del vkljuuje tako izvedbo gradbeno-obrtnikih in
instalacijskih del ter izvedbo poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolZzan v sodelovaniju s strokovnimi sluzbami naro¢nika sestaviti terminski in finan¢ni naért izvedbe
del in se drzati dogovorjenih rokov, dolo¢enih z omenjenim naértom.

Dela so dokon¢ana, ko je opravljen primopredajni pregled in so odpravljene vse napake in pomanjkljivosti,
narocnik pa prejme od izvajalca s strani nadzora potrjeno izjavo o odpravi napak in je pridobljeno uporabno
dovoljenje.

o
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Rok dokoncanja del ni bistvena sestavina pogodbe in se lahko podalj$a v primerih nastetih v 41. &enu
Posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolZan pisno zahtevo za podalj$anje roka predloZiti naroéniku skupaj
z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podalj$anja, sicer podalj§anja roka ne more vet zahtevati.
Za morebitno podalj$anje roka se pogodbeni stranki dogovorita pisno z aneksom k tej pogodbi. Pomanjkanje

vev v

materiala in delovne sile na trZi$¢u ne moreta biti vzrok za podalj$anje roka izvedbe del.
V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. Clen
Naroénik se obvezuje:

— predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter skupaj z vodjo
nadzora uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,

— sodelovati z izvajalcem s ciljem, da bo predmet pogodbe izveden pravoéasno, v skladu s projektno
dokumentacijo,

— pravocasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na potek in obseg predmeta pogodbe,

~ izvrevati svoje pla€ilne obveznosti v skladu s to pogodbo.

Ob uvedbi izvajalca v delo sestavijo poobla$¢eni zastopnik naro&nika, vodja nadzora in izvajalec zapisnik in ga
podpisejo.

VI. OBVEZNOSTI 1IZVAJALCA

7. Clen
Izvajalec se zavezuje:

— izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbe ter pogoji iz razpisne dokumentacije in v
celoti upostevati dolocila projektne dokumentacije,

— izvajati prevzeta dela v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi in normativi, veljavno zakonodajo,
Posebnimi gradbenimi uzancami, tehni¢nimi zahtevami naro¢nika in obi¢aji solidnega izvajalca,

— zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti naroénika ter podizvajalce,

— zavsak predlog spremembe in odstopanja pridobiti pisno soglasje naro¢nika,

— zagotoviti zemljisCa, na katerih bodo postavljeni gradbiséni prostori, deponije gradbenega materiala
ter drugi pomoini prostori,

— voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,

— vaditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obracunskih izmer aZurno ves &as izvajanja del in izvesti tudi
druga dela, ki jih bo narocil naroénik prek vodje nadzora,

— sodelovati na vseh sklicanih sestankih, v komisiji primopredaje, obraéuna in privseh drugih sestankih,
vezanih na predmet javnega narocila do izteka garancijskega roka,

— za primopredajo izvedenih del in druge komisije pripraviti vso dokumentacijo kot to dolo¢a veljavna
gradbena zakonodaja,

— pred izstavitvijo konénega obra¢una naroéniku predioZiti izjavo o zanesljivosti objekta,

— da bo na poziv naro¢nika v €asu izvajanja gradnje v roku 8 dni od prejema poziva naro¢niku
posredoval podatke o:
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* svojih ustanoviteljih, druZbenikih, delnicarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastnigkih
deleZih navedenih oseb,

* gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, 3teje, da
50 z njim povezane druZbe.

VIL. PODIZVAJALCI (se uporablja, e pri javnem narocilu nastopajo podizvajalci)

8. Clen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela 3e naslednji podizvajalci:

Naziv in naslov podjetja

Maticna Stevilka

Dav¢na Stevilka

Transakcijski racun &t.

Vrsta del

Vrednost del v EUR brez DDV
Neposredno placilo
(preglednice se dodajajo za vsakega podizvajalca posebej)

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila gradnje ali storitve naro¢nika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prej$njega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje tak3nih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V
primeru vklju¢itve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje
podatke in dokumente:
— kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to doloéeno v razpisni
dokumentaciji,
— izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. élenom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave skladno s
pogoji iz razpisne dokumentacije,
— zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ée zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali Cetrtega
odstavka 75. €lena ZIN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca
tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in, ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro&nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

9. Cdlen
(se uporablja, ce podizvajalec zahteva neposredno pladilo)
Le e podizvajalec v skladu in na nacin, dologen v drugem in tretjem odstavku 94. &lena ZIN-3, zahteva
neposredno placilo, se Steje, da je neposredno plaéilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost
zavezuje naro¢nika in glavnega izvajalca.

lzvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega obra¢una oziroma situacije s strani glavnega izvajalca
neposredno placuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.
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Narocnik je dolZan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar
podizvajalec predloZi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

g o

Izvajalec je dolZan svojemu obracunu oziroma situaciji obvezno priloZiti obratune oziroma situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

10. clen
(se uporablja, ¢e podizvajalec ne zahteva neposrednega placila)
Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega platila, mora glavni izvajalec naroéniku najpozneje v 60 dneh od
placila konénega obratuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano
s predmetom javnega narocila.

VIil. FINANCNA ZAVAROVANJA

11. &len
Izvajalec se zavezuje naro¢niku ob sklenitvi te pogodbe kot jamstvo v obliki nepreklicnega finanénega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dostaviti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno banéno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, vnovéljivo na prvi poziv, vsebinsko popolnoma enako
razpisni dokumentaciji prilozenemu vzorcu, v viSini 5 % pogodbene vrednosti z vkljuéenim DDV, v nasprotnem
primeru se pogodba 3teje za neveljavno, narocnik pa lahko unov¢i finanéno zavarovanje za resnost ponudbe.
Finanéno zavarovanje mora veljati $e 90 dni od datuma primopredaje izvedenih del.

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroénik lahko unovéi, ¢e izvajalec svojih
obveznosti do naro¢nika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in roku.

12. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo pred izplacilom zadnjih 5 % vrednosti izvedenih pogodbenih del z vkljuéenim DDV
narocniku dostavil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno banéno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, vnov¢ljivo na prvi poziv,
vsebinsko popolnoma enako razpisni dokumentaciji priloZenemu vzorcu, v vidini 5 % kon&ne vrednosti
izvedenih pogodbenih del z vkljuéenim DDV in veljavnostjo Se 60 dni po preteku garancijskega roka,
dolocenega s to pogodbo.

Ce izvajalec omenjenega finanénega zavarovanja ne predlo?i, naro&nik zadr#i platilo 5 % vrednosti izvedenih
pogodbenih del z vkljué¢enim DDV.

Narocnik si pridriuje pravico, da dopusti spremembo vrste finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku. Narocnik si tudi pridrZuje pravico, da dopusti izpolnitev zahteve po ustreznem finanénem
zavarovanju z zavarovanji ve€ razliénih subjektov, ki so izvajaléevi partneriji.

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku narocnik lahko unov¢i v primeru, ée izvajalec v
garancijskem roku ne odpravi vseh napak, ki so nastale po njegovi krivdi ali po krivdi njegovih podizvajalcev.

www.komunala-tolmin.si

46



®

IX. OBRACUN IN PLACILO I1ZVEDENIH DEL

4

13. ¢len
Opravljena dela bo izvajalec obra¢unal z zaasnimi mese&nimi situacijami in konéno situacijo.
Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvrenih koli¢in, izradunanih v knjigi obra&unskih izmer in
potrjenih s strani vodje nadzora.

Izvajalec bo dostavljal meseéne situacije do 10. dne v tekocem mesecu za dela opravljena v minulem mesecu,
in sicer 1 izvod, potrjen s strani vodje nadzora, v fizi¢ni obliki in 1 izvod, potrjen s strani vodje nadzora, oddan
preko bizBox platforme. Koncno situacijo pa bo na enak natin dostavil v roku 10 dni po izpolnitvi vseh
obveznosti, ki jih ima kot izvajalec po tej pogodbi.

Pri izstavljanju situacij se mora izvajalec obvezno sklicevati na naro&nikovo tevilko pogodbe.

Prevzem in dokoncni obracun bosta pogodbeni stranki opravili najpozneje v 15 dneh po predloZitvi pisne
izjave, da so napake odpravljene.

14. &len
Situacije pregleduje in potrjuje vodja nadzora, ki ga dolo¢i naroénik. Naroénik pregleda in potrdi nesporni del
situacije v roku 15 dni od prejema in jo v potrjenem delu placa v roku najve¢ 30 dni od prejema ali pa jo
argumentirano zavrne. Kot dan placila se 3teje dan, ko naro¢nik izrodi nalog za plaéilo banki, ki zanj opravlja
placilni promet.

Naro&nik bo zadrzal platilo 5 % vrednosti izvedenih pogodbenih del z vkljuéenim DDV dokler izvajalec ne
odpravi napak, ugotovljenih na primopredajnem in tehniénem pregledu, ne dostavi finanénega zavarovanja
za odpravo napak v garancijskem roku ter ne dostavi uporabnega dovoljenja. Napake, ugotovljene na
primopredajnem in tehni¢nem pregledu, so odpravljene, ko naroénik prejme od izvajalca s strani vodje
nadzora potrjeno izjavo o odpravi napak.

15. ¢&len
V primeru zamude placila ima izvajalec pravico zara¢unati naroéniku zakonske zamudne obresti od dneva
zapadlosti obracuna do dneva pladila.

16. clen
Odstopanje od predvidene dinamike placil, ki bi nastalo kot posledica spremembe proracuna naro¢nika, bosta
narocnik in izvajalec uskladila z aneksom k tej pogodbi.

X. POGODBENA KAZEN

17. ¢len
Ce izvajalec ne bo zacel z izvedbo del v dogovorjenem roku kot tudi, ¢e ne bo izvedel pogodbenih del v
dogovorjenem roku, je dolZan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del
z vklju€enim DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar skupaj najve¢ 10 %. Pogodbena kazen se obraduna
po nastanku razloga, in sicer pri naslednjem izplailu izvajalcu oziroma, v kolikor to ni mogoce, se iz tega
naslova izstavi poseben racun, ki ga mora izvajalec placati naro&niku v roku 8 dni od prejema.
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Ce naro¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane Skoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima
narocnik pravico do povrnitve vse kode nad zneskom pogodbene kazni.

Placilo pogodbene kazni ne vpliva na morebitne druge od$kodninske zahtevke naro¢nika.
Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za poplatilo pogodbene kazni ali nastale $kode lahko naroénik unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Xl. GARANCIJA

18. Clen
Garancijski rok za kakovost izvrSenih del je 3 leta od primopredaje izvedenih del oziroma prevzema objekta.
Za konstrukcijske dele objekta in za stabilnost objekta je garancijska doba 3 leta od primopredaje izvedenih
del oziroma prevzema objekta.

V garancijskem roku je izvajalec dolzan popraviti in odstraniti na svoje stroske vse pomanjkljivosti, ki bi
nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev, sicer bo naroénik unovéil zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.

Napake in pomanjkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta pogodbeni stranki doloéili ob prevzemnem
ogledu objekta.

Narocnik ima pravico odpraviti pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec, na ra¢un izvajalca, ¢e ta na
pisen poziv naroCnika tega ne napravi v roku 15 dni ali v krajSem dogovorjenem roku, kadar gre za nujni
primer.

lzvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na neposredno
zahtevo narocnika.

Ce izvajalec oziroma podizvajalec ne bo odpravil napak v doloenem roku, jih bo naro¢nik naroéil pri drugem
izvajalcu takih del na strodke izvajalca oziroma podizvajalca.

XIl. POOBLASCENI ZASTOPNIKI

19. ¢len
Pogodbeni stranki imenujeta svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reSevali nere$ene probleme in tako
omogocili nemoten potek del po tej pogodbi.

1. Poobla3ceni zastopnik naroénika je:
2. Poobladleni zastopnik izvajalca je:
3. Vodja del je:

4. Vodja nadzora je:

(4
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Pogodbeni stranki imata pravico, da svoje pooblaséene zastopnike zamenjata. Pogodbena stranka, ki Zeli
svojega poobla3¢enega zastopnika zamenjati, mora o tej nameri drugo pogodbeno stranko predhodno pisno
obvestiti. Zamenjava pooblad¢enega zastopnika pogodbene stranke se uredi s sklenitvijo aneksa k tej
pogodbi.

Vodja nadzora v imenu naro¢nika opravlja nadzor, tekode kontrolira, potrjuje gradbeni dnevnik in knjigo
obralunskih izmer, tekoce spremlja izvajanje del in opozarja izvajalca na morebitne pomanijkljivosti, napake
ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, daje pojasnila in navodila izvajalcu, odlo&a o izvriitvi nujnih
nepredvidenih del in opravlja nadzor v skladu s pooblastilom naro¢nika in doloéili veljavne gradbene
zakonodaje.

Vodja del, ki je stalno prisoten na gradbi$¢u, odgovarja za izvajanje del v skladu s to pogodbo.
Xlll. NEPREDVIDENA IN DODATNA (POZNEJSA) DELA

20. ¢len
lzvajalec se obvezuje, da bo za naro¢nika po njegovem posebnem narodilu izvrdil tudi nepredvidena in
dodatna (poznej3a) dela. Navedena dela bo izvajalec izvrsil po predhodni potrditvi s strani naro¢nika po
fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe. Brez potrditve naro¢nika dela niso naro¢ena. V primerih
iz 95. ¢lena ZIN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naroéila spremeni brez novega postopka javnega
naroCanja, vendar kakrdnokoli zviSanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi
javnega narocila.

Za izvritev zgoraj navedenih del bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.
XIV. VISJA SILA

21. &len
Za viSjo silo se 3teje vse, kar prizna pristojno sodiice za vigjo silo. Izvajalec pisno obvesti naro¢nika o nastanku
in prenehanju visje sile najkasneje v roku 1 dne od nastanka in 2 dni od prenehanja visje sile. K pisnem
obvestilu mora predloZiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju vije sile s
strani pooblad¢ene institucije Republike Slovenije.

XV. PRIMOPREDAJA DEL

22. clen
Izvajalec mora takoj po dovrsitvi pogodbenih del pisno obvestiti naro¢nika, da so pogodbena dela zakljuéena.

23. Clen
Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah na prevzemnem pregledu so osnova za izdelavo
primopredajnega zapisnika in zapisnika o kon¢nem obracunu opravljenih del.
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XVI. ZASCITA OKOUJA IN RAVNANJE Z ODPADKI

24, ¢len
Izvajalec mora v asu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zaitito okolja v skladu
z veljavno zakonodajo. Nacin izvajanja ukrepov za zas¢ito okolja, kjer bo to zahtevano, bo izvajalec podrobno
definiral v tehnolosko ekonomskem elaboratu. Strodki za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za
varstvo in za3cito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem predracunu.

lzvajalec se zavezuje, da bo z odpadki, nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo o odpadkih
(Uradni list RS, 8t. 77/22, 113/23, 13/25), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, 3t. 34/08, 44/22 —ZVO-2) in Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
(Uradni list RS, 3t. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 — ZTZPUS-1, 489/26), za kar je zadolZen vodja del.

lzvajalec kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko za&ne prevazati odpadke,
ko pridobi potrdilo pristojnega driavnega organa o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

Ce izvajalec ne ravna v skladu z zgoraj navedenima predpisoma o ravnanju z odpadki, odgovarja za vso $kodo,
ki bi nastala v zvezi s tem. Vodja del mora po konéani gradnji predati predstavniku naro¢nika poroéilo o
ravnanju z odpadki in priloZiti evidencne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

— se pri gradnji uporablja isto tehnologijo in brezhibne stroje,

— za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzroajo
gradbeni stroji,

— bovimenu narocnika sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, lo¢eno po
vrstah gradbenih odpadkov iz seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naro¢niku
sprotno predloZil potrdila o tem,

— bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakr3nikoli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo,
t. j. urejena odlagalista gradbenega materiala, da ne bi v éasu gradnje pri$lo do onesnaZenja.

XVII. RESEVANJE SPOROV

25. ¢élen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, re$evali sporazumno.
Ce spora ne bosta uspeli reéiti, bosta spor prepustili sodis¢u, pristojnemu po sedeZu naroénika.

XVIII. KONENE DOLOCBE
26. Clen
lzvajalec se mora pred zafetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za kodo, ki bi nastala naro¢niku

in tretjim osebam v zvezi z izvajanjem njegovih del.

Prav tako izvajalec na podlagi zakonodaje s podrocja varnosti in zdravja pri delu organizira izvajanje varnega
dela na gradbiséu, ki je predmet te pogodbe.
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27. ¢len
Ta pogodba pri¢ne veljati, ko jo podpiseta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob predloZitvi te pogodbe
narocniku predloZeno tudi ustrezno financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

28. ¢len
(se uporablja, ce se pogodba sklene pod odloZnim pogojem)
Pogodba je v delu, ki se nanaSa na poglavje »2.5 Objekt G — podporni zid« iz popisa GO del, sklenjena pod
odloZnim pogojem zagotovitve manjkajoCega dela proracunskih sredstev, pri éemer sta pogodbeni stranki
soglasni, da v primeru neizpolnitve odloZnega pogoja, pogodba v tem delu ne ucinkuje, izvajalec pa nima
pravice iz tega naslova uveljavljati kakrinegakoli zahtevka.

29. ¢len
Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je v skladu s 14. ¢lenom Zakona o integriteti in prepredevanju korupcije
(Uradni list RS, §t. 69/11 — UPB2, 158/20, 3/22 — ZDeb, 16/23 — ZZPri) ni¢na pogodba, pri kateri kdo vimenu
ali na ra¢un druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena $koda
ali omogodena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodbeni stranki s podpisom na tej pogodbi potrjujeta, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni podan nobeden
od zgoraj navedenih razlogov za ni¢nost pogodbe.

30. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:
— &e bo naroénik seznanjen, da je sodi$¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo kriitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
— &e bo narotnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
¢ delovnim ¢asom,
e poditki,
¢ opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja
ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocénimi odlo¢itvami izre€ena globa za
prekriek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh. lzvajalec lahko v roku,
ki ga doloci naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predloZi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s
katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce obstaja kriitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe
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svojo zanesljivost kljub obstoju krditev. Ce izvajalec ni predloZil dokazov za podizvajalca ali &e jih je, pa
naroc¢nik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doioci naro¢nik
in ne sme biti dalj$i od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni
predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali Ce jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zado3cajo, ali ce
izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ée narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3
pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni¢i pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s kriitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 3e najmanj Sest mesecev.

Ne glede na prejsnji odstavek tega ¢lena se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveie, e bi
razveza pogodbe naroéniku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene teZzave pri nemoteni izvedbi gradnje
ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveZe.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe se 3teje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naro€ilo.

Naro¢nik mora nov postopek oddaje javnega narocila zadeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od
seznanitve s kritvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca. Ce naroénik v tem
roku ne zaéne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s
kritvijo.

’

31. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Datum: Datum:
Stevilka: Stevilka:
NAROCNIK: IZVAJALEC:

KOMUNALA TOLMIN
Barbara Mozeti¢, za¢asna direktorica , direktor
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