*Občina Borovnica*

*Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, tel.: 01 7507-460, faks: 01 7507-461, e-mail: obcina@borovnica.si*

**IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO VODOVODA KOTI**

**v nadaljevanju »storitev«**

**po postopku: po postopku naročil male vrednosti**
**(47. člen Zakona o javnem naročanju)**
**Objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 30.3.2021, Objava št. JN001908/2021-W01**

Datum: 23.4.2021
Št. zadeve: 430-0001/2021-12

**ZADEVA:** **ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA**

Spoštovani!

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur.l. RS, št. 91/2015, 14/2018), Vas obveščamo, da je bila ponudba ponudnika **HIDROSVET D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE** ki je predložil dopustno ponudbo, izbrana kot najugodnejša za zgoraj navedeno javno naročilo po postopku naročil male vrednosti.

**Obrazložitev:**

Naročnik je izvedel postopek oddaje naročil male vrednosti.

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.4.2021 in se je začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Naročnik je do roka za oddajo ponudb pravočasno prejel eno (1) ponudbo.

| Zap. Št. | Ponudnik | Čas oddaje ponudbe |
|---|---|---|
| 1 | **HIDROSVET D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE** | 13.4.2021 ob 9:10 |

Ponudnik sta predložil ponudbo z naslednjimi ponudbenimi vrednostmi:

| | |
|---|---|
| **SKLOP 1** | Izgradnja dela primarnega vodovoda do odcepa za vas Brezovica pri Borovnici ter izgradnja črpalke pri vrtini (3 variante tras za izgradnjo tlačnega voda do obeh obstoječih vodohranov) |

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 1.533,78 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 4.601,35 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 9.202,70 |
| **4 (vsota postavk od 1 do 3)** | Skupaj vrednost | **15.337,83** |
| 5 | Popust v % | **5,00%** |
| **6** | **Skupaj vrednost s popustom** | **14.570,94** |

**SKLOP 2** Izgradnja dela sekundarnega voda za vas Brezovica pri Borovnici ter izgradnja novega vodohrana (2 varianti lokaciji za izgradnjo vodohranov)

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 2.898,29 |
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 8.694,86 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 17.389,73 |
| **4 (vsota postavk od 1 do 3)** | Skupaj vrednost | **28.982,88** |
| 5 | Popust v % | **5,00%** |
| **6** | **Skupaj vrednost s popustom** | **27.533,74** |

**SKLOP 3** Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja za vasi Niževec in Zabočevo

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 2.352,27 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 7.056,82 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 14.113,63 |
| **4 (vsota postavk od 1 do 3)** | Skupaj vrednost | **23.522,72** |
| 5 | Popust v % | **5,00%** |
| **6** | **Skupaj vrednost s popustom** | **22.346,58** |

| | |
|---|---|
| **SKLOP 4** | Izgradnja preostalega dela primarnega voda od odcepa za vas Brezovica pri Borovnici do obstoječega glavnega vodohrana (VH) Borovnica |

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 4.443,97 |
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 13.331,91 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 26.663,82 |
| 4 (vsota postavk od 1 do 3) | Skupaj vrednost | **44.439,70** |
| 5 | Popust v % | **5,00%** |
| 6 | Skupaj vrednost s popustom | **42.217,72** |

**SKUPAJ BREZ DDV: 106.668,97EUR**
**DDV: 23.467,17 EUR**
**SKUPAJ Z DDV: 130.136,14 EUR**

Po zaključenem ocenjevanju ponudbe je komisija ugotovila da je ponudba dopustna.

Izveden je bil (1)en krog pogajanj.

Naročnik se je pogajal o **ponudbeni vrednosti oziroma morebitnem dodatnem popustu na ponudbeno vrednost brez DDV.**

Ponudnik morebiten popust vpiše v dokument Povabilo k pogajanjem, ki je bila priložena povabilu. Ponudnik v Informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf obliki, ki je dostopen na odpiranju ponudb.

Do zahtevanega roka 23.4.2021 do 10.00 je ponudnik oddal ponudbo.

Ponudnik je v 1 (enem) krogu pogajanj podal popust v višini 7 %:

**SKLOP 1** Izgradnja dela primarnega vodovoda do odcepa za vas Brezovica pri Borovnici ter izgradnja črpalke pri vrtini (3 variante tras za izgradnjo tlačnega voda do obeh obstoječih vodohranov)

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 1.460,75 |
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 4.382,24 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 8.764,48 |
| **4 (vsota postavk od 1 do 3)** | Skupaj vrednost | **14.607,47** |
| 5 | Popust v % | **7,00%** |
| **6** | **Skupaj vrednost s popustom** | **13.584,95** |

**SKLOP 2** Izgradnja dela sekundarnega voda za vas Brezovica pri Borovnici ter izgradnja novega vodohrana (2 varianti lokaciji za izgradnjo vodohranov)

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 2.760,27 |
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 8.280,82 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 16.561,64 |

| | | |
|---|---|---|
| **4 (vsota postavk od 1 do 3)** | Skupaj vrednost | **27.602,73** |
| 5 | Popust v % | **7,00%** |
| **6** | **Skupaj vrednost s popustom** | **25.670,54** |

**SKLOP 3** Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja za vasi Niževec in Zabočevo

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 2.240,26 |
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 6.720,78 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 13.441,59 |
| **4 (vsota postavk od 1 do 3)** | Skupaj vrednost | **22.402,63** |
| 5 | Popust v % | **7,00%** |
| **6** | **Skupaj vrednost s popustom** | **20.834,45** |

**SKLOP 4** Izgradnja preostalega dela primarnega voda od odcepa za vas Brezovica pri Borovnici do obstoječega glavnega vodohrana (VH) Borovnica

| Zap. Št. | Postavka | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Uskladitev IDZ z naročnikom | 4.232,35 |
| 2 | DGD (skupaj z geodetskim načrtom, pridobitev mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja) | 12.697,06 |
| 3 | Izdelava PZI, elaborati, študije, finančno ovrednotenje popisom materiala in del, skladno s priloženo idejno zasnovo | 25.394,11 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 (vsota postavk od 1 do 3) | Skupaj vrednost | **42.323,52** |
| 5 | Popust v % | **7,00%** |
| 6 | Skupaj vrednost s popustom | **39.360,87** |

**SKUPAJ BREZ DDV: 99.450,81 EUR**
**DDV: 21.879,17 EUR**
**SKUPAJ Z DDV: 121.329,94 EUR**

**Ugotovitev strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje ponudb glede ponudbe je:**

| Zap. št. | Ponudnik | Ugotovitve |
|---|---|---|
| 1 | **HIDROSVET D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE** | Ponudba je dopustna :<br>• Za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje<br>• Njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,<br>• Ponudba je prispela pravočasno<br>• Pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,<br>• Naročnik ponudbe ni ocenil kot neobičajno nizko<br>• Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika |

**Pravni pouk:**

Zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika je pet delovnih dni od prejema Odločitve o oddaji ponudbe, pri čemer se skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v višini dveh odstotkov ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost) od cene najugodnejše dopustne ponudbe kar znaša 2.426,60 EUR na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11 (sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL; 6 mest za številko javnega naročila + 2 mesti za leto).

OBČINA BOROVNICA ŽUPAN

Bojan Čebela
Župan

**Vročeno v skladu z določili ZJN-3 na Portalu javnih naročil:**
- HIDROSVET D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE