Naročnik:

Občina ig

govekarjeva Cesta 6

1292 ig

NASLOV NAROČILA: 

Javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca gradnje kanala Iška vas in kanala Tomišelj 
VZOREC POGODBE

Občina Ig

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig,
Matična številka: 5874769000, 

Davčna številka: SI 47731206, 

ki ga zastopa Janez Cimperman
(v nadaljevanju »naročnik«)

in

………………........ 
.....................,

Matična številka: .........., 

Davčna številka: ..........., 

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

POGODBO
št. _________

za izgradnjo KANALA IŠKA VAS IN KANALA TOMIŠELJ
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(Uvodna določba)
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na Portalu javnih naročil objavil naročilo male vrednosti »za gradnjo kanala Iška vas in kanala Tomišelj št. NMV .........., dne .........., na osnovi katerega je bil z Odločitvijo o oddaji naročila št. .......... z dne .........., kot najugodnejši ponudnik .......... izbran zgoraj navedeni izvajalec.
II. PREDMET POGODBE

2. člen

(Predmet pogodbe)
S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo vsa gradbena dela za izgradnjo kanala Iška vas in kanala Tomišelj, naročnik pa se zavezuje plačati izvedena dela.

3. člen

(Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:

· razpisne dokumentacije in popisov del, 
· projektne dokumentacije (PGD, PZI),
· Ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

· garancijskih dokumentov,

· terminskim oz. podrobnim terminskim planom,

· načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,

· soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del. V primeru neusklajenosti in razlik med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo in se tolmačijo po zgornjem vrstnem redu (hierarhiji).
II. POGODBENA VREDNOST
4. člen
(Vrednost pogodbe)
Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:
	Skupna ponujena cena (brez DDV)
	
	EUR

	- Popust (……… %)
	
	EUR

	Skupna ponujena cena z 
vključenim popustom (brez DDV)
	
	EUR

	+ DDV (22%)
	
	EUR

	Skupaj z DDV
	
	EUR


z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.
Predmet naročila se nanaša na obdavčljivo dejavnost. Naročnik je po 76. členu ZDDV-1 zavezanec za obračun DDV. Na podlagi te izjave mora izvajalec prevaliti obračun DDV na naročnika.

Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ig, na proračunski postavki: .........., konto .........., NRP.......... .
Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

· nakladanje in transport materiala v stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks,

· nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno in stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij),

· nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,

· ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča,

· vse potrebne zaščite izkopanih brežin do dokončne ureditve,

· izdelava poročila o opravljenih meritvah tamponske temeljne blazine,

· obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stanje koeficienta razrahljivosti je upoštevan v ceni za enoto posameznih postavk.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.
IV. NAČIN PLAČILA
5. člen
(Sistem obračuna)

Izvajalec je upravičen do plačila po sistemu obračuna del po enoti mere za dejansko opravljene količine del, skladno z določili te pogodbe.

Za vsa morebitna pisno naročena dodatna in presežna dela s strani naročnika, se lahko sklene aneks k tej pogodbi, skladno z veljavnimi predpisi.

6. člen
(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe.

Rok za izstavitev mesečne situacije je od prvega do  desetega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami. 
Izvajalec je upravičen končno situacijo izstaviti po uspešno opravljeni končni primopredaji.

7. člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 8 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije. 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

8. člen

(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa.

Za uradni dan prejema potrjene mesečne situacije oz. nespornega dela mesečne situacije se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko. 
9. člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun, ki mora vsebovati naslednje elemente:

· vrednost izvedenih del,

· do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

· končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,

· podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od prejema končnega obračuna, Komisija za prevzem in obračun del le tega pregleda in potrdi. 

Na podlagi potrjenega končnega obračuna izvajalec naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predloženo zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

10. člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.
Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko, vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani Komisije.

11. člen

(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL
12. člen

(Uvedba v delo)
Uvedbe v delo je predviden v juniju 2016, in sicer mora izvajalec z deli pričeti v sedmih dneh po uvedbi v delo.
Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov ali iz razloga, navedenega v drugem odstavku tega člena.
V roku 5 delovnih dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja. 
13. člen

(Rok za dokončanje del)
Izvajalec je dolžan izvajati gradbena dela skladno s to pogodbo in z vsemi deli iz popisov del zaključiti najkasneje do 30.9.2016. 
Dela se štejejo za dokončana, ko je podpisan interni zapisnik o dokončanju del po uspešno izvedenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu. 

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora, škodo zaradi nepovratnih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta, in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. Izvajalčeva odgovornost je pogojena z veljavnostjo te pogodbe.

14. člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)
V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del.
15. člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo predhodnega kakovostnega in kvalitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, …).

16. člen

(Predhodni kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled. 
Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik.

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena. 

17. člen

(Končna primopredaja)

Naročnik na podlagi internega zapisnika o dokončanju del in predloženi celotni potrebni tehnični dokumentaciji za izvedbo tehničnega pregleda (projekt izvedenih del (PID), dokazilo o zanesljivosti objekta ter druge podatke in dokazila skladno z veljavno zakonodajo začne postopek primopredaje.
Naročnik je dolžan o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti izvajalca, ki mora zagotoviti navzočnost pri izvedbi tehničnega pregleda. 

V primeru, da se pri tehničnem pregledu ugotovi morebitne napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti gradbenih del ali druge neskladnosti z gradbenim dovoljenjem ali veljavno zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: pomanjkljivosti), je izvajalec dolžan v roku, ki ga določi naročnik odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Po odpravi vseh pomanjkljivosti je dolžan izvajalec naročniku predložiti obvestilo o odpravi pomanjkljivosti ter morebitna dokazila, vse v roku, ki investitorju omogoča pravočasno izvedbo potrebnih ravnanj v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

Končno primopredajo izvede Komisija najkasneje v roku 30 dni po dokončanju del.
Brez predložitve bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak v garancijskem roku, garancijskih listin in atestov materiala primopredaja ne bo opravljena.
Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oziroma seznamom nedokončanih, neizvedenih ali nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le vodilo in pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški gradbišča do primopredaje objekta bremenijo izvajalca. V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadržijo uspešne izvršitve primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh.

Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da naročnik nima na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih pripomb.

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
18. člen
(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

· po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;

· sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

· sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,

· izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe. 

19. člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

· opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

· na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika,

· na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

· v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

· med izvajanjem gradbenih del omogočil dostop do stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča ter prevoze avtobusne linije 19I ter medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa,

· vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

· vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,
· opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

· ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

· upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, 

· kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

· po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,
· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

· izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo.

VIII. GARANCIJE
20. člen 

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

21. člen 

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del. 

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

· če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

· če bo dosežena najvišja predvidena pogodbena kazen po tej pogodbi.

22. člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za kvalitetno izvedena dela je tri (3) leta po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe. 

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi. 

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu. 

23. člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. 

24. člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

IX. PODIZVAJALCI
25. člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v Obrazec št. ........ ponudbene dokumentacije izvajalca ponudba št. ________ z dne ____________. 

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeči podizvajalci:

PODIZVAJALEC 

naziv: _________________________________________________________________

zakonit zastopnik: _______________________________________________________

polni naslov: ____________________________________________________________

matična številka: _________________________________________________________

davčna številka: __________________________________________________________

transakcijski račun: _______________________________________________________

banka:  ________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal: 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Predmet: ___________________________________________________________ 

Količina: ____________________________________________________________ 

Vrednost: ___________________________________________________________ 

Kraj:       ____________________________________________________________ 

rok izvedbe teh del:____________________________________________________ 

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. 

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

· izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

26. člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. 
X. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
27. člen 

(Predstavniki)
Predstavniki naročnika:

· zastopnik naročnika: ...........,
· skrbnik pogodbe s strani naročnika: ...........,
· odgovorni nadzornik: ...........
Predstavniki izvajalca:

· zastopnik izvajalca: ...........,
· skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ...........,
· odgovorni vodja del: ...........
Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na:

· E – naslov naročnika: ...........,
· E – naslov nadzornika: ........... in 

· E – naslov izvajalca: ...........
XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
28. člen

(Višina pogodbene kazni) 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.
Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

XIV. SPREMEMBE IN RAZVELJAVITEV POGODBE

29. člen

(Enostranska odpoved pogodbe naročnika)

Naročnik ima pravico do enostranske odpovedi te pogodbe brez odpovednega roka:

1) v primeru zmanjšanja zagotovljenih proračunskih oziroma drugih sredstev, iz katerih se financira predmetna gradbena dela,

2) izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

3) izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

4) pride do spremenjenih okoliščin,

5) izvajalec ne izvaja del skladno z gradbenim dovoljenjem,
6) ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.
Za dan odpovedi pogodbe se šteje dan, ko je izvajalec prejel pisno obvestilo naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe o enostranski odpovedi te pogodbe. 

V primeru enostranske odpovedi pogodbe po prvi alineji prvega odstavka tega člena, naročnik in izvajalec v roku 3 delovnih dni po odpovedi pogodbe izvedeta primopredajo vseh gradbenih del, ki so bila izvedena do dneva odpovedi pogodbe. Izvajalec je upravičen do plačila za izvedena gradbena dela, nima pa pravice do plačila za neizvedena dela po pogodbi, pravice do plačila izgube dobička ali pravice uveljavljati katerikoli drug zahtevek iz naslova enostranske odpovedi pogodbe.

V primeru enostranske odpovedi pogodbe po drugi alineji prvega odstavka tega člena, izvajalec ni upravičen do uveljavljanja odškodnine ali kateregakoli drugega zahtevka iz naslova enostranske odpovedi pogodbe.
V primeru prekinitve pogodbe iz razlogov, navedenih v tretji, četrti, peti, šesti alineji prvega odstavka tega člena, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
30. člen

(Enostranska odpoved pogodbe izvajalca)
Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev ali razdor pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.

Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan plačati izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.
31. člen

(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
32. člen

(Sporazumna odpoved pogodbe)

Pogodbeni stranki lahko sporazumno odpovesta pogodbo vsak trenutek. Sporazumna odpoved se opravi v pisni obliki.

33. člen

(Nesposobnost izvajanja del posameznega partnerja)
V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Naročnik ima pravico kadarkoli med gradnjo preveriti bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu morata na pisni poziv posredovati vse zahtevane informacije v 8 dnevnem roku.
34. člen

(Sprememba pogodbe)

Sprememba pogodbe je dopustna v primerih in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen

(Reševanje sporov)
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

36. člen

(Protikorupcijska klavzula)
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

· pridobitev posla ali 

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

37. člen

(Končna določba)
Pogodba stopi v veljavo po popisu vseh pogodbenih strank in je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode. 

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

	Kraj ..........., dne ...........
Št.: ...........
I Z V A J A L E C :

...........
Direktor:

...........
	
	Kraj ..........., dne ...........
Št.: ...........
N A R O Č N I K :

           Občina Ig
           Župan:

           Janez Cimperman
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