Razpisna dokumentacija »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15, Ljubljana«, PRILOGA A


[image: ]








PRILOGA A

SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI


za

»Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15, Ljubljana«

























Ljubljana, junij 2016



V S E B I N A 
SPLOŠNI IN POSBNI TEHNIČNI POGOJI
	
	

	IV.
	Splošni in posebni tehnični pogoji

	1
	Splošni podatki

	2
	Splošni tehnični pogoji

	3
	Posebni tehnični pogoji

	4
	Posebne zahteve naročnika

	5
	Priloga 0- Splošni okoljevarstveni pogoji

	
	


	
	
	
	
	
	 


IV.	SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

1.0	SPLOŠNI PODATKI

1.1 NAROČNIK
Naročnik naročila  je SŽ-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet naročila je »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15, Ljubljana«, ki obsega ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji ob Masarykovi cesti.
Predmet obdelave so objekti in deli spodaj navedenih objektov (Situacija območja je prikazana v PRILOGI C, 0 SKUPNE SITUACIJE) te razpisne dokumentacije):
a.	A-poslovni objekt ob Masarykovi 15
b.	B-vezni pritlični del med objektoma A in C
c.	C-skladiščni objekt 
d.	D-pritlični delavniški objekt
e.	E-skladiščni objekt
f.  	F-samostojni objekt – garaža
g. 	Dostop-ureditev dostopa

1.3 LOKACIJA 
Dela se bodo izvajala na območju železniške postaje Ljubljana ob Masarykovi cesti. Navedeni objekti celotnega kompleksa se nahajajo na parcelah 2123/2, 2126/2, 2126/1, 2123/1, 2122, 2106/35 vse k.o. Tabor, ki je v lasti RS-javna železniška infrastruktura. 

1.4 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Celoten poslovni kompleks, ki je lociran ob Masarykovi 15,  je v uporabi SŽ-Infrastrukture. Prostori so delno zasedeni, ker se je del služb drugih oddelkov preselil na druge lokacije, nekateri prostori so prazni.

Objekt A
Poslovni objekt je lociran neposredno ob Masarykovi 15(K+P+2N+M). V objektu se nahajajo pisarne- v eni etaži je cca 300m2 skupne površine. Od pritličja do 2N je objekt zaseden, klet je namenjena skladiščnim prostorom, mansarda je le delno obdelana,  200m2 je še neobdelanih.

Objekt je klasično grajen, okna so PVC, ki so bila, razen v pritličju, pred 15 leti zamenjana. V pritličju so še lesena okna, ki so dotrajana in bi jih bilo potrebno tudi zaradi hrupa s ceste in zamenjati. Fasada je na dveh straneh nova, a neizolirana. V objektu se nahajajo služba SVP LJ in sicer v 1. in 2.  nadstropju, v pritličju so predstavniki Pisarne SVTK, v mansardi je Služba za načrtovanje in tehnologijo(4 osebe), kar pa so vse službe Infrastrukture. 
Ogrevanje  je z radiatorji in pečjo na olje s kurilnico v objektu A.



Objekt B
Vezni pritlični del se nahaja med objektoma A in C, K+P. Objekt, ki se nahaja med dvema višjima objektoma je delno osvetljen s stropa oziroma strehe. Streha je v dveh nivojih ravna, pločevinasta in v višjem delu dotrajana. Objekt je trenutno v uporabi kot priročno skladišče in pisarne službe SVP LJ, v kleti so skladiščni prostori. Objekt je v ogrevalnem sistemu objekta A.

Objekt C
Objekt je že v izhodišču skladiščni objekt (K+VP+N+M), dim. 23.90 m x 19.90 m. V kleti in visokem pritličju so skladiščni prostori s pripadajočimi pisarnami za skladiščnike. Prvo nadstropje je prazno. Na mansardni etaži je nameščena galerija-obe pa sta trenutno namenjeni glavnemu arhivu Infrastrukture. V objektu so bila hkrati z glavno stavbo zamenjana tudi okna, ki so PVC. Objekt je grajen v betonski skeletni konstrukciji z opečnimi polnili. Objekt je neizoliran. Stavbno pohištvo v pritličju je dotrajano in potrebno zamenjave.
Strehe je opečna in pred nedavnim zamenjana. Objekt ni ogrevan, v času uporabe je bil ogrevan z radiatorji s pečjo na olje.

Objekt D
Pritlični delavniški objekt  je od izpraznitve v začetku leta 2015 prazen. Je pritličen in podkleten, izveden po delih v različnih časovnih obdobjih. Namenjen je bil delavnicam in pisarniškim prostorom v pritličju, v kleti so nameščene garderobe, čajna kuhinja in  prostor stružnice.
Stavba je stara, P+K, tlorisne površine cca 20,00 x 5,30 m energetsko potratna, neizolirana, streha je enokapnica, prekrita z dotrajano salonitno kritino. Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Stavbo pohištvo je staro in dotrajano. Gretje je električno, sicer je objekt priklopljen na vodovod in kanalizacijo.

Objekt E
Objekt E je lesen, pritličen in je lociran v podaljšku objekta D. V njem so skladiščni prostori cca 200 m2.  Objekt je v celoti lesen, v njem je v celoti samo en prostor, na vzhodni in zahodni strani sta pokrita odprta dela brez sten. Objekt tudi nima oken in notranjih vrat, zunanja vrata  so lesena, drsna ali dvokrilna. Zadnjo steno tvori AB. stena, ki meji na sosednje zemljišče. Streha je enokapnica z min. naklonom v leseni izvedbi, s salonitno kritino. Objekt je po vizualni oceni, statično neoporečen.

Objekt F
Objekt F je pritličen in je lociran v podaljšku pravokotno na objekt  »garaž« cca 50 m zahodno od objekta C . V njem je pisarna in en dva skladiščna prostora, skupaj cca 102 m2. Eden od skladiščnih prostorov, je praktično že v objektu garaž. Objekt je klasično grajen, okna in vrata so lesena, dotrajana in jih bomo zamenjali. Predvideva se sanacija vzhodne in severne fasade. V objektu se trenutno ne nahaja nobena služba. Objekt  je  statično neoporečen, kar lahko sklepamo iz stanja brez vidnih ali zakrpanih konstrukcijskih razpok na objektu.  

1.5 OPIS NOVEGA POSEGA 
V objektih kompleksa se v uredijo prostori za celotno Službo za EE IN SVTK kot sestavni del SŽ-Infrastruktura. Za navedene selitve je izdelan projekt za izvedbo »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«, PZI št. 11/2015, januar 2016, projektant Vimar projekt, Marko VIRTIČ, S.P. Šmarska 6a, 3320 Velenje, ki je kot del te razpisne dokumentacije predmet PRILOGE C.

Glavni namen predvidenih preureditev objektov navedenega kompleksa je racionalizacija zasedenosti objektov na Masarykovi in optimalna namestitev služb SŽ- Infrastrukture glede na delovni proces. Posegi so vsi na nivoju vzdrževalnih del v notranjosti, zato za poseg ni potrebno pridobivati nikakršnih dovoljenj.

V okviru razpisanih posegov se seli na to lokacijo Služba EE, ki se trenutno nahaja na Tivolski cesti. Preden se le-ta služba seli, je potrebno izvesti predhodne selitve služb, ki se na tej lokaciji že nahajajo in sicer na končne lokacije tako kot je to predvideno z izdelanim PZI-jem.

Objekt A
Obnavlja se pritličje, del kleti in dve pisarni v prvem in drugem prostoru. V pritličju se izdelajo pisarne za potrebe službe EE, ki se trenutno nahaja na Tivolski. Predhodno se iz teh prostorov selijo predstavniki služb TK in SV in sicer v preurejene prostore v objektu D in delno v objektu C.

Konstrukcija
Obstoječa konstrukcija objekta je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat prostorov skladno z novo razporeditvijo pisarn.  Nove pozidave – predelne stene -se izvedejo v sistemu Ytong.

Okna in vrata
Zamenja se obstoječe leseno stavbno pohištvo na cestni strani. Vhod s cestne strani se ukine, izvede okno in novo pisarno na delu prehodnega hodnika. Izgled novega stavbnega pohištva je enak kot je obstoječe. Vhod v objekt ostane na istem mestu-z dvoriščne strani kot do sedaj.

Notranjost
Tlaki v objektu se obnovijo oz. položi se nov laminat. Izvedejo se nove sanitarije-položi se nova keramika. Spuščenih stropov ni. Vgradijo se nova pisarniška vrata.
Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo.

Fasada	 
Fasada se izvede samo v predelu pritličnega vhoda, skladno s popisom, Izolacije se ne izvede.. Barvo mora določiti projektant oziroma je le ta usklajena z že izvedeno fasado na dveh fasadah objekta.



Objekt B
Obnavlja se celotno pritličje in del kleti. V objektu se nahaja skladišče Pisarne Ljubljana (SVP), ki se v celoti seli v objekt F. Z novo ureditvijo se v objektu uredijo garderobe s sanitarijami ter delno pisarne in skladišča.

Konstrukcija
Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat prostorov Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong.

Streha
Streha je ravna in kovinska  ter izvedena v dveh nivojih. Strešno konstrukcijo je potrebno pred obnovo  pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane  nosilne dele. Del višje kovinske strehe se zamenja z novo kovinsko streho skladno s popisom. Obstoječe svetlobnike v strehi se zamenja z novimi. Pregledajo se obrobe in žlebovi in popravijo v minimalnem obsegu skladno s popisom.

Okna in vrata
Okna in vrata se zamenjajo z novimi PVC. Okna ostanejo na enakih mestih. V notranjosti so vrata PVC ali  lesena.

Notranjost
Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti delno ostane zglajen beton, ki se pregleda in mestoma sanira, v ostalih prostorih se položi PVC, v novih sanitarijah se uredi nova keramika. spuščenih stropov ni. Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo.

Fasada	 
Fasada se prebarva in se uskladi s pritličnim delom objekta A in objekta C. Barvo mora določiti projektant. Dvignjena rampa pred objektom ostane in se obnovi.

Objekt C
V objektu C se v kleti uredijo skladiščni prostori, v pritličju pa merilnice, delavnice Služb EE in SV. Delno so v pritličju urejen tudi pisane. 

Konstrukcija
Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat prostorov. Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong.
V temelje ne posegamo, objekt je sicer kljub starosti suh.
Nadstrešek na obstoječo rampo ostane, streha se pregleda, sicer se površine ne novo prepleska.


Streha
Streha nizkega dela ob objektu je ravna in kovinska. Strešno konstrukcijo je potrebno pred obnovo  pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane  nosilne dele in del kritine skladno s popisom. Pregledajo se obrobe in žlebovi in popravijo v minimalnem obsegu. Pregleda se tudi streha (leseni del) nad nakladalno rampo in se obnovi v minimalnem obsegu.

Okna in vrata
Okna se zamenjajo z novimi PVC samo v pritličju, v ostalih delih objekta so okna že zamenjana (PVC). Pozicije v pritličju so delno spremenjene tako,  da je izgled fasade enoten. V notranjosti so v kleti vrata v skladišče kovinska, v ostalih prostorih PVC ali lesena.

Notranjost
Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti v skladiščih delno ostane zglajen beton, ki se pregleda in mestoma sanira, v ostalih prostorih in v pritličju se v celotni etaži položi nov PVC tlak. Strop ostane na isti višini. 
Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo.

Fasada 
Fasada se prebarva in se uskladi s pritličnim delom objekta B in objekta A. Barvo mora določiti projektant. Dvignjena rampa pred objektom ostane in se obnovi.
	 
Objekt D
Objekt D je trenutno prazen. V prenovljene prostore se preseli Služba TK, ki se trenutno nahaja v pritličju objekta A. Prenova objekta D se mora začeti najprej.

Konstrukcija
Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat prostorov in za izvedbo enotnega izgleda fasade pri vgradnji novega zunanjega stavbnega pohištva.
Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong.
V temelje ne posegamo, objekt je sicer kljub starosti suh. 
Dvignjena nakladalna rampa vzdolž objekta ostane.

Streha
Strešno leseno konstrukcijo je potrebno pred menjavo pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane lesene nosilne dele. Na slemenskem delu objekta se špirovci podaljšajo tako, da objekt pridobi napušč za obvarovanje fasadnega dela, ki meji na sosednja notranje dvorišče.
Izvede se nova kritina iz trapezne pločevine  z vsemi novimi letvami na obstoječo leseno strešno konstrukcijo. Izvedejo se nove obrobe in žlebovi z novimi peskolovi skladno s popisom.


Okna in vrata
Okna se zamenjajo z novimi PVC. Raster fasade se uredi tako, da je izgled enoten. V notranjosti so v kleti vrata v skladišče kovinska, v ostalih prostorih PVC, v pritličju so vrata lesena, vhodna vrta so PVC.

Notranjost
Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti delno ostane zglajen beton, ki se pregleda in mestoma sanira, v ostalih prostorih se položi nova keramika. V pritličju se v celotni etaži položi nov PVC tlak.
V kleti se v dveh prostorih spusti strop na enotno etažno višino, sicer spuščenih stropov ni. Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo.

Fasada	 
Fasada se izvede v demit fasadi, ki se lepi na obstoječe zidov. Vse špalete je potrebno obdelati v 2cm stiroduru. Barvo mora določiti projektant. Fasada mora biti usklajena z ostalimi objekti.

Objekt E
Obstoječe  skladišče se uredi za potrebe službe SVTK. Predvideni so minimalni rušitveni posegi, predvsem odstranitev kritine in zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, ter zamenjava žlebov. Predvideva se namestitev nove kritine – trapezna pločevina. Tlak v skladišču ostane zaglajen beton.  Zunanje stavbno pohištvo – vrata, se brusijo in barvajo, skupaj z brušenjem in barvanjem lesenih fasadnih oplat (desk). 

Objekt F
V objektu se uredijo prostori za  skladiščne prostore  službe SVP Ljubljana iz objekta B.  V njej predvidevamo ureditev pisarne SVP Ljubljana, ter dveh skladiščnih prostorov. Predvideni so minimalni rušitveni posegi – preboji za prehod med pisarno in skladiščem, ter med samima skladiščema. Pozidave niso predvidene, razen montaža novega pvc vetrolova. Za zaključno talno oblogo je v pisarni predvidena vinilna talna obloga, v skladiščih pa ostane zaglajen beton.  Zunanje stavbno pohištvo, je predvideno PVC belo, prav tako oboja dvokrilna zunanja vrata v skladišča. Notranja vrata bodo enokrilna PVC bela. Predvideva se sanacija vzhodne in severne fasade, barvanje z barvo po izboru projektanta.

Streha
Streha objekta je enokapnica. Predvideva se odstranitev salonitne kritine, delno lesenih letev ter delno kleparskih izdelkov skladno s popisom del. Izvede se trapezna pločevina (barva po izboru projektanta). Streha se menja samo na nižjem objektu.

Zunanja ureditev
Zunanja ureditev kompleksa se ne izvaja, razen v obsegu skladno s popisom, V kolikor pride do poškodb ali morebitnih prestavitev obstoječih vodov mora izvajalec vzpostaviti obstoječe stanje. Parkirišče ostane v makadamski izvedbi.

Ureditev dostopa (PRILOGA C, grafika 6 DOSTOP.jpg)
Dostop do navedenega objekta je tako kot do sedaj z Masarykove - z zemljišča, ki je JŽI in služi parkirišču zaposlenih in kot tak tudi ostane. Problem je, ker je za obstoječi uvoz prepovedan uvoz za leve zavijalce z Masarykove ceste, zato se z uvoza na parkirišče (parcelne št. 2106/11, 2106/40, 2106/39) uredi še en dovoz za celotno območje. Navedeno je prikazano v prilogi 2. Uvoz se izvede v prvi fazi takoj s pričetkom izvajanja del  skladno s popisom del in se bo uporabljal kot glavni dovoz vseskozi v času izvajanja del. Poseg je predviden v minimalnem obsegu. Po končanju del uvoz ostane v uporabi uporabnikov objekta na Masarykovi. Skladno z dogovorom uporabnikov je zaradi varnosti obstoječi dovoz po končanih delih iz varnostnih razlogov možno ukiniti.

1.6	 INŠTALACIJE V OBJEKTIH
Strojne inštalacije
Vodovod in kanalizacija 
V objektih se delno spremeni razporeditev prostorov in s tem posledično tudi notranji razvodi vodovoda in kanalizacije, kar je razvidno iz projekta za izvedbo. Zunanji priklopi pa ostanejo na istih mestih.
Sanitarni elementi - namen in namestitev je razvidna iz grafičnih prilog in se izvaja po projektu za izvedbo. Vsa dela pri montaži morajo biti izvedena v skladu z montažnimi predpisi. Celotno omrežje se mora pred zaključkom  tlačno preizkusiti s preizkusnim tlakom 13 bar in dezinfekcijsko izprati
Odvodi meteorne vode s streh ostanejo na istih pozicijah.
	
	Ogrevanje
	Glede na obstoječe stanje se ogrevanje na olje objekta A in B obdrži in prilagodi novim razporeditvam prostorov skladno s projektom PZI.
	V objektu C se obnovi opuščeno radiatorsko ogrevanje  z novo pečjo na olje. Razvodi so prilagojeni novi razporeditvi prostorov. V objektu C je ogrevanje z električnimi radiatorji. V objektih D in  F je elektro ogrevanje v kombinaciji s hlajenjem.
V vseh objektih je v sanitarijah predvideno prisilno prezračevanje, v ostalih prostorih pa je nameščena prezračevalna rešetka v vratih, kar je razvidno iz popisov, ki so sestavni del te dokumentacije.

	Hlajenje
	Hlajenje je predvideno v zasedenih prostorih in sicer v objektu A so hlajene pisarne pritličje (zunanja –kompresorska enota).V objektu B in C so hlajene pisarne in zahtevani delovni prostori v prostorih pritličja (zunanja –kompresorska enota). V objektu D so predvidene posamezne split enote v prostorih pritličja.

Elektro inštalacije
Elektrika
Razvodi končnih porabnikov in novih elementov v prostorih so prilagojeni novi namembnosti prostorov. Večjega odjema ni. Dela se izvajajo skladno s PZI-dokumentacijo ter skladno s popisom, ki je sestavni del te dokumentacije.

Telekomunikacijske inštalacije
V objektu so predvidene telekomunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja za telefonsko in računalniško inštalacijo, alarmna inštalacija ter inštalacija avdio video sistema.
Inštalacije se izvede s kabli, položenimi nadometno na kabelskih policah, delno podometno oziroma v estrihu v zaščitnih ceveh. 

Strelovodna inštalacija
Za zaščito objekta pred škodljivimi atmosferskimi vplivi je predvidena strelovodna inštalacija in sicer za celoten kompleks Masarykove za vse objekte, ki so predmet obravnave. Inštalacija se izvede se skladno s projektom in s popisi, ki  so sestavni del te dokumentacije.
Izvedba vseh del mora ustrezati predpisom za to vrsto del in biti usklajena z navodili posameznih proizvajalcev. Uporabi se lahko samo material zahtevane predpisane kvalitete.
Za izvedeni strelovod je potrebno izvesti meritve po končanih delih in predložiti dokumentacijo o uspešno izvedenih meritvah.

2.0	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
2.1	SPLOŠNO
[bookmark: _Toc196288334]Pri izvajanju del ter pri predaji v obratovanje mora Izvajalec del upoštevati vse zahteve te razpisne dokumentacije, projekta za izvedbo za navedeni poseg, in hkrati vse veljavne zakone, predpise, pravilnike in standarde, okoljevarstvene zahteve  veljavne v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije. 
V kolikor naši predpisi niso zadostni, naj se upoštevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.	
		V primeru, da med izdelavo ponudbe ali gradnjo predmeta javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila ali uredbe, je le-te treba upoštevati pri izvedbi del. 
		V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev določenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka Naročnika. 
		V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe.
		Ponudnik/Izvajalec mora ponuditi kakovostne storitve in naprave ki bodo izvršene pravočasno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi kakor tudi v skladu z normativi proizvajalca.
		Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v Republiki Sloveniji, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:
		Zakoni
· Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, št. 97/07, 30/10)
· Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 110/13, 22/14, 19/15)
· Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13)
· Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, št. 82/13)
· Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12)
· Zakon o železniškem prometu /ZZelP-UPB6/ (Ur. list RS, št. 11/11, 63/13)
· Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-UPB3/ (Ur. list RS, št. 56/13, 91/13)
· Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14)
· Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, št. 56/08, 57/08, 73/08,)
· Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 26/05)
· Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, št. 59/99)
· Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. list RS, št. 43/11)
· Zakon o splošni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, št. 101/03)
· Zakonom o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (Ur. list RS, št. 47/06, 65/07, 79/12)
		Pravilniki
· Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, št. 55/08)
· Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/05)
· Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/10)
· Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št. 42/02, 105/02)
· Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS, št. 2/1987, Ur. list RS, št. 61/07)
· Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Ur. list RS, št. 82/06, 61/07)
· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/00, 110/06,49/08,64/08, 65/08, 109/10)
· Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur. list RS, št. 59/10)
· Pravilnik o notranjem redu na železnici (Ur. list RS, št. 88/08)
· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 41/09, 2/12)
· Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92,
· 43/11)
· Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. list RS, št. 17/06, 18/06, 43/11)
· Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur. list RS, št. 73/05)
· Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11, 76/11)
· Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04, 43/11)
· Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11)
· Pravilnik o varstvu pri delu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. list SFRJ, št. 17/66, Ur. list RS, št. 43/11)
· Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11)
· Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11)
· Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS, št. 136/06, 61/10, 43/11)
· Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09)
· Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10)
· Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Ur. list RS, št. 72/09, 72/10)
· Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96, 5/97, 31/04)
· Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11, 101/11)
· Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 12/13, 49/13)
· Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13)
· Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. list RS št. 10/12)
· Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92, 43/11),
· Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih (Ur. list RS, št. 119/07)
· Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000)
· Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/09 in 2/12),
· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 41/09 in 2/12)
		Uredbe
· Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05, 43/11)
· Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/11)
· Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08)
· Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08)
· Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 60/06)
· Uredbe o zelenem javnem naročanje (Uradni list RS, št. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).
· Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

Poleg zgoraj naštetega je potrebno upoštevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge veljavne predpise, ki se nanašajo na obravnavano problematiko.


2.2	OBSEG DEL
Dela obsegajo naslednja področja:
· objekti visokih stavb  z vsemi gradbeno obrtniškimi deli
· elektroinštalacije
· prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov 
· strojne inštalacije
· zunanja ureditev v minimalnem obsegu (vzpostavitev obstoječega stanja)
Projekti, ki morajo biti upoštevani v ponudbi:
· projekt izvedenih del (PID po končani delih)
· dokazilo o zanesljivosti oziroma vsa dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda
· navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV-po končanih delih)
· elaborat za vpis v uradne evidence
Za določitev pogojev za izvedbo razpisanih del so priloženi še posebni tehnični pogoji za:
· pripravo gradbišča
· izkope in nasipe
· konstrukcijske elemente 
· stavbno pohištvo
· finalne obdelave

[bookmark: _Toc196288351]2.3	ZAČETEK IN ORGANIZACIJA DEL
Skladno s pogodbenimi določili mora Naročnik izpeljati uvedbo v posel najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe in predati Izvajalcu ob uvedbi v posel projekt za izvedbo s požarnim in varnostnim elaboratom. Dela, ki so predmet javnega naročila so vzdrževanje objektov in za izvedbo le teh ni potreben nikakršen upravni postopek.
Za delo na železniškem območju mora Izvajalec pred pričetkom del pridobiti Dovoljenje za opravljanje dela na železniškem območju ter nasloviti na pooblaščenega upravljavca Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na železniškem območju skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici (Ur.l. RS št. 88/2008).
Izvajalec mora pred pričetkom del predložiti Naročniku in Inženirju za celoten obseg pogodbenih del Inženirju v pregled in potrditev Tehnološki elaborat izvajanja del (TE), ki vsebuje projekt organizacije gradbišča in podrobnejši načrt napredovanja del, ki je osnova za terminsko in finančno ovrednotenje del, ter podrobnejši opis tehnologije izvajanja del. Rok za oddajo TE je skladen z dogovorom o datumu ob uvedbi v posel, vendar ni daljši od 21 dni.
Inženir potrdi navedeni TE potrdi v roku, ki je skladen z dogovorom o datumu ob uvedbi v posel, vendar ni daljši od 21 dni.
Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja dopolniti načrt napredovanja del in opis tehnologije. Izvedba skladno z tehnološkim elaboratom  mora upoštevati vse potrebne ukrepe iz naslova zaščite okolja skladno z veljavno zakonodajo. Predvidena mehanizacija in organizacija gradnje morata omogočiti tako načrtovano dinamiko kakor tudi kakovost izvedbe del  po določilih tehničnih pogojev in  pogodbe. 
Varnostni načrt je sestavni del projekta za izvedbo, ki ga bo ob uvedbi v posel Naročnik predal Izvajalcu. Tehnološki elaborat in varnostni načrt morata biti med seboj usklajena. Izvajalec lahko prične z delom, ko inženir TE potrdi.

Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v soglasju z nadzornikom, ustrezno prilagoditi, vendar pa mora le ta vsebovati najmanj:
- opis objekta
- opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša
- pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela
- popis delovne sile in mehanizacije
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče)
- način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov.
- popis osnovnih materialov s podatki izvora, vrste, o količini, transportu in skladiščenju
- potrebno opremo in postopke za vgraditev
- način transporta
- način izvedbe : 	tehnološke postopke po posameznih fazah dela- 
načine zaščite pred poškodbami (delov objekta, zunanjosti,itd…)
varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.)
- navedbo odgovorne osebe izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter
- navedbo strokovne ekipe, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo; vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.
- kakovost izvedbe-skladno s predvideno kakovostjo v projektu
- opis kontrole izvedbe
- plan izvajanja del 

Pri izdelavi terminskega plana je potrebno upoštevati, da morajo biti dela dokončana v roku kot je določen v pogodbi. Izvajalec izdela tudi finančni plan glede na dinamiko del po predlaganem terminskem planu, iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih.
Izdelane terminske in finančne plane del mora Izvajalec v času izvajanja del enkrat mesečno novelirati glede na trenutno stanje del. Novelirani terminski in finančni plani morajo biti označeni z zaporedno številko plana in datumom.
V kolikor pri izvajanju del pride do zamika glede na veljavni terminski plan lahko Inženir ali Naročnik kadarkoli zahtevata prilagoditev terminskega plana. Izvajalec mora prilagoditev izdelati v roku določenem s strani Inženirja.
Načrt napredovanja del predstavlja del pogodbene dokumentacije in je tudi osnova za terminsko ovrednotenje izvršenih del.
Naročnik ima pravico zahtevati spremembe v predloženem načrtu, če ta ne ustreza pogodbeni dinamiki del ali tehničnih pogojev. 
Inženir mora dati dovoljenje za začetek dela izvajalcu takoj, ko ugotovi, da so za ta dela predvideni stroji in naprave na mestu sposobni za izvajanje del. 

2.4  	MERJENJE,  PREVZEM IN OBRAČUN DEL
[bookmark: _Toc196288352]	Merjenje
	Količine posameznih del se merijo na osnovi merskih enot, ki so določene v popisu del v ponudbenem oziroma pogodbenem predračunu in po določilih tehničnih pogojev.
	Količine se določijo po dejansko izvršenih del in vgrajenih materialih skladno s projektno dokumentacijo in skladno s potrjenim pogodbenim predračunom za posamezna dela. 
V primeru sprememb vrste ali količine dela, mora projektant predložiti ustrezno dopolnitev projektne dokumentacije s popisom del. Morebitne spremembe morata potrditi Inženir in Naročnik.
	Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroškov več ugotoviti količin ali kakovosti, je dolžan Izvajalec del pravočasno zahtevati od Nadzornika prevzem, ki ga je treba pisno in z načrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in prevzem takšne količine del je dokončen in se ga pri končnem prevzemu samo potrdi. Pred začasnim prevzemom in izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Če Izvajalec del v takem primeru opusti začasni prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih količin in kakovosti izvršenega dela, tj. stroške naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni kontroli stroške za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev.
	Dela, ki se obračunavajo po dobavljenih in vgrajenih količinah, morajo biti sproti dokumentirana z dobavnicami in ustrezno razvidna.
	V kolikor se ugotovijo netočnosti Izvajalčevih meritev in podatkov, stroški meritev in preverjanj podatkov, ki jih izvrši Inženir, bremenijo Izvajalca.
	
	Knjiga obračunskih izmer
	Izvajalec je dolžan voditi  knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo).
Ugotovljene količine in izmere Izvajalec vpisuje v knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo), v kateri so prikazane vrste del in postavke iz ponudbenega predračuna. 
Vpisati mora vse mere in vrisati vse skice del, ki se po izvršenem delu ne bi videla ali so izvršena drugače, kot je bilo predvideno s projektom (spremembe potrdita Projektant in Inženir ter Naročnik). V primeru večjih  sprememb mora izvajalec izdelati ustrezne načrte, ki postanejo sestavni del obračunske knjige. 
	Knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) mora izvajalec dostaviti inženirju v potrditev enkrat mesečno, praviloma pred izdelavo mesečne situacije. 
	Na podlagi potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer Izvajalec izstavi mesečno situacijo.
	Podatki v gradbeni knjigi morajo biti obojestransko potrjeni, sicer ne morejo biti podlaga za mesečno situacijo.  
	Vse obračune v mesečnih situacijah, ki temeljijo na nepotrjenih podatkih, lahko inženir zavrne oziroma izloči iz obračuna. 
	Inženir ima pravico odkloniti potrditev količin za vsa dela za katera ima dokaz, da niso izvršena skladno z zahtevami projekta, TP ali pogodbe. 
	Inženir ima pravico odkloniti potrditev količin za dela, pri katerih izvajalec ni omogočil vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o vgrajenem materialu, ali če je izvajalec kljub opozorilu inženirja izvajal delovne operacije, ki bi lahko ogrozile tehnično neoporečnost in varnost trajnih del. 

	Kvaliteta del 
Vsi predvideni elementi in materiali morajo biti v skladu s projektom za izvedbo in popisom del, ki je sestavni del te dokumentacije in pogodbe za izvedbo. Ves material mora pred vgradnjo potrditi Projektant in predstavnik Naročnika. V primeru sprememb in odstopanj od projekta mora le-te najprej potrditi Projektant in predstavnik Naročnika.
Izvajalec sme pričeti z vgradnjo materialov ali naprav šele po odobritvi Inženirja. 

Izvajalec je dolžan izvajati in zagotoviti tekočo kontrolo kvalitete vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi na vseh točkah izpolnjevanja pogodbe. 
Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del tehnološkega elaborata, ki ga mora Izvajalec predložiti v pregled in potrditev Inženirju pred pričetkom izvajanja posamezne vrste del. Program kontrole kvalitete mora zagotavljati preprečevanje nastanka napak, pravočasno odkrivanje napak, ki se niso mogle preprečiti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in ažurno evidenco o skladnosti z tehničnimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Naročniku in Inženirju v kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi z kontrolo kvalitete se bodo preverjali. 
Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta način, ne morejo biti vzrok za opravičeno zamudo pri izvajanju pogodbe. Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec, predpostavlja pristojnost reševanja težav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Naročnika, ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji.
	Rezultate tekoče kontrole - tekoče preiskave in rezultate je Izvajalce dolžan predložiti Inženirju v roku, ki ga določi Inženir. 
Stroški notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strošek Izvajalca. Naročnik lahko naroči dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaže, da so bile raziskave upravičene, je to strošek Izvajalca.
Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoč Inženirju ali njegovemu pooblaščencu, da le-ta vrši kontrolo tekočih preiskav in sicer delovno silo, material in energijo ter skladišča, aparate in instrumente, kot se jih običajno uporablja za preučevanje, merjenje in testiranje kakršnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere Inženir.
Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehničnih predpisov ter standardov.
Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega pooblaščenega Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del.
Za kontrolo kakovosti in prevzem materialov, proizvodov in opreme, ter za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del Naročnik angažira neodvisno strokovno organizacijo in z njo sklene ločeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, bo Naročnik pravočasno pisno obvestil Izvajalca

Zaradi pogodbeno določene kakovosti del praviloma odbitkov ni. Izvajalec je dolžan izvesti dela in vgraditi materiale in naprave v kakovosti, ki jo določa projekt in ta dokumentacija ter pravila stroke in skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da kakovost del, materiala ali naprav ne ustreza zgoraj navedenim zahtevam za kakovost, in jih Izvajalec del ni popravil po navodilih Nadzornika, Izvajalec del ni upravičen do nikakršnega plačila. 

	Izročitev, prevzem del in končni obračun

	Začasni prevzem del
	Za vsa dela, pri katerih iz kakršnihkoli predvidenih razlogov kasneje ne bi bilo mogoče določati količin ali kakovosti, je Izvajalec dolžan pravočasno od Inženirja zahtevati začasni prevzem del. Če izvajalec opusti takšen prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del potrebnih za ugotovitev dejanskega stanja.
	V času gradnje objekta Nadzornik (Inženir) začasno prevzame izvršena dela od Izvajalca del. Pri tem ugotavlja količine izvršenih posameznih del po enotah mere iz ponudbenega predračuna (po pogodbi med Naročnikom in Izvajalcem del) in praviloma tudi kakovost v skladu s tehničnimi pogoji. Ta prevzem del je samo osnova za sestavo začasnih situacij in za priznanje začasnih periodičnih obračunov za izplačilo vrednosti izvršenih del med Naročnikom in Izvajalcem.
	Vsa začasno prevzeta dela se vpisujejo v knjigo obračunskih izmer in morajo biti dokumentirana. Dokumentacijo sestavi Izvajalec in jo predloži mesečno Nadzorniku v potrditev.
	Za vsa začasno prevzeta dela se dokončna količina in kakovost ugotavljata pri končnem obračunu.

	Zaključek del
	Izvajalec je dolžan ob zaključku del izdati Izjavo o dokončanju del in 14 dni pred izvedbo tehničnega pregleda predati inženirju Dokazilo o zanesljivosti in projekt izvedenih del oziroma vse dokumente, ki so potrebni za izpeljavo tehničnega pregleda ter končno predajo upravljavcu. Stroški za izdelavo teh dokumentov  bremenijo izvajalca.

	Dela so zaključena, 
a. ko je uspešno opravljen tehnični pregled, kar pomeni, da so odpravljene vse  pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu in je izdana izjava o odpravi pomanjkljivosti in
b. ko je objekt predan Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.

Garancija za dobro izvedbo del mora biti veljavna še 30 dni  po  prenehanju veljavnosti pogodbe.

	Končni prevzem del 
	Končni prevzem del (po končnem obračunu) je treba izvršiti po dokončanju gradnje oziroma na osnovi določil pogodbe. Kot osnova za končni prevzem del se uporablja končni obračun del, ki ga predloži izvajalec skladno z določili pogodbe, če so količine in kakovost izvršenih del ugotovljene sporazumno. Pri končnem prevzemu del, kjer se ovrednoti tudi kakovost izvedenih del, lahko uveljavlja naročnik odbitke plačil za kakovostno pomanjkljivo izvršena dela.	
	 	
	Dokončni prevzem del 
	Dokončni prevzem del kakovosti del se izvrši ob poteku garancijske dobe po določilih  pogodbe. 
	V garancijski dobi veljajo vse obveznosti izvajalca v smislu določil pogodbe. 
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Dela, ki so predmet tega javnega naročila se obračunavajo po dejanskih količinah opravljenih del skladno s potrjenim pogodbenim predračunom, pogodba se sklene po načelu »fiksne cene po enoti dela«.  
	
Dela se obračunavajo na osnovi začasnih situacij in končne obračunske situacije po določilih TP in pogodbe. Izvajalec je dolžan pred izstavitvijo začasnega mesečnega obračuna dostaviti knjigo obračunskih izmer v pregled in potrditev Inženirju. Na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, lahko Izvajalec izstavi začasni mesečni obračun-situacijo, v kateri pa so lahko obračunana samo dela, ki so bila predhodno potrjena v knjigi obračunskih izmer. Če Izvajalec v začasnem mesečnem obračunu prikaže in obračuna tudi dela, ki jih Inženir ni predhodno potrdil, ima Inženir pravico takšno situacijo zavrniti. 
Če za katerokoli vrsto del ali material obstaja sum, da le-ta niso kakovostno izvršena ali vgrajena in postopek preverbe kakovosti še poteka, lahko inženir zavrne potrditev dokler se ne ugotovi, ali dela ali material ustrezajo zahtevani kakovosti. 

Morebitna več dela, ki presegajo v ponudbenem predračunu načrtovano količino in ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma pogodbi, se obračunajo po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna. 

Za vsako nepredvideno in s tem dodatno delo, tj. delo, ki v načrtu in ponudbenem predračunu ni bilo predvideno, vendar je zaradi nepredvidenih okoliščin nastalo potrebno za izvedbo gradnje, mora Izvajalec del predhodno pridobiti pisno naročilo Nadzornika in Naročnika. Navedena  dela se obračunajo na osnovi predhodno sporazumno določenih enotnih cenah. Inženir ima pravico v takih primerih zahtevati od izvajalca podrobno analizo cen.
Pri začasnem prevzemu del nadzornik, v spornih primerih glede potrjevanja določene količine in kakovosti sporne količine in kakovosti, prizna do nesporno ugotovljenega dejanskega stanja.

Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, zabeležiti v knjigi obračunskih izmer in takšne spremembe postanejo sestavni del le-te.

Materiali, ki so pridobljeni pri izvedbi del, so last naročnika, ki tudi odloča o njihovi nadaljnji uporabi.

Obračun pomanjkljivo izvršenega dela
Vsi stroški za popravilo pomanjkljivo izvršenega dela bremenijo Izvajalca del, vključno stroški za vse meritve in preskuse, ki so pokazali neustrezno kakovost izvršenih del ter je bilo potrebno po izvršenem ustreznem popravilu s ponovnimi meritvami in preskusi ugotoviti kakovost dela.
Za vsa dela, ki ne ustrezajo zahtevam za kakovost (presegajo mejne oziroma skrajne mejne vrednosti), opredeljenim v teh tehničnih pogojih, in jih Izvajalec del ni popravil po navodilih nadzornika, Izvajalec del ni upravičen do nikakršnega plačila. Naročnik pa je v takšnem primeru – v skladu z določili pogodbe – upravičen podaljšati garancijsko dobo za vsa dela, ki so odvisna od nepopravljenih del.
Če Izvajalec del ne popravi neustrezno izvršenega dela v primernem roku, ki ga določi nadzornik, lahko Naročnik odstopi popravilo komu drugemu, za več stroške in/ali dodatne stroške pa bremeni Izvajalca del.
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Enotne cene 
Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. 
Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz ponudbenega predračuna kot sestavnega dela pogodbe za posamezna dela, kot so opredeljena v popisu del. V enotnih cenah upoštevani vsi stroški za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

· vse storitve (geodetska dela, geotehnični ...) iz opisov v teh tehničnih pogojih in po detajlih iz načrtov, tudi če  niso posebej navedena v popisu del 
· vsi stroški iskanja virov in eksploatacije materiala, potrebnega za izvedbo del, 
· vsi stroški v zvezi s potrebnimi notranjimi in zunanjimi prevozi materiala in delovno silo kot tudi stroški za opremo in drugo, 
· vse dobave materiala, ki je potreben za izvršitev posameznih del, 
· vsi stroški za osebne dohodke z vsemi prispevki, 
· vsi dodatni stroški, kot so potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, dodatki za ločeno življenje, stroški preskrbe in nastanitve delavcev ter podobno, 
· vsi stroški organizacije dela, režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami, razne odškodnine za zemljišča in drugo, montaž in demontaž opreme in naprav ter strojev  z dovozom in odvozom, izgradnja naselij za nastanitev delovne sile in pisarn ter skladišč, komunikacijske naprave z vsem delom in materialom, kot je preskrba z energijo, vodo, razsvetljava in podobno ter vse drugo,kar je potrebno za brezhiben potek organizacije dela, 
· vsi stroški uporabe, vzdrževanja in ureditve dostopnih javnih prometnih površin  in prestavljenih javnih prometnih površin do predaje, (npr. čiščenje cestišča)
· vsi stroški v zvezi s pridobitvijo soglasja zaradi začasnih posegov na tujo lastnino zaradi izvedbe del;
· vsi stroški v zvezi zahtevami posameznih upravljavcev komunalno –energetskih vodov, v kolikor se v le-te posega ali se izvajajo spremembe na le-teh;
· vsi stroški sodelovanja posameznih upravljavcev, v kolikor je to potrebno;
· vsi stroški za normalno odvodnjavanje padavinske, talne in rečne vode v času gradnje, 
· vsa preostala pomožna gradbena dela, kot so odri, opaži začasne ograje in vse drugo, kar ni posebej navedeno v opisu ali predračunu,
· vsi odškodninski stroški zaradi povzročene škode, nastale zaradi organizacije gradnje, kakor tudi stroški za ureditev uporabljenega ali prizadetega zemljišča po dokončanem delu tistemu, ki ga je spravil v prvotno, neoporečno stanje, 
· vsi stroški za začasno zavarovanje in prestavitev komunalnih vodov in naprav (tudi tretji osebi), ki morajo biti odstranjene, premaknjene oz. zavarovane v času gradnje in njihova vzpostavitev v prvotno stanje,
· vsi stroški v času trajanja gradnje za ukrepe za  zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo (uporaba čiste tehnologije in brezhibno mehanizacijo)
· vsi stroški upoštevanja zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).
· vsi stroški za odlagališča humusa ob trasi in njihova ureditev, 
· vsi stroški za pridobitev ustreznih deponij (površine) za neuporabne materiale,
· vsi stroški nastali v zvezi z zahtevami okoljevarstvenih predpisov (odvoz na deponije in posebne deponije)
· vsi stroški odškodnin tretjim osebam, ki bi med gradnjo nastali in niso zajeti z zavarovanjem pri pristojni zavarovalnici,
· vsi stroški za prostore ter opremo in redno delovanje terenskih laboratorijev, 
· vsi stroški preiskav za pridobitev atestov, za preskušanje in preiskave tehnologije, 
· vsi stroški tekočih preiskav ter pomoč pri terenskih preiskavah nadzorne službe investitorja, kot so odškodnine: 
· za materialne stroške preiskav, 
· za osebne dohodke zaposlenih z vsemi pribitki, 
· za potrebne prevoze, 
· za obdelavo podatkov, 
· za izdelavo poročila o izvršenih delih, 
· vsi stroški potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj, 
· vsi stroški v zvezi z opazovanjem posedanj objektov med gradnjo (v skladu z veljavno tehnično zakonodajo), 
· vsi stroški v zvezi z izvedbo obremenilnih preizkušenj objektov, meritev inštalacij, vključno z zaključnimi poročili,
· vsi stroški izdelave projektov izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV). Izvajalec mora predložiti Inženirju pred končnim tehničnim pregledom vso dokumentacijo za tehnični pregled  v skladu z zakonodajo-DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI (skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji)vsa dokumentacija mora biti predložena v treh (3) izvodih
· vsi stroški izdelave elaborata za vpis v uradne evidence (Ur.l. RS št. 66/2004) novega stanja  zemljišča in novo zgrajenih objektov na zemljišču mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in sicer tako, da se na podlagi le-tega lahko izvedejo postopki vknjižbe v zemljiško knjigo, v kolikor so le-ti potrebni;
· vsi stroški v zvezi z označitvijo gradbišča
· vsi stroški nastali v zvezi z zahtevami varnostnega načrta, 
· vsi stroški iz naslova posnetkov obstoječih stanj pred izvedbo del
· vsi stroški zaradi morebitnega izpada komunalno energetske oskrbe obstoječih objektov (dela se izvajajo v objektih, ki bodo vseskozi zasedena in delovni proces ne sme biti moten)
· vsa dela iz "rekapitulacije predizmer", ki po tehničnih pogojih za posamezna dela iz pogodbenega oziroma ponudbenega predračuna spadajo pod ponudbeno enotno ceno, 
· vsi stroški čuvajske službe ki pravočasno obvešča delavce o vožnji vlakov za varno izvajanje del, v kolikor je čuvajska služba potrebna;
· vsi stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oziroma pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del, tako da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno aktivnost. 
· vsi stroški izvedbe internih tehničnih pregledov opravljenih izvajalskih del
· Skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici (Ur.l. RS št. 88/2008) mora izbrani izvajalec pred pričetkom izvedbe pridobiti Dovoljenje za opravljanje dela na železniškem območju ter nasloviti na pooblaščenega upravljavca Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na železniškem območju.
· Upoštevati je potrebno Splošne okoljevarstvene pogoje za pogodbenike Slovenskih železnic, št. 1/3-609/2005, z dne 06. 09. 2005 (5. Priloga 0 tega dokumenta)

3.0	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI 

Za določitev pogojev za izvedbo razpisanih del so sestavljeni še posebni tehnični pogoji za:
· pripravo gradbišča
· izkope in nasipe
· konstrukcijske elemente 
· stavbno pohištvo
· finalne obdelave

Pri vseh posegih je potrebno upoštevati najmanj spodaj navedene okoljske zahteve in določila iz  Uredbe o zelenem javnem naročanju:
A) Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 ˚C v vrednosti več kot:
· 30g/l, brez vode, za stenske barve,
· 250g7l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo , 
· 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi  SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 
B) Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9,  SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
C) Kadar se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohištva  
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
D) Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

PRIPRAVA GRADBIŠČA

Gradbišče, ograditev in označitev
Izvajalec v imenu  investitorja  zagotovi  ločenost gradbišča od ostalih površin v okolici tako, da nepooblaščenim osebam dostop na gradbišče ne bo mogoč. Gradbišče mora biti označeno z gradbiščno tablo. 
Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s PRAVILNIKOM o gradbiščih, (Ur list RS št.55/2008).

Izvajalec bo pred pričetkom izdelal tehnologijo izvajanja del (tehnološki elaborat), katerega sestavni del je tudi projekt organizacije gradbišča. Pred potrditvijo tehnologije izvajanja del s strani Inženirja, ki je usklajen z varnostnim elaboratom, izvajalec ne sme pričeti z deli. TE upošteva vse ukrepe za pričetek del in za zagotovitev varnosti v času gradnje.

Varnost 
Izvajalcev
Izvajalci del na gradbišču so lahko osebe, registrirane za dejavnost gradbeništva ali zaključnih del v gradbeništvu in imajo v skladu s tem v delovnem razmerju ali na drug zakonit način angažirane ustrezne kadre za izvajanje posameznih del na gradbišču. Izvajalci morajo biti v skladu z razmerami na gradbišču primerno opremljeni. Na gradbišču je obvezna uporaba varnostne opreme skladno z ZVZD.

Mimoidočih
Graditev objekta mora biti organizirana na način, ki ne ogroža okolice in mimoidočih. Če to v posameznih primerih ni možno, je potrebno zagotoviti popolno obveščenost in varnost mimoidočih ali prometa ob gradbišču.

Transporta
Dovoz materiala, strojev in naprav ter odvoz morebitnih ruševin in odvečnega materiala mora potekati na način, s katerim ne bo ogrožena okolica ali varnost samega gradbišča. Pri izvedbi odvoza odvečnega izkopanega materiala, mora izvajalec del poskrbeti, da ne pride do onesnaženja javnih poti in cest,  zaradi katerih bi se utegnila poslabšati varnost prometa. Če do onesnaženja pride, mora Izvajalec del poskrbeti za takojšnje ukrepe s katerimi bo zagotovljena varna uporaba javnih cest in poti.
Tehnologija izvajanja del mora biti usklajena z varnostnim elaboratom, ki je sestavni del PZI-ja.

Upravljanje  gradbišča
Pred pričetkom del mora izvajalec izvesti posnetek ničelnega stanja okolja (hrupna obremenjenost, prasne usedline, vibracije) in evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno - energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Promet mora izvajalce v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju. Če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev cest, se rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.
Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih površinah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na uporabnike območja.

Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse površine in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:
· zagotoviti nemoteno komunalno - energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;
· si pred pričetkom del od upravljavcev komunalno - energetske infrastrukture  pridobiti podatke o obstoječih komunalno - energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini;
· zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;
· v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih gori in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode
· zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;
· sanirati, rekonstruirati na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

Zaščita okolja
Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v pogodbeni ceni  na enoto.
Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

· se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;
· za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;
· bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem
· del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
· bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med
· izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
· odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o
· tem;
· bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na
· primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času
· gradnje prišlo do onesnaženja;
· o navedenem predal naročniku predpisano dokumentacijo o ravnanju in deponiranju odpadkov

IZKOPI IN NASIPI

Zakoličba
Pooblaščeni geodet
Zakoličbo objekta opravi pooblaščeni geodet po prijavi gradbišča pristojni inšpekciji, v skladu z nameravanimi posegi. V okviru tega projekta se novih objektov ne izvaja, pač pa se obravnavo obstoječe in spremenjene komunalne vode . Na zahtevo investitorja geodet zakoliči tudi ostale elemente potrebne za graditev objekta: izkop, nivoje posameznih platojev okolice objekta in podobno.


Izkop
Odstranitev ruše in prsti
Kvalitetno zemljo je potrebno odstraniti tako, da ne pride do mešanja različnih izkopnih materialov in jo deponirati na gradbišču.

Način in zaščita izkopa
Izkop za izvedbo temeljev se izvede z manjšimi stroji, kjer je to možno. Fino planiranje, izkopi za kanalizacijo, izkopi v utesnjenih prostorih in težko dostopnih mestih se izvedejo ročno z ukrepi varstva pri delu.

Deponiranje in transport
Izkopane materiale, ki bodo uporabljeni med gradnjo je potrebno ločiti po frakcijah in vrsti ter skladiščiti na gradbišču do potrebne količine. Ostanek izkopa mora investitor predati pooblaščenemu podjetju v skladu z U R E D B O o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, št.34/08), na registrirano deponijo.

KONSTRUKCIJSKI  ELEMENTI

Obstoječe stanje-zidovi
Konstrukcijsko so objekti v dobrem stanju in so izdelani iz AB konstrukcije in opečnimi stenami. Statična sanacija obstoječih objektov se ne izvaja, ker ni potrebna.

Novi posegi-zidovi
Spremembe nosilne konstrukcije ni- izvedejo se samo preboji v nosilne stene skladno s projektom. V obstoječih stenah se izvedejo AB preklade. Nove stene se izvedejo v YTONG sistemu z YTONG (ali podobna) tipskim prekladami, Vsa izvedba se mora izvajati skladno z navodili proizvajalca sistema.

Ostrešje in strehe
Obstoječe strehe so enokapnice  prekrite z obstoječo staro azbestno kritino in ravne prekrite s pločevino.
Vse strehe se konstrukcijsko pregleda, in v primeru dotrajanosti zamenja v minimalnem obsegu. Nova kritina je trapezna pločevina s protikondenznim obrizgom. Vsa izvedba se izvaja skladno z navodili proizvajalca.
Obseg je določen v popisih del te dokumentacije.

Azbestno kritino je potrebno odstraniti skladno z veljavno zakonodajo in odpeljati na ustrezno deponijo.
Skladno s popisom se izolacija izvaja med špirovci ali na zadnji plošči etaže –podstrešja. Sestava je predvidena v projektu PZI.

Temelji
Obstoječi temelji niso potrebni utrditve ali sanacije in se v njih ne posega.

Garancija v garancijski dobi za vse nove konstrukcijske elemente in kritino je 10 let po  predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.


STAVBNO POHIŠTVO

Izpolnjevati mora zahteve glede vodotesnosti po standardu SIST EN 12208 tako, da okna in vhodna vrata ustrezajo razredu 4A.
Okna 
PVC 
Okna so iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. V ceni mora biti  upoštevano vse okovje in kljuke. 
Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom (4-16-4). (steklo je mat (satinato) z ojačitveno mrežico ali brez mrežice ali prozorno).(skladno s popisi posameznih objektov, kar je sestavni del te dokumentacije)
Odpiranje na ventus in krilno. Toplotna prehodnost oken: steklo in okvir - Uskupno ne sme biti večja od 1,3 W/m2K. Pri oknih so zajete tudi police. V ceni mora biti zajeta tudi zaključna obdelava špalet.
Police so nove, ponekod jih na zunanji strani ni, kar je upoštevano v popisu navedene dokumentacije. Izvaja se skladno s popisom.
Barve so skladno s popisi po posameznih objekti v sivi in beli barvi, po izbranem vzorcu RAL 7042-Verkehrgrau in RAL 9016  Verkehrweis, s sivo ali belo PVC kljuko.

Lesena 
Lesena okna stene (v objektu A) - se vgradijo na pozicije obstoječih lesenih oken-sten,  v pritličnem delu objekta A, ki meji na Masarykovo ulico. Ukinejo se VSI direktni izhodi na pločnik pred objektom. Sicer se izvedejo lesena okna v enakem rastru kot so obstoječa skladno s projektom Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom. Odpiranje srednjega krila na ventus in krilno.  Pri stenah so zajete tudi zunanje zaključne kamnite police na nivoju tal, medeninasta kljuka. Barva je temno rjava (oreh) .
Vrata
Lesena
Notranja enokrilna lesena vrata furnirana s polnim krilom. v lesenem podboju. Barva je temen hrast.  Vsa vrata imajo tipsko okovje, ALU navadno kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna min. 30 dB – izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki je sestavni del te dokumentacije.

Steklena(objekt A)
Dvokrilna termo steklena senzorska drsna vrata dimenzije 200x220 cm s stransko zasteklitvijo kot glavni vhod v službo EE. Vrata se vgradi v liniji obstoječega AB okvirja v obstoječem prehodnem hodniku. (odprtina 200/220); Steklo mora biti kaljeno. 

PVC
Notranja PVC vrata s polnim krilom. Vratno krilo je bele  barve,  v PVC PODBOJ-u 7/7 cm. Vsa vrata imajo tipsko okovje, belo PVC  kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov. Vse dela je potrebno izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki je sestavni del te dokumentacije.


Kovinska
Notranja kovinska vrata s polnim krilom. Kovinski 7 / 7 cm suhomontažni podboj. Vratno krilo in podboj, barve pločevine. Vsa vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindričn ključavnico. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov - izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki je sestavni del te dokumentacije.
Ne glede na to, da so v projektu elementi že definirani, je potrebno vse materiale in barve pred vgraditvijo predložiti v potrditev projektanti in inženirju, V primeru sprememb pa še naročniku.
Garancija v garancijski dobi za stavbno pohištvo je 3 leta, za steklene dele 5 let  po predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.

Požarna vrata
Za posege je izdelan požarni elaborat. V vseh objektih so predvidena požarna vrata skladno s požarnim elaboratom.
Predpisana so eno ali dvokrilna požarna polna kovinska vrata v kovinskem podboju, 30 minut požarne odpornosti EI 2 30-C3. Vrata so opremljena z evakuacijsko kljuko, samozapiralom (CAM) in ključavnico.

FINALNE OBDELAVE

Ometi
V vseh objektih se obstoječe omete pregleda, poškodovane odstrani in zidarsko obdela in izravna z izravnalno maso. Vse stene se na novo preslika skladno s popisom te dokumentacije.( s poldisperzijsko ali antidisperzijsko barva)
Nove predelne stene se prekrije z mrežico in prekita, zgladi in preslika skladno s popisom te dokumentacije.( s poldisperzijsko ali antidisperzijsko barvo)
Vse barve predhodno potrdi projektant.
V sanitarijah se izvede nova keramika skladno s popisom te dokumentacije. Tip in barvo keramike potrdi projektant.

Tlaki in talne obloge 
V kleteh in v skladiščnih prostorih ter delavnicah se obnovi ali na novo izvede zglajen beton. 
V ostalih prostorih se  izvede PVC tlak.  V pisarnah objekta A se na obstoječe in poprej pripravljene ali obstoječe površine položi laminat skladno s popisom te dokumentacije.
V mokrih prostorih estrihe premažemo s hidroizolacijskim premazom in izvedemo keramiko.
Vse talne obloge morajo biti iz materiala, ki ustreza požarni odpornosti po BflS1.
Vse materiale in barve potrdi projektant.

Fasada
Fasada objekta D bo izvedena tako, da bo zagotavljala zaščito objekta pred atmosferskimi vplivi in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta ( Demit fasada in izvedba skladna s popisom).
Vsi ostali objekti se ne izolirajo, ampak se izvede nov omet samo v območju pritličja.
Barva mora biti usklajena z že izvedeno fasado na objektu Masarykova skladno s potrditvijo projektanta.

Garancija v garancijski dobi za vsa ostala dela, ki so predmet pogodbe,  je 25 mesecev po  predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.

4.0	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA
	
4.1	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA – PONUDBA
1. Minimalna opcija ponudbe mora biti najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb skladno z navedeno razpisno dokumentacijo.
2. Pred oddajo ponudbe je priporočen ogled poslovnih prostorov in objektov, ki so predmet obnove skladno  z navodili RD, točka 2.2, poglavje I. Osnovni podatki o razpisu.
3. Pri ponudbi je potrebno upoštevati, de je potrebno dela obnove izvajati tako, da se terminsko izvaja najprej tiste objekte, da se na končno lokacijo preselijo službe, ki trenutno zasedajo prostore, ki bodo v končni fazi namenjeni Službi EE, ki se seli iz Tivolske ceste. Predvidoma naj bi bila dinamika obnove sledeča: objekt D, objekt B in C, objekt E in F ter objekt A. dostop se uredi takoj. Upoštevati je potrebno, da so  objekti A in delno objekta B in C delno zasedeni in da se morajo dela izvajati tako, da je delovni proces čim manj moten.
4. V terminskem planu,  ki je sestavni del ponudbe,  je potrebno prilagoditi tudi dinamiko finančnega plana od leta 2016 do 2018 po letni dinamiki: predvidoma za vsako leto cca tretjino predvidenih sredstev za izvedbo celotnega projekta. Navedeno se prikaže v enem dokumentu.
5. Projekti za izvedbo »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«, PZI št. 11/2015, januar 2016, projektant Vimar projekt, Marko VIRTIČ, S.P. Šmarska 6a, 3320 Velenje so sestavni del razpisne dokumentacije kot PRILOGA C - GRAFIKA IN PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI). Zaradi preglednosti kompleksa je v PRILOGI C priložena tudi situacija celote v fazi obdelave idejne zasnove.
6. V primeru neskladja med PZI projektom in popisom v PRILOGI B-PONUDBENI PREDRAČUN je potrebno upoštevati popis in določila splošnih in posebnih tehničnih pogojev – PRILOGA A.
7. Splošni in posebni tehnični pogoji (PRILOGA A) morajo biti kot sestavni del ponudbe parafirani kot dokaz, da je ponudnik seznanjen z določbami in se z njimi strinja. Popis v celoti je sestavni del ponudbe kot PRILOGA B-PONUDBENI PREDRAČUN.


4.2	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA IZVEDBO
	Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati:
a) Pred izvedbo del mora izvajalec predložiti Naročniku oziroma predstavniku Naročnika TEHNOLOŠKI ELABORAT s terminskim planom, tehnologijo izvajanja del usklajen z varnostnim elaboratom, ki je sestavni del PZI-ja. Dinamika del mora biti izdelana tako kot je že navedeno v točki 4.1-3. Nobena selitev posamezne službe ne sme biti začasna. Vsi se selijo takoj na končno lokacijo. Glede na to, da sta objekt D in del objekta C prazna, je to tudi možno izvesti. Delovni proces posameznih služb v zasedenih prostorih v kompleksu mora biti med izvajanjem del čim manj moten. 
b) Dela se morajo izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih oziroma  v skladu z varnostnim načrtom, ki je sestavni del PZI-ja.
c) V ponudbi je potrebno upoštevati vse stroške, ki so posledica ukrepov navedenih v varnostnem elaboratu. Ker se objekti nahajajo v varovalnem pasu železniške proge, se dela se izvajajo  v progovnem in varovalnem pasu, kar je potrebno upoštevati skladno z veljavno zakonodajo in skladno z varnostnim elaboratom v vseh fazah izvedbe del.
d) Vsi stroški ureditve gradbišča morajo biti v pogodbeni ceni kot tudi vsi stroški vzpostavitve obstoječega stanja ob morebitnih poškodbah ali posegih.
e) V primeru začasnega posega na tuje zemljišče je  potrebno za poseg pridobiti soglasje lastnika. (npr. Pričakovan je poseg na zemljišče 2014/2 v primeru sanacije ravne strehe)
f) Blagovne znamke v popisih so informativne, lahko so ponujene druge v enaki kvaliteti in tehničnih karakteristikah. Vse spremembe potrdi predstavnik Naročnika in Projektant.
g) V sklopu razpisanih del mora ponudnik upoštevati vsa nepredvidena dela in ostale stroške kot je navedeno v SPLOŠNIH TEHNIČNIH POGOJIH (poglavje 2) te dokumentacije (odstavek Enotne cene) (stroški odrov, predvsem zavarovanje in morebitno začasno ali trajno prestavitev instalacijskih vodov, vzpostavitev v prvotno stanje ob morebitnih poškodbah, ki so nastale zaradi izvedbe predmeta ponudbe,  stroški v zvezi z zahtevami varnostnega načrta….. ) ter vse vzporedne stroške, ki niso predvideni v ponudbenem oz. pogodbenem predračunu in so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe.
h) Izvajalec mora upoštevati veljavno regulativo s požarnega področja, veljavno okolje varstveno regulativo, predpise iz področja varstva pri delu  ter veljavne pravilnike, predpise in normative, ki obravnavajo področje razpisanih del;
i) Izvajalec mora izvesti dela v predpisanem roku, skladno s projektom za izvedbo najmanj v kvaliteti in obsegu, ki je predviden.
j) Za uspešno opravljen tehnični pregled mora odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene skladno z zapisnikom tehničnega pregleda.
k) Izvajalec mora izdelati vse zahtevane dokumente za predajo objekta kot so Dokazilo o zanesljivosti z vsemi atesti in navodili za obratovanje in vzdrževanje in Projekte izvedenih del ter pripraviti elaborat za vpis v uradne evidence , v kolikor je to potrebno. (vse v 3-treh izvodih).
l) Zahtevana garancija za izvedbo je 25 mesecev po  predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom, za konstrukcijske elemente ter kritino  deset let (10) po  predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom, za stavbno pohištvo 3 leta  in na steklene dele 5 let po  predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.
m) V kolikor proizvajalec ponudi daljši garancijski rok , velja garancija proizvajalca.



5.0	PRILOGA  O

SPLOŠNI OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Slovenske železnice, d.o.o. in družbe, ustanovljene za opravljanje vzdrževanja železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu (v nadaljevanju: Slovenske železnice) so se v okviru svojega poslovanja, ki posledično zadeva varovanje okolja zavezale za spoštovanje najvišjih okoljskih standardov. 
Skrb za varstvo okolja je pomemben del našega partnerskega odnosa z ožjim in širšim družbenim okoljem. Zahteve po čistem, varnem in urejenem okolju so vključene v vodenje, razvoj in delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic. Na ta način se zagotavlja ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenja prometa ter vzdrževanja infrastrukture, vlečnih vozil, vagonov ter drugih objektov, strojev in naprav.

Zastavljeno strategijo varstva okolja je možno učinkovito uresničevati le, če zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji, upoštevajoč:
-	dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev,
-	zmanjševanje porabe energije, vode in drugih materialov, ki so potrebni za delovanje 	poslovnega sistema,
-	optimiranje ravnanja z odpadki s ciljem zmanjševanja povzročenih količin odpadkov,
-	uporaba materialov in komponent, ki ne vsebujejo okolju nevarnih snovi oz. vsebujejo najmanjšo možno količino okolju nevarnih snovi, in ki ustrezajo najzahtevnejšim standardom,
-	izvajanje ukrepov za zmanjševanje tveganja in večjo varnost pri skladiščenju nevarnih snovi in prevozu nevarnega blaga,
-	izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih in pogodbenikov o odgovornosti do delovnega in bivalnega oz. naravnega okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja, ki je del Okoljske politike Slovenskih železnic morajo tudi poslovni partnerji pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture spoštovati in izvajati naslednje zahteve:
1.	Ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih mest za odpadke oz. prostore kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov.
2.	Skladiščenje nevarnih snovi v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, ki veljajo na območju RS in Požarnim redom Slovenskih železnic (Slovenske železnice, Uradne objave, št. 04/2000).
3.	Skrb za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanje okolja tako, da emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
4.	Skrb za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisij v okolje (obratovalnega monitoringa), če za to obstaja zakonska zahteva.
5.	Označevanje naprav in opreme, ki vsebuje nevarne snovi, če za to obstajajo zakonske zahteve (npr. naprave, ki vsebujejo PCB – poliklorirane bifenile).
6.	Obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru okoljske nesreče (uhajanje ali razlitje nevarne snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje) in odgovorne osebe Slovenskih železnic.
7.	Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti okolja.
8.	Obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo škodljiv vpliv na okolje.
9.	Pisna seznanitev vseh zaposlenih pri poslovnem partnerju o Splošnih okoljevarstvenih pogojih za pogodbenike.

Slovenske železnice bodo v skladu z določili teh pogojev izvajale stalni nadzor nad urejenostjo železniških objektov, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od poslovnega partnerja pričakujemo, da s svojo dejavnostjo prispeva k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.
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